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Odstranéni vzrostlé vegetace

/- Obvod stavenisté je 191 m

TABULKA ZABORU STAVBY

a vymezena pl. 1 661 m?

sojuswey|

POZNAMKA:
e Projekt pfedpoklada realizaci vlastni stavby v dobé vyloué€eni jednokolejné trati z provozu v obdobi 3/2025 - 7/2025,

a to v ramci nékteré z planovanych investi¢nich akci ¢i opravnych praci, viz ast B Souhirnna technicka zpréva.
e Pred zahajenim stavby je nutné vyty€eni a pfehledné zdokumentovani vSech inZzenyrskych siti dot€eného uzemi.
e QOdtézeni nestabilnich bloki bude upfesnéno a koordinovano pfimo na misté stavby po odstranéni vegetace a ocisténi skal. svahu.

¢ Unhel a polohu jednotlivych vrtli ur&i projektant na misté dle podminek ve skalni st&né po ogiéténi a odtéZeni nestabilnich bloku.

e V3echny kotevni prvky s podlozkou, matkou a spojniky budou opatfeny antikoroznim natérem jesté pfed instalaci do vrtu. Kryci (vrchni)

vrstvy PKO budou provedeny v barevném odstinu RAL 7013. Protikorozni ochrana je podrobné zpracovana v €asti B Soutirnna technicka
Zprava.

e V prubéhu stavby nesmi dojit k poSkozeni a znecisténi kolejového svrsku. V dobé a v misté provadéni sanacnich praci (Cisténi a

Pozemek, Katastralni Vyméra Zpusob vyuziti, | Docasny Trvaly Vlastnici, jini
parcela ¢&. Uuzemi dle KN [m?] | druh pozemku | zabor [m?] | zabor [m?] opravnéni dle KN
71/6 Velké Hamry 58 053 draha, ost. p|. 1661 0 Ceska republika, hospodali SZ, s. o.,

Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto, 110 00 Praha 1

odtézovani
skalniho masivu) bude pfed znecisténim a mechanickym poSkozenim, chranén geotextilii a gumovymi platy.
e V prib&hu stavby nesmi dojit k poskozeni stavajiciho dopravniho znadeni, navéstidel, bodt ZBP, &i jinych stavajicich k-ci drahy.

Proti mechanickému po8kozeni budou tyto k-ce chranény dievénym obednénim.
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