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KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

SO 01-11-05 Železný Brod - Tanvald, sanace skalního zářezu v km 3,830 - 3,890
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Hranice drážního

pozemku dle SŽG

Hranice drážního

pozemku dle SŽG
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Hranice OP dráhy podle § 8,

odst. 1, zák. č. 266/1994 Sb.
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Hranice OP dráhy podle § 8,

odst. 1, zák. č. 266/1994 Sb.
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Dočasná plocha vymezena pro stavbu

Vymezený prostor pro zařízení staveniště (ZS) a překládku

materiálu; přibližná plocha 290 m²; doporučena manipulační

plocha (MP) pro překládku na silniční vozidla bude v žel. st.

Železný Brod, na pozemku p. č. 3320/1 v k. ú. Železný Brod;

přesnou polohu určí investor v koordinaci se zhotovitelem
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Most;

sv. šik. 5,4 m, vol. v. 2,84 m

Stáv. bet. zeď

Stáv. bet. zeď

Obnova aku.

prostoru

Očištění skal.

svahu

Odstranění vzrostlé vegetace

Horolezecky bude provedeno plošné odstranění

veškeré náletové vegetace v celkovém rozsahu

1 274 m² a budou odstraněny celkem 4 ks

nevhodných stromů

Generalizovaná horní

hrana dle zaměř. SŽG

Odtěžení nestabil.

bloků

Zajištění skalního svahu

ocel. sítí 80 x 100 mm

Obvod staveniště je 251 m

a vymezena pl. 2 617 m²
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Ochranný plot

výšky do 2 m

Nevhodné stromy

určeny ke kácení
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Přibližná poloha stávajícího

podzemního vedení DOK

provoz. ČD-T a.s.

POZNÁMKA:

· Projekt předpokládá realizaci vlastní stavby v době vyloučení jednokolejné trati z provozu v období 3/2025 - 7/2025,

a to v rámci některé z plánovaných investičních akcí či opravných prací, viz část B Souhrnná technická zpráva.

· Před zahájením stavby je nutné vytyčení a přehledné zdokumentování všech inženýrských sítí dotčeného území.

· V průběhu stavby nesmí dojít k poškození a znečištění kolejového svršku. V době a v místě provádění sanačních prací (čištění

a odtěžování skalního masivu) bude před znečištěním a mechanickým poškozením, chráněn geotextílií a gumovými pláty.

· V průběhu stavby nesmí dojít k poškození stávajícího dopravního značení, návěstidel, bodů ŽBP, či jiných stávajících k-cí dráhy.

Proti mechanickému poškození budou tyto k-ce chráněny dřevěným obedněním.

Pozemek,

parcela č.

Katastrální

území

Výměra

dle KN [m²]

Dočasný

zábor [m²]

Trvalý

zábor [m²]

Vlastníci, jiní

oprávnění dle KN

TABULKA ZÁBORŮ STAVBY

Způsob využití,

druh pozemku

0

Česká republika, hospodaří SŽ, s. o.,

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1

924/1 2 617

dráha, ost. pl.
Horská Kamenice 26 552
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