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KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

SO 01-11-09 Železný Brod - Tanvald, sanace skalního zářezu v km 6,510 - 6,590
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Hranice drážního

pozemku dle SŽG
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Hranice OP dráhy podle § 8,

odst. 1, zák. č. 266/1994 Sb.

Hranice OP dráhy podle § 8,

odst. 1, zák. č. 266/1994 Sb.
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Dočasná plocha vymezena pro stavbu

Vymezený prostor pro zařízení staveniště (ZS) a překládku

materiálu; přibližná plocha 130 m²; doporučena manipulační

plocha (MP) pro překládku na silniční vozidla bude v žel. st.

Železný Brod, na pozemku p. č. 3320/1 v k. ú. Železný Brod;

přesnou polohu určí investor v koordinaci se zhotovitelem
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Dočasná plocha vymezena pro stavbu

Vymezený prostor pro zařízení staveniště (ZS) a překládku

materiálu; přibližná plocha 100 m²; doporučena manipulační

plocha (MP) pro překládku na silniční vozidla bude v žel. st.

Železný Brod, na pozemku p. č. 3320/1 v k. ú. Železný Brod;

přesnou polohu určí investor v koordinaci se zhotovitelem

Most;

sv. kol. 3 m, vol. v. 3,63 m
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Zajištění skal. svahu

ocel. sítí 80 x 100 mm

Odtěžení nestabil.

bloků

Obnova aku.

prostoru

Generalizovaná horní

hrana dle zaměř. SŽG

Odstranění vzrostlé vegetace

Horolezecky bude provedeno plošné odstranění

veškeré náletové vegetace v celkovém rozsahu

2 793 m² a budou odstraněny celkem 3 ks

nevhodných stromů a 2 ks starých pařezů

Očištění skal.

svahu

Očištění skal.

svahu

Generalizovaná horní

hrana dle zaměř. SŽG
Obvod staveniště je 301 m

a vymezena pl. 3 210 m²

Odstranění vzrostlé vegetace

Horolezecky bude provedeno plošné odstranění

veškeré náletové vegetace v celkovém rozsahu

2 793 m² a budou odstraněny celkem 3 ks

nevhodných stromů a 2 ks starých pařezů

Odtěžení nestabil.

bloků

ŽBP 536

ŽBP 537
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Přibližná poloha stávajícího

podzemního vedení DOK

provoz. ČD-T a.s.

Přibližná poloha stávajícího

podzemního vedení DOK

provoz. ČD-T a.s.

POZNÁMKA:

· Projekt předpokládá realizaci vlastní stavby v době vyloučení jednokolejné trati z provozu v období 3/2025 - 7/2025,

a to v rámci některé z plánovaných investičních akcí či opravných prací, viz část B Souhrnná technická zpráva.

· Před zahájením stavby je nutné vytyčení a přehledné zdokumentování všech inženýrských sítí dotčeného území.

· V průběhu stavby nesmí dojít k poškození a znečištění kolejového svršku. V době a v místě provádění sanačních prací (čištění

a odtěžování skalního masivu) bude před znečištěním a mechanickým poškozením, chráněn geotextílií a gumovými pláty.

· V průběhu stavby nesmí dojít k poškození stávajícího dopravního značení, návěstidel, bodů ŽBP, či jiných stávajících k-cí dráhy.

Proti mechanickému poškození budou tyto k-ce chráněny dřevěným obedněním.

Pozemek,

parcela č.

Katastrální

území

Výměra

dle KN [m²]

Dočasný

zábor [m²]

Trvalý

zábor [m²]

Vlastníci, jiní

oprávnění dle KN

TABULKA ZÁBORŮ STAVBY

Způsob využití,

druh pozemku

0

Česká republika, hospodaří SŽ, s. o.,

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1

3146 3 210

dráha, ost. pl.
Vlastiboř u Ž. Brodu 119 761
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Stavební správa západ

Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
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