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SITUACE STAVBY
SO 01-11-12 Zelezny Brod - Tanvald, sanace skalniho zarezu v km 8,550 - 8,620
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Razitko opravnéné osoby:
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Orientaéni schéma:

POZNAMKA:
Projekt pfedpoklada realizaci vlastni stavby v dobé vylou€eni jednokolejné trati z provozu v obdobi 3/2025 - 7/2025,

L]
a to v rdamci nékteré z planovanych investi¢nich akci & opravnych praci, viz East B Souhrnna technicka zprava.

Pfed zahajenim stavby je nutné vyty€eni a pfehledné zdokumentovani vSech inZenyrskych siti dot¢eného tuzemi.
QOdtézeni nestabilnich blok bude upfesnéno a koordinovano pfimo na misté stavby po odstranéni vegetace a ocisténi skal. svahu.

Zaijisténi skalniho svahu ocel. siti 400 x 400 mm
Ctvercova lanova sit 400 x 400 mm z ocel. pZn lan @ 10 mm;
rozmér panelu 3 x 6 m (H x V); kotveno v rastru 3 x 3 m (H x V),

Zaijisténi skalniho svahu ocel. siti 80 x 100 mm
Dvouzakrut. ocel. ZnAl sit's oky 80 x 100 mm z dratu

L]
¢ Uhel a polohu jednotlivych vrtli uréi projektant na mist& dle podminek ve skalni st&né po ogisténi a odt&Zeni nestabilnich blok.
e VSechny kotevni prvky s podlozkou, matkou a spojniky budou opatfeny antikoroznim natérem jesté pred instalaci do vrtu. Kryci (vrchni) vrstvy

PKO budou provedeny v barevném odstinu RAL 7013. Protikorozni ochrana je podrobné zpracovana v ¢asti B Souhmna technicka zprava. min. 2,7 mm a s vyrobné podélné vplet. lany @ 8 mm,
e V pribéhu stavby nesmi dojit k poSkozeni a znecisténi Zelezni¢niho svrsku. V dobé a v misté provadéni sanacnich praci (Cisténi a odtéZovani a1 m; kotveno v rastru 2 x 2 m (H x V), zavrtavacimi zavrtavacimi inj. tyGemi z oceli 28Mn6, min. @ 38 mm, dI. min. 4 m;

skalniho masivu) bude pfed mechanickym poskozenim pfi padu horniny, chranén gumovymi platy. Proti zne&isténi budou piilehla kolej a ptikop inj. tyCemi z oceli 28Mn6, min. g 32 mm, dl. min. 2,5 m; sit bude kompletné doplnéna (podlozena) dvouzakrut. ocel. ZnAl

chranény netkanou PP geotextilii s plo§nou hmotnosti 200 g/m=. ve vrtu min. 2 51 mm fixovano cement. inj. smési; siti s oky 80 x 100 mm z dratu min. 2,7 mm; sitovani bude

sitovani bude celkem 143 m? celkem 252 m?
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e V priibé&hu stavby nesmi dojit k poskozeni stavajiciho dopravniho znadeni, navéstidel, bodt ZBP, &i jinych stavajicich k-ci drahy.

Proti mechanickému po8kozeni budou tyto k-ce chranény dievénym obednénim.

Odstranéni vzrostlé vegetace
Horolezecky bude provedeno ploSné odstranéni
veskeré naletové vegetace v celkovém rozsahu
861 m? a budou odstranény celkem 2 ks

nevhodnych strom( a 5 ks starych parezu

Lokalni kotveni skalnich blok(
Zavrtavaci inj. ty€e z oceli 28Mn6, min. @ 32 mm,

L .

Nevhodné stromy
uréeny ke kaceni

Generalizovana horni
M\ hrana dle zaméf. SZG

— — OSAZEL.TRATI ——

S
So

QOcisténi skalniho svahu
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Stavebnik/Investor:

Adresa:

Zastupce investora:
Adresa:

Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavebni sprava zapad
Diamond Point, Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlin

ZELEZNIC

Zhotovitel dila:

STRIXING + GEOTEC - skaly Zelezny Brod-Tanvald

Geolec 68

Polni 4795, 430 01 Chomutov

Adresa:
T: +420 607 058 411

Kontakt:

E: info@strixinzenyring.cz
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Hlavni projektant (HIP):

Mgr. Pavel Tichy ‘ Specialista: Mgr. Pavel Tichy
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Zvyseni stability skalnich masivl

Oznaceni zhotovitele:
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g\ dl. min. 2,5 m; ve vrtu min. @ 51 mm fixovano Ob K laénih
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