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VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ  KM 8.620
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Tanvald

Železný Brod
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Zajištění skalního svahu ocel. sítí 400 x 400 mm

Čtvercová lanová síť 400 x 400 mm z ocel. pZn lan

Ø 10 mm; rozměr panelu 3 x 6 m (H x V); síť bude

kompletně doplněna (podložena) dvouzákrut. ocel.

ZnAl sítí s oky 80 x 100 mm z drátu min. 

Ø 

2,7 mm;

síťování bude celkem 252 m²

Kotveno v rastru 3 x 3 m (H x V),

zavrtávacími inj. tyčemi z oceli 28Mn6,

min. Ø 38 mm, délky min. 4 m; ve vrtu

min. 

Ø

 53 mm fixováno cem. inj. směsí

Přesah plošného prvku za hranu

degradovaného skalního masivu

bude min. 3 m

Obnova akumulačního prostoru

Prostor v patě skal. svahu bude vyčištěn

od napadané horniny v celkovém rozsahu

29 m³; stáv. vedení IS bude zachováno

Ukončení sítě / vedení obvod. lana

bude provedeno dle stavu paty skal.

masivu cca 1 m nad terénem

Očištění skalního svahu

Odstranění svahových pokryvů a zvětralé

skalní horniny z čištěných skalních ploch

do mocnosti 200 mm (průměrně) a v celk.

rozsahu 42,4 m³

Stávající terén;

skalní svah

Odstranění vzrostlé vegetace

Horolezecky bude provedeno plošné odstranění

veškeré náletové vegetace v celkovém rozsahu

861 m² a budou odstraněny celkem 2 ks

nevhodných stromů a 5 ks starých pařezů
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SPRÁVA

ŽELEZNIC

Železný Brod - Tanvald,

sanace skalního zářezu v km 8,550 - 8,620

Vlastiboř u Železného Brodu

166102 Železný Brod - Velké Hamry

Vzorové příčné řezy

Výškový systém: Bpv

STRIXING + GEOTEC - skály Železný Brod-Tanvald


