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Obnova akumulačního prostoru

Prostor v patě skal. svahu bude vyčištěn

od napadané horniny v celkovém rozsahu

59 m³; stáv. vedení IS bude zachováno

Sanace stávající zděné plomby +

nová podezdívka (celk. dl. 6 m)

Stávající zeď - sanace cca. 15 m²

Nová podezdívka cca. 3,5 m³

Lokální kotvení skalních bloků

Celozávitové kotevní tyče z oceli B550B,

min. 

Ø 

25 mm, délky min. 2,5 m; ve vrtu

min. 

Ø 

40 mm upnuty cement. inj. směsí;

celkem 45 ks

Odstranění převisu (dl. 13 m)

Vylamování ve skalní stěně v

rozsahu cca. 8,0 m³

Generalizovaná horní

hrana dle zaměř. SŽG

Odstranění potenciálně

nestabilního bloku

Vylamování ve skalní stěně

v rozsahu cca. 3,0 m³

Odstranění vzrostlé vegetace

Horolezecky bude provedeno plošné odstranění

veškeré náletové vegetace v celkovém rozsahu

243 m²

Očištění skalního svahu

Odstranění svahových pokryvů a zvětralé

skalní horniny z čištěných skalních ploch

do mocnosti 200 mm (průměrně) a v celk.

rozsahu 48 m³

cca. 7,5 m

cca 7,5 m

cca. 15 m

cca. 7,5 m

Nová podezdívka (celk. dl. 6 m)

 Nová podezdívka cca. 3,0 m³

Obvod staveniště je 215 m

a vymezena pl. 1606 m²

Hranice drážního

pozemku dle SŽG

Sdělovací kabel

(ČD Telematika a.s.)

DOK MiDia Dry Core 36vl. v

HDPE trubce modré + HDPE

trubka černá (rezerva), TK 10XN

0,8 TCEPKPFLEY
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SPRÁVA

ŽELEZNIC

Železný Brod - Tanvald,

sanace skalního zářezu v km 9,130 - 9,210

Držkov [632732] 

166102 Železný Brod - Velké Hamry

STRIXING + GEOTEC - skály Železný Brod-Tanvald

SITUACE STAVBY

SO 01-11-14 Železný Brod - Tanvald, sanace skalního zářezu v km 9,130 - 9,210

M 1:250

POZNÁMKA:

· Projekt předpokládá realizaci vlastní stavby v době vyloučení jednokolejné trati z provozu v období 3/2025 - 7/2025,

a to v rámci některé z plánovaných investičních akcí či opravných prací, viz část B Souhrnná technická zpráva.

· Před zahájením stavby je nutné vytyčení a přehledné zdokumentování všech inženýrských sítí dotčeného území.

· Odtěžení nestabilních bloků bude upřesněno a koordinováno přímo na místě stavby po odstranění vegetace a očištění skal. svahu.

· Úhel a polohu jednotlivých vrtů určí projektant na místě dle podmínek ve skalní stěně po očištění a odtěžení nestabilních bloků.

· Všechny kotevní prvky s podložkou, matkou a spojníky budou opatřeny antikorozním nátěrem ještě před instalací do vrtu. Krycí (vrchní) vrstvy

PKO budou provedeny v barevném odstínu RAL 7013. Protikorozní ochrana je podrobně zpracována v části B Souhrnná technická zpráva.

· V průběhu stavby nesmí dojít k poškození a znečištění železničního svršku. V době a v místě provádění sanačních prací (čištění a odtěžování

skalního masivu) bude před znečištěním a mechanickým poškozením, chráněn geotextílií a gumovými pláty.

· V průběhu stavby nesmí dojít k poškození stávajícího dopravního značení, návěstidel, bodů ŽBP, či jiných stávajících k-cí dráhy.

Proti mechanickému poškození budou tyto k-ce chráněny dřevěným obedněním.


	Listy a pohledy
	Layout1


