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Nová podezdívka (celk. dl. 6 m)

 Nová podezdívka cca. 5,0 m³

Obvod staveniště je 352 m

a vymezena pl. 3404 m²

Zajištění skalního svahu ocel. sítí proti skalnímu řícení 80 x 100 mm

Ocel. ZnAl síť s oky 80 x 100 mm z drátu min. 

Ø 

2,7 mm

s vpletenými ocelovými lany (á max 500 mm) - tahová pevnost min 120 kN/m;

125+450+90=665 m²

kotveno v rastru svorník/4m², celozávit. kotev. tyčemi z oceli B550B, min. 
Ø 

25 mm,

dl. min. 2,5 m; ve vrtu min. 
Ø 

40 mm fixováno cement. inj. směsí, celk. 170 ks;

síť bude částečně doplněna (podložena) protieroz. extrud. PP georohoží

tl. do 13 mm, min. 500 g/m²; 420 m²

Lokální kotvení (nesystémové) skalních bloků

Celozávitové kotevní tyče z oceli B550B,

min. 
Ø 

25 mm, délky min. 3,0 m; celkem 90 ks

délky min. 5,0 m; celkem 30 ks;

ve vrtu min. 
Ø 

40 mm upnuty cement. inj. směsí;

Sanace stávající zděné plomby +

nová podezdívka (celk. dl. 4 m)

Stávající zeď - sanace cca. 12 m²

Nová podezdívka cca. 3,5 m³

Zajištění skalního svahu ocel. sítí proti skalnímu řícení 80 x 100 mm

Ocel. ZnAl síť s oky 80 x 100 mm z drátu min. 

Ø 

2,7 mm

s vpletenými ocelovými lany (á max 500 mm) - tahová pevnost min 120 kN/m;

170+330+60=560 m²

kotveno v rastru svorník/4m², celozávit. kotev. tyčemi z oceli B550B, min. 
Ø 

25 mm,

dl. min. 2,5 m; ve vrtu min. 
Ø 

40 mm fixováno cement. inj. směsí, celk. 140 ks;

síť bude částečně doplněna (podložena) protieroz. extrud. PP georohoží

tl. do 13 mm, min. 500 g/m²; 240 m²

Lokální kotvení (nesystémové) skalních bloků

Celozávitové kotevní tyče z oceli B550B,

min. 

Ø 

25 mm, délky min. 3,0 m; celkem 65 ks

délky min. 5,0 m; celkem 20 ks;

ve vrtu min. 
Ø 

40 mm upnuty cement. inj. směsí;

Odstranění vzrostlé vegetace

Horolezecky bude provedeno plošné odstranění

veškeré náletové vegetace v celkovém rozsahu

970 m²

Odstranění vzrostlé vegetace

Horolezecky bude provedeno plošné odstranění

veškeré náletové vegetace v celkovém rozsahu

482 m²

Očištění skalního svahu

Odstranění svahových pokryvů a zvětralé

skalní horniny z čištěných skalních ploch

do mocnosti 100 mm (průměrně) a v celk.

rozsahu 130 m³

Očištění skalního svahu

Odstranění svahových pokryvů a zvětralé

skalní horniny z čištěných skalních ploch

do mocnosti 100 mm (průměrně) a v celk.

rozsahu 96 m³

Obnova akumulačního prostoru

Prostor v patě skal. svahu bude vyčištěn

od napadané horniny v celkovém rozsahu

113 m³; stáv. vedení IS bude zachováno

Generalizovaná horní

hrana dle zaměř. SŽG

Hranice drážního

pozemku dle SŽG
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Sdělovací kabel

(ČD Telematika a.s.)

DOK MiDia Dry Core 36vl. v

HDPE trubce modré + HDPE

trubka černá (rezerva), TK 10XN

0,8 TCEPKPFLEY
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SPRÁVA

ŽELEZNIC

Železný Brod - Tanvald,

sanace skalního zářezu v km 10,230-10,390

Držkov [632732]

166102 Železný Brod - Velké Hamry

STRIXING + GEOTEC - skály Železný Brod-Tanvald

SITUACE STAVBY

SO 01-11-16 Železný Brod - Tanvald, sanace skalního zářezu v km 10,230-10,390

M 1:250

POZNÁMKA:

· Projekt předpokládá realizaci vlastní stavby v době vyloučení jednokolejné trati z provozu v období 3/2025 - 7/2025,

a to v rámci některé z plánovaných investičních akcí či opravných prací, viz část B Souhrnná technická zpráva.

· Před zahájením stavby je nutné vytyčení a přehledné zdokumentování všech inženýrských sítí dotčeného území.

· Odtěžení nestabilních bloků bude upřesněno a koordinováno přímo na místě stavby po odstranění vegetace a očištění skal. svahu.

· Úhel a polohu jednotlivých vrtů určí projektant na místě dle podmínek ve skalní stěně po očištění a odtěžení nestabilních bloků.

· Všechny kotevní prvky s podložkou, matkou a spojníky budou opatřeny antikorozním nátěrem ještě před instalací do vrtu. Krycí (vrchní) vrstvy

PKO budou provedeny v barevném odstínu RAL 7013. Protikorozní ochrana je podrobně zpracována v části B Souhrnná technická zpráva.

· V průběhu stavby nesmí dojít k poškození a znečištění železničního svršku. V době a v místě provádění sanačních prací (čištění a odtěžování

skalního masivu) bude před znečištěním a mechanickým poškozením, chráněn geotextílií a gumovými pláty.

· V průběhu stavby nesmí dojít k poškození stávajícího dopravního značení, návěstidel, bodů ŽBP, či jiných stávajících k-cí dráhy.

Proti mechanickému poškození budou tyto k-ce chráněny dřevěným obedněním.
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