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POZNAMKA:

Projekt predpoklada realizaci vlastni stavby v dobé vylouéeni jednokolejné trati z provozu v obdobi 3/2025 - 7/2025,

a to v ramci nékteré z planovanych investi¢nich akci &i opravnych praci, viz East B Souhrmna technicka zprava.

Pfed zahajenim stavby je nutné vytyCeni a pfehledné zdokumentovani vSech inzenyrskych siti dotéeného tuzemi.

Odtézeni nestabilnich blokl bude upfesnéno a koordinovano pfimo na misté stavby po odstranéni vegetace a ocisténi skal. svahu.

Uhel a polohu jednotlivych vrtll uréi projektant na misté dle podminek ve skalni st&éné po o&isténi a odtéZeni nestabilnich blokd.

VSechny kotevni prvky s podloZzkou, matkou a spojniky budou opatfeny antikoroznim natérem jesté pfed instalaci do vrtu. Kryci (vrchni) vrstvy
PKO budou provedeny v barevném odstinu RAL 7013. Protikorozni ochrana je podrobné zpracovana v €asti B Souhrmna fechnickd zprava.

V prubéhu stavby nesmi dojit k poSkozeni a znecisténi Zelezniéniho svrsku. V dobé a v misté provadéni sanacnich praci (Cisténi a odtézovani
skalniho masivu) bude pfed znecisténim a mechanickym poSkozenim, chranén geotextilii a gumovymi platy.

V pribéhu stavby nesmi dojit k poskozeni stavajiciho dopravniho zna&eni, navéstidel, bodd ZBP, & jinych stavajicich k-ci drahy.
Proti mechanickému poskozeni budou tyto k-ce chranény dfevénym obednénim.
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