
Obnova akumulačního prostoru

Prostor v patě skal. svahu bude vyčištěn

od napadané horniny v celkovém rozsahu

59 m³; stáv. vedení IS bude zachováno
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Lokální kotvení skalních bloků

Celozávitové kotevní tyče z oceli B550B,

min. 

Ø 

25 mm, délky min. 2,5 m; ve vrtu

min. 

Ø 

40 mm upnuty cement. inj. směsí;

celkem 30 ks

Odstranění vzrostlé vegetace

Horolezecky bude provedeno plošné odstranění

veškeré náletové vegetace v celkovém rozsahu

243 m²

5,0

Kácení

Jednotlivé kusy

Smrk

Odstranění potenciálně

nestabilního bloku

Vylamování ve skalní stěně v

rozsahu cca. 5,0 m³

393,0

VPŘ  KM  10,770
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Odstranění vzrostlé vegetace

Horolezecky bude provedeno plošné odstranění

veškeré náletové vegetace v celkovém rozsahu

243 m²
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Držkov [632732]  

166102 Železný Brod - Velké Hamry

STRIXING + GEOTEC - skály Železný Brod-Tanvald


	Listy a pohledy
	Příčný řez km 9.19


