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Hranice drážního

pozemku dle SŽG

Obvod staveniště je 144 m

a vymezena pl. 805 m²

Hranice drážního

pozemku dle SŽG
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Odstranění potenciálně

nestabilních bloků

Vylamování ve skalní stěně

v rozsahu cca. 3,0 m³

Nová podezdívka (celk. dl. 6 m)

Podezdívka převisu cca. 3,0 m³

Odstranění akumulace

splach cca. 7 m³

1700/9
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Odstranění potenciálně

nestabilních bloků

Vylamování ve skalní stěně

v rozsahu cca. 3,0 m³

Odstranění potenciálně

nestabilních bloků

Převis, vylamování ve skalní

stěně v rozsahu cca. 3,0 m³

Lokální kotvení (nesystémové) skalních bloků

Celozávitové kotevní tyče z oceli B550B,

min. 

Ø 

25 mm, délky min. 3,0 m; celkem 30 ks

délky min. 5,0 m; celkem 60 ks;

ve vrtu min. 

Ø 

40 mm upnuty cement. inj. směsí;

Odstranění vzrostlé vegetace

Horolezecky bude provedeno plošné odstranění

veškeré náletové vegetace v celkovém rozsahu

235 m²

Očištění skalního svahu

Odstranění svahových pokryvů a zvětralé

skalní horniny z čištěných skalních ploch

do mocnosti 100 mm (průměrně) a v celk.

rozsahu 45 m³

Obnova akumulačního prostoru

Prostor v patě skal. svahu bude vyčištěn

od napadané horniny v celkovém rozsahu

40,5 m³; stáv. vedení IS bude zachováno

DL. 18 m

DL. 6 m

Ochranný lehký plot výšky do 2 m

se sloupky z ocelových tyčí Ø 32 mm,  nadzemní délky 1,8 m ve vrtu

Ø 56 mm (upevněno v cem. inj. směsi), s výplní z dvouzákrutové

ocelové sítě s okem 80 x 100 mm, drát 2,7/3,7 mm, AlZn + polymer,

fixováno na třech nosných ocelových lanech Ø 10 mm (AlZn+PVC).

Do svahu kotven každý druhý sloupek a zajištění v ose plotu pomocí

trnů ze zavrtávacích tyčí s okem, Ø 32 mm, d = 1,5 m (upevnění

v cem. inj. směsi, antikorozní polyuretanová barva).

polohu upřesní geotechnik na místě; celkem bude instal. 24 m

Sdělovací kabel

(ČD Telematika a.s.)

DOK MiDia Dry Core 36vl. v

HDPE trubce modré + HDPE

trubka černá (rezerva), TK 10XN

0,8 TCEPKPFLEY
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SPRÁVA

ŽELEZNIC

Železný Brod - Tanvald,

sanace skalního zářezu v km 10,970-11,020

Držkov [632732]

166102 Železný Brod - Velké Hamry

STRIXING + GEOTEC - skály Železný Brod-Tanvald

SITUACE STAVBY

SO 01-11-18 Železný Brod - Tanvald, sanace skalního zářezu v km 10,970-11,020

M 1:250

POZNÁMKA:

· Projekt předpokládá realizaci vlastní stavby v době vyloučení jednokolejné trati z provozu v období 3/2025 - 7/2025,

a to v rámci některé z plánovaných investičních akcí či opravných prací, viz část B Souhrnná technická zpráva.

· Před zahájením stavby je nutné vytyčení a přehledné zdokumentování všech inženýrských sítí dotčeného území.

· Odtěžení nestabilních bloků bude upřesněno a koordinováno přímo na místě stavby po odstranění vegetace a očištění skal. svahu.

· Úhel a polohu jednotlivých vrtů určí projektant na místě dle podmínek ve skalní stěně po očištění a odtěžení nestabilních bloků.

· Všechny kotevní prvky s podložkou, matkou a spojníky budou opatřeny antikorozním nátěrem ještě před instalací do vrtu. Krycí (vrchní) vrstvy

PKO budou provedeny v barevném odstínu RAL 7013. Protikorozní ochrana je podrobně zpracována v části B Souhrnná technická zpráva.

· V průběhu stavby nesmí dojít k poškození a znečištění železničního svršku. V době a v místě provádění sanačních prací (čištění a odtěžování

skalního masivu) bude před znečištěním a mechanickým poškozením, chráněn geotextílií a gumovými pláty.

· V průběhu stavby nesmí dojít k poškození stávajícího dopravního značení, návěstidel, bodů ŽBP, či jiných stávajících k-cí dráhy.

Proti mechanickému poškození budou tyto k-ce chráněny dřevěným obedněním.
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