SITUACE STAVBY
SO 01-11-18 Zelezny Brod - Tanvald, sanace skalniho zarezu v km 10,970-11,020
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Ochranny lehky plot vysky do 2 m

se sloupky z ocelovych ty¢i @ 32 mm, nadzemni délky 1,8 m ve vrtu

@ 56 mm (upevnéno v cem. inj. smési), s vyplni z dvouzakrutové

ocelové sité s okem 80 x 100 mm, drat 2,7/3,7 mm, AlZn + polymer,
\ fixovano na tfech nosnych ocelovych lanech @ 10 mm (AlZn+PVC).

Do svahu kotven kazdy druhy sloupek a zajisténi v ose plotu pomoci
\ trnG ze zavrtavacich ty¢i s okem, @ 32 mm, d = 1,5 m (upevnéni

v cem. inj. smési, antikorozni polyuretanova barva).

polohu upfesni geotechnik na misté; celkem bude instal. 24 m
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POZNAMKA:
o Projekt pfedpoklada realizaci vlastni stavby v dobé vylouceni jednokolejné trati z provozu v obdobi 3/2025 - 7/2025,
a to v ramci nékteré z planovanych investi¢nich akci & opravnych praci, viz East B Souhrnna technicka zprava.
a ! °
NG
Uhel a polohu jednotlivych vrt(i uréi projektant na misté dle podminek ve skalni st&éné po o&isténi a odtéZeni nestabilnich blok.
V8echny kotevni prvky s podlozkou, matkou a spojniky budou opatfeny antikoroznim natérem jesté pred instalaci do vrtu. Kryci (vrchni) vrstvy

Pfed zahajenim stavby je nutné vyty&eni a pfehledné zdokumentovani vSech inZenyrskych siti dot€eného tuzemi.
PKO budou provedeny v barevném odstinu RAL 7013. Protikorozni ochrana je podrobné zpracovana v ¢asti B Souhrnna technickéa zprava.
A o V prabéhu stavby nesmi dojit k poSkozeni a znegisténi zelezniéniho svrsku. V dobé a v misté provadéni sanacnich praci (Cisténi a odtézovani
skalniho masivu) bude pfed znecisténim a mechanickym poskozenim, chranén geotextilii a gumovymi platy.
l/\ e V prib&hu stavby nesmi dojit k podkozeni stavajiciho dopravniho znaéeni, navéstidel, bodd ZBP, &i jinych stavajicich k-ci drahy.

Odtézeni nestabilnich blok( bude upfesnéno a koordinovano pfimo na misté stavby po odstranéni vegetace a ocisténi skal. svahu.

Proti mechanickému poskozeni budou tyto k-ce chranény dfevénym obednénim.
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