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Očištění skalního svahu
Odstranění svahových pokryvů a zvětralé horniny
z čištěných skalních ploch; realizováno 
horolezec. způsobem, ručními nástroji, případně 
pneumatickým nářadím do mocnosti 0,0-0,4 mm
(průměrně) a v celkovém rozsahu 83,0 m³

Odtěžení nestabilních bloků
Lokální odtěžení horniny 
v rozsahu 5,0 m³

akumulační prostor

Odtěžení nestabilních bloků
Lokální odtěžení horniny 
v rozsahu 4,0 m³
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Zemní val
Vybudování zemního valu max. výšky h=1,0 m
(pro jeho vybudování bude použito zeminy 
z čištění líce skalních svahů)

Hranice drážního
pozemku dle SŽG

Oprava obkladní kamenné zdi
Oprava v podobě mechanického očištění s následným omytím 
tlakovou vodou a dále přeskládání vrchní a pravé části
kamenné obkladní zdi  v objemu 8,5 m³

Obnova akumulačního prostoru
Prostor v patě skal. svahu bude vyčištěn
od napadané suti v celkovém rozsahu
25 m³; stáv. vedení IS bude zachováno

Zajištění skalního svahu ocel. sítí
Dvouzákrut. ocel. ZnAl síť s oky 80 x 100 mm 
z drátu min. Ø 2,7 mm; kotveno v rastru
1,75 x 1,75 m (H x V), celozávit. kotev. tyčemi 
z oceli S 670 H, Ø 22 mm, dl. 1,5 m; ve vrtu 
min. Ø 40 mm fixováno cem. suspenzí; síťování 
bude celkem 924 m²

Odstranění vzrostlé vegetace
Horolezecky bude provedeno plošné odstranění
veškeré náletové vegetace v celkovém rozsahu
1228 m²Kácení stromů

Horolezecky bude provedeno 
kácení stromů do Ø 30 (22 ks) 
a do Ø 50 cm (5 ks) na horní hraně svahu 

Obvod staveniště je 214 m
a vymezena pl. 1 970 m²
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Projekt předpokládá realizaci vlastní stavby v době vyloučení jednokolejné trati z provozu v období 3/2025 - 7/2025,
a to v rámci některé z plánovaných investičních akcí či opravných prací, viz část B Souhrnná technická zpráva.
Před zahájením stavby je nutné vytyčení a přehledné zdokumentování všech inženýrských sítí dotčeného území.
Odtěžení nestabilních bloků bude upřesněno a koordinováno přímo na místě stavby po odstranění vegetace a očištění skal. svahu.
Úhel a polohu jednotlivých vrtů určí projektant na místě dle podmínek ve skalní stěně po očištění a odtěžení nestabilních bloků.
Všechny kotevní prvky s podložkou, matkou a spojníky budou opatřeny antikorozním nátěrem ještě před instalací do vrtu. Krycí (vrchní)

vrstvy PKO budou provedeny v barevném odstínu RAL 7013. Protikorozní ochrana je podrobně zpracována v části B Souhrnná technická zpráva.
V průběhu stavby nesmí dojít k poškození a znečištění železničního svršku. V době a v místě provádění sanačních prací (čištění a odtěžování 

skalního masivu) bude před znečištěním a mechanickým poškozením, chráněn geotextílií a gumovými pláty.
V průběhu stavby nesmí dojít k poškození stávajícího dopravního značení, návěstidel, bodů ŽBP, či jiných stávajících k-cí dráhy. 

Proti mechanickému poškození budou tyto k-ce chráněny dřevěným obedněním.
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Lokální kotvení skalních bloků
Celozávitové kotevní tyče z oceli S 670 H, Ø25 mm, 
dl. 3,0 m; ve vrtu min. Ø 40 mm fixováno cem. suspenzí;
celkem bude ve všech kotevních oblastech použito 5 ks
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