SITUACE STAVBY

SO 01-11-21 Zelezny Brod - Tanvald, sanace skalniho zafezu v km 15,780 - 15,850
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Ocisténi skalniho svahu

Odstranéni svahovych pokryvu a zvétralé horniny
z ¢isténych skalnich ploch; realizovano
horolezec. zptusobem, ruénimi nastroji, pfipadné
pneumatickym nafadim do mocnosti 0,0-0,4 mm
(prdmeérné) a v celkovém rozsahu 83,0 m?

Odtézeni nestabilnich blokd
Lokalni odtézeni horniny

v rozsahu 5,0 m? T
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Zajisténi skalniho svahu ocel. siti
Dvouzakrut. ocel. ZnAl sit' s oky 80 x 100 mm
z dratu min. @ 2,7 mm; kotveno v rastru

1,75 x 1,75 m (H x V), celozavit. kotev. tyCemi
z oceli S 670 H, 222 mm, dl. 1,5 m; ve vrtu
min. @40 mm fixovano cem. suspenzi; sitovani
bude celkem 924 m?

Kaceni stroma

Horolezecky bude provedeno

kaceni stromd do @ 30 (22 ks)

a do @ 50 cm (5 ks) na horni hrané svahu

OdtézZeni nestabilnich bloku

Lokalni odtéZeni horniny
v rozsahu 4,0 m?
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Zemni val

Odstranéni vzrostlé vegetace

Horolezecky bude provedeno plo$né odstranéni
veSkeré naletové vegetace v celkovém rozsahu
1228 m?

Oprava obkladni kamenné zdi o
Oprava v podobé mechanického ocisténi s naslednym omytim °
tlakovou vodou a dale preskladani vrchni a pravé casti "
kamenné obkladni zdi v objemu 8,5 m?

Obnova akumulaéniho prostoru
Prostor v paté skal. svahu bude vycistén
od napadané suti v celkovém rozsahu
25 m3; stav. vedeni IS bude zachovano

Lokalni kotveni skalnich bloku

Celozavitové kotevni ty¢e z oceli S 670 H, 225 mm,

dl. 3,0 m; ve vrtu min. @ 40 mm fixovano cem. suspenzi;
celkem bude ve vSech kotevnich oblastech pouzito 5 ks
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Vybudovani zemniho valu max. vy$ky h=1,0 m >
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(pro jeho vybudovani bude pouzito zeminy 2
z ¢isténi lice skalnich svaha) /)\
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Obvod stavenisté je 214 m
a vymezena pl. 1 970 m?

POZNAMKA:
e Projekt pfedpoklada realizaci vlastni stavby v dobé vylou€eni jednokolejné trati z provozu v obdobi 3/2025 - 7/2025,
a to v ramci nékteré z planovanych investi€nich akci i opravnych praci, viz €ast B Souhrnna technicka zprava.
e Pred zahajenim stavby je nutné vytyCeni a pfehledné zdokumentovani vSech inZenyrskych siti dot¢eného Guzemi.
e (OdtéZeni nestabilnich blokll bude upfesnéno a koordinovano pfimo na misté stavby po odstranéni vegetace a ocisténi skal. svahu.

¢ Uhel a polohu jednotlivych vrtil ur&i projektant na misté dle podminek ve skalni st&né po ogidténi a odtéZeni nestabilnich blokd.

e VSechny kotevni prvky s podlozkou, matkou a spojniky budou opatfeny antikoroznim natérem jesté pred instalaci do vrtu. Kryci (vrchni)
vrstvy PKO budou provedeny v barevném odstinu RAL 7013. Protikorozni ochrana je podrobné zpracovana v ¢asti B Souhrnna technicka zprava.
e V pribéhu stavby nesmi dojit k poSkozeni a znecisténi Zelezni¢niho svrsku. V dobé a v misté provadéni sanacnich praci (Cisténi a odtéZovani
skalniho masivu) bude pfed znecisténim a mechanickym poSkozenim, chranén geotextilii a gumovymi platy.

eV priibéhu stavby nesmi dojit k poskozeni stavajiciho dopravniho znaéeni, navéstidel, bodd ZBP, &i jinych stavajicich k-ci drahy.

Proti mechanickému poskozeni budou tyto k-ce chranény dfevénym obednénim.
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