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kotveno v rastru 1,75 x 1,75 m (H x V), 
celozávit. kotev. tyčemi 
z oceli S 670 H, Ø 22 mm, dl. 1,5 m; ve vrtu 
min. Ø 40 mm fixováno cem. suspenzí; 

Průjezdný průřez Z-GC

1,5

Přesah plošného prvku za hranu
degradovaného skalního masivu
bude min. 1,5 m

Zajištění skalního svahu ocel. sítí
Dvouzákrut. ocel. ZnAl síť s oky 80 x 100 mm z drátu min. Ø 2,7 mm; 
kotveno v rastru 1,75 x 1,75 m (H x V), celozávit. kotev. tyčemi 
z oceli S 670 H, Ø 22 mm, dl. 1,5 m; ve vrtu min. Ø 40 mm fixováno 
cem. suspenzí

Odstranění vzrostlé vegetace
Horolezecky bude provedeno plošné odstranění
veškeré náletové vegetace

Stávající terén;
skalní svah

Obnova akumulačního prostoru
Prostor v patě skal. svahu bude vyčištěn
od napadané suti

Odtěžení nestabilních bloků
Lokální odtěžení horniny 

Očištění skalního svahu
Odstranění svahových pokryvů a zvětralé horniny
z čištěných skalních ploch; realizováno 
horolezec. způsobem, ručními nástroji, případně 
pneumatickým nářadím do mocnosti 0,0-0,4 mm

Zemní val
Vybudování zemního valu max. výšky h=1,5 m
(pro jeho vybudování bude použito zeminy 
z čištění líce skalních svahů)

Kácení stromů
Horolezecky bude provedeno 
kácení stromů do Ø 30 a do Ø 50 cm

Lokální kotvení skalních bloků
Celozávitové kotevní tyče z oceli S 670 H, Ø25 mm, 
dl. 3,0 m; ve vrtu min. Ø 40 mm fixováno cem. suspenzí;
celkem bude ve všech kotevních oblastech použito 5 ks
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Hranice DP 66,74 m

srovnávací rovina 450,0 m n.m.

Tanvald

Železný Brod
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