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Odtézeni nestabilnich bloku

Lokalni odtézeni horniny
v rozsahu 10,0 m?

Ocisténi skalniho svahu

Odstranéni svahovych pokryv( a zvétralé horninyz ¢isténych skalnich
ploch; realizovano horolezec. zpisobem, ruénimi nastroji, pfipadné
pneumatickym naradim do mocnosti 0,0-0,5 m a v celkovém rozsahu 973,0 m?

Odstranéni vzrostlé vegetace
Horolezecky bude provedeno plo$né odstranéni
veskeré naletové vegetace v celkovém rozsahu

1769 m?

34/6

Zajisténi skalniho svahu ocel. siti

Dvouzakrut. ocel. ZnAl sit' s oky 80 x 100 mm z dratu min. 22,7
mm; kotveno v rastru 1,75 x 1,75 m (H x V), celozavit. kotev.
ty¢emi z oceli S 670 H, 222 mm, dI. 1,5 m; ve vrtu min. @40 mm
fixovano cem. suspenzi; sitovani bude celkem 741 m?

— Kamenna podezdivka

Vyzdéni nestabilniho pfevisu / kaverny mistnim, vytézenym
a opracovanym kamenem na maltu M25 XF3; ve vyzdivce
budou vytvofeny drenazni prostupy a zbyla ¢ast pohledové

betonovém pasu s=0,7 m. tl. 0,30 m, beton tf. C16/20;
celkem bude vyzdéno 5,25 m?

pl. bude vysparovana cem. maltou; zalozeni na nearmovaném

QOdtézZeni nestabilnich blokl

Lokalni odtézeni horniny

v rozsahu 2,0 m?

Lokalni kotveni skalnich bloku
Celozavitové kotevni ty€e z oceli

S 670 H, 225 mm, dl. 3,0 m; ve vrtu
min. @40 mm fixovano cem. suspenzi;
budou pouzity 3 ks
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Lokalni kotveni skalnich bloku !
Celozavitové kotevni ty¢e z oceli S 670 H, 225 mm,

dl. 3,0 m; ve vrtu min. @40 mm fixovano cem. suspenzi; I
bude pouzito 13 ks
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Dynamicé bariera 2 5
E=1000 kJ, vy&ky h= 3,5 m; dI. 30 m

Zajisténi skalniho svahu ocel. siti

Dvouzakrut. ocel. ZnAl sit' s oky 80 x 100 mm z dratu min. 22,7 mm
a s vyrobné podél. vpletenymi lany @ 8 mm, & 0,50 m; kotveno v rastru
2,0x2,0 m (H x V), celozavit. kotev. ty¢emi z oceli S 670 H, 222 mm,
dl. 2,0 m; ve vrtu min. 240 mm fixovano cem. suspenzi; sitovani
bude celkem 645 m?
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Lokalni odtézeni horniny
v rozsahu 20,0 m®
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Obvod stavenisté je 831 m
a vymezena pl. 6 017 m?
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Obnova akumulaéniho prostoru
Prostor v paté skal. svahu bude vycistén
od napadané suti v€éetné obnovy funkce drenazniho

pfikopu v celkovém rozsahu a vycisténi propustku
v ev. km 16,296 (599 m?); stav. vedeni IS bude zachovano
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QOdtézeni nestabilnich bloku Odtézeni nestabilnich bloku

Lokalni odtéZeni horniny e— Lokalni odtéZeni horniny
v rozsahu 9,0 m? SNe— Vv rozsahu 5,0 m?

Zaijisténi skalniho svahu ocel. siti
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/Q\ Zaijisténi skalniho svahu ocel. siti
bQ) Dvouzakrut. ocel. ZnAl sit' s oky 80 x 100 mm z dratu min. 22,7 mm; i
AQ) kotveno v rastru 1,75 x 1,75 m (H x V), celozavit. kotev. tyéemi I

zoceli S 670 H, 22 mm, dl. 1,5 m; ve vrtu min. 40 mm fixovano cem.
suspenzi; sitovani bude celkem 780 m? I
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Dvouzakrut. ocel. ZnAl sit's oky 80 x 100 mm z dratu min. 22,7 mm
spolu s extrudovanou polypropylenovou 3D UV stabilni georohozi;
kotveno v rastru 1,75 x 1,75 m (H x V), celozavit. kotev. tyéemi

z oceli S 670 H, 222 mm, dl. 1,5 m; ve vrtu min. @40 mm fixovano cem.
suspenzi; sitovani bude celkem 215 m?

Nazev stavby/akce:

Zvyseni stability skalnich masivi

na trati Zelezny Brod - Tanvald

Oznadeni investora:

E618-5-4534/2021/PH

Oznadeni zhotovitele:

7002/2021

Kaceni stromu

Horolezecky bude provedeno
kaceni stromd do @ 30 (19 ks), do & 50 cm (12 ks)

ado @ 70 cm (7 ks) pfevazné na horni hrané svahu

Sefiznuti pafezl

do @ 30 (15 ks), do @ 50 cm (13 ks) a do & 70 cm (6 ks) I
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