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Lokální kotvení skalních bloků
Celozávitové kotevní tyče z oceli S 670 H, Ø25 mm, 
dl. 3,0 m; ve vrtu min. Ø 40 mm fixováno cem. suspenzí;
bude použito 4 ks

Demolice betonové konstrukce
Demolice reliktu betonové konstrukce 
v rozsahu 1,0 m³

Lokální kotvení skalních bloků
Celozávitové kotevní tyče z oceli S 670 H, Ø25 mm, 
dl. 3,0 m; ve vrtu min. Ø 40 mm fixováno cem. suspenzí;
bude použito 3 ks

Odtěžení nestabilních bloků
Lokální odtěžení horniny 
v rozsahu 12,0 m³
Lokální kotvení skalních bloků
Celozávitové kotevní tyče z oceli 
S 670 H, Ø25 mm, dl. 3,0 m; ve vrtu 
min. Ø 40 mm fixováno cem. suspenzí;
budou použity 4 ks

Odtěžení nestabilních bloků
Lokální odtěžení horniny 
v rozsahu 2,0 m³

akumulační prostor

akumulační prostor

16.400

Projekt předpokládá realizaci vlastní stavby v době vyloučení jednokolejné trati z provozu v období 3/2025 - 7/2025,
a to v rámci některé z plánovaných investičních akcí či opravných prací, viz část B Souhrnná technická zpráva.
Před zahájením stavby je nutné vytyčení a přehledné zdokumentování všech inženýrských sítí dotčeného území.
Odtěžení nestabilních bloků bude upřesněno a koordinováno přímo na místě stavby po odstranění vegetace a očištění skal. svahu. 
Úhel a polohu jednotlivých vrtů určí projektant na místě dle podmínek ve skalní stěně po očištění a odtěžení nestabilních bloků. 
Všechny kotevní prvky s podložkou, matkou a spojníky budou opatřeny antikorozním nátěrem ještě před instalací do vrtu. Krycí (vrchní)

vrstvy PKO budou provedeny v barevném odstínu RAL 7013. Protikorozní ochrana je podrobně zpracována v části B Souhrnná technická zpráva. 
V průběhu stavby nesmí dojít k poškození a znečištění železničního svršku. V době a v místě provádění sanačních prací (čištění a odtěžování

skalního masivu) bude před znečištěním a mechanickým poškozením, chráněn geotextílií a gumovými pláty.
V průběhu stavby nesmí dojít k poškození stávajícího dopravního značení, návěstidel, bodů ŽBP, či jiných stávajících k-cí dráhy.

Proti mechanickému poškození budou tyto k-ce chráněny dřevěným obedněním.
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sv. 0,40 m vol.v. 0,75 m

Hranice drážního
pozemku dle SŽG

Zajištění skalního svahu ocel. sítí
Dvouzákrut. ocel. ZnAl síť s oky 80 x 100 mm z drátu 
min. Ø 2,7 mm; kotveno v rastru 1,75 x 1,75 m (H x V), 
celozávit. kotev. tyčemi z oceli S 670 H, Ø 22 mm, 
dl. 1,5 m; ve vrtu min. Ø 40 mm fixováno cem. suspenzí; 
síťování bude celkem 495 m²

Zajištění skalního svahu ocel. sítí
Dvouzákrut. ocel. ZnAl síť s oky 80 x 100 mm z drátu 
min. Ø 2,7 mm spolu s extrudovanou polypropylenovou 
3D UV stabilní georohoží; kotveno v rastru 1,75 x 1,75 m (H x V), 
celozávit. kotev. tyčemi z oceli S 670 H, Ø 22 mm, dl. 1,5 m; ve vrtu 
min. Ø 40 mm fixováno cem. suspenzí; síťování bude celkem 180 m²

592

Zajištění skalního svahu ocel. sítí

Dvouzákrut. ocel. ZnAl síť s oky 80 x 100 mm z drátu min. Ø 2,7 mm 

spolu s extrudovanou polypropylenovou 3D UV stabilní georohoží; 

kotveno v rastru 1,75 x 1,75 m (H x V), celozávit. kotev. tyčemi 

z oceli S 670 H, Ø 22 mm, dl. 1,5 m; ve vrtu min. Ø 40 mm fixováno cem. 

suspenzí; síťování bude celkem 215 m²

Obvod staveniště je 831 m
a vymezena pl. 6 017 m²

Hranice drážního
pozemku dle SŽG

Kácení stromů
Horolezecky bude provedeno 
kácení stromů do Ø 30 (19 ks), do Ø 50 cm (12 ks) 
a do Ø 70 cm (7 ks) převážně na horní hraně svahu
Seříznutí pařezů
do Ø 30 (15 ks), do Ø 50 cm (13 ks) a do Ø 70 cm (6 ks) 

Očištění skalního svahu
Odstranění svahových pokryvů a zvětralé horninyz čištěných skalních 
ploch; realizováno horolezec. způsobem, ručními nástroji, případně 
pneumatickým nářadím do mocnosti 0,0-0,5 m a v celkovém rozsahu 973,0 m³
Odstranění vzrostlé vegetace
Horolezecky bude provedeno plošné odstranění
veškeré náletové vegetace v celkovém rozsahu
1769 m²

Obnova akumulačního prostoru
Prostor v patě skal. svahu bude vyčištěn
od napadané suti včetně obnovy funkce drenážního 
příkopu  v celkovém rozsahu a vyčištění propustku 
v ev. km 16,296 (599 m³); stáv. vedení IS bude zachováno
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