SITUACE STAVBY_2

v ) Ministerstvo dopravy
v 7 A ¥ EVROPSKA UNIE
SO 01-11-22 Zelezny Brod - Tanvald, sanace skalniho zarezu v km 16,100 - 16,500 F Statni fond dopravni
M 1 250 L 1 Operaéni program Doprava infrastru ktU ry
Odt&Zeni nestabilnich bloki Jind ovéfent: Paré:
Lokalni odtézeni horniny
} 0, v rozsahu 2,0 m?
Orientacni schéma: Razitko opravnéné osoby:
Lokalni kotveni skalnich bloku »
Celozavitové kotevni ty¢e z oceli S 670 H, 225 mm, o
dl. 3,0 m; ve vrtu min. @ 40 mm fixovano cem. suspenzi; o
bude pouzito 3 ks
Podpis: Datum:
Revize: Datum: Popis: Kontroloval:
000 7.12. 2022 | Definitivni odevzdani dokumentace Mgr. Pavel Tichy
Obnova akumulaéniho prostoru 0 Odtézeni nestabilnich bloku ©
Prostor v paté skal. svahu bude vycistén 1 6 ,40 Lokalni odtézeni horniny
od napadané suti véetné obnovy funkce drenazniho v rozsahu 12,0 m* \ ©
pfikopu v celkovém rozsahu a vycisténi propustku Lokalni kotveni skalnich bloku g
v ev. km 16,296 (599 m?); stav. vedeni IS bude zachovano Celozavitové kotevni ty¢e z oceli g
S 670 H, @25 mm, dl. 3,0 m; ve vrtu ©
g‘llg 240 mvT f‘i‘.XEVénO cem. suspenzi; ) Y Stavebnik/Investor: Spréva zeleznic, statni organizace _ SPRAVA
udou pouzity 4 ks . S
o Adresa: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 =
Demolice betonové konstrukce ) Obvod staveni$té je 831 m / ZELEZNIC
Demolice reliktu betonové konstrukce ) a vymezena pl. 6 017 m? Zastupce investora: Stavebni sprava zapad
vrozsahu 1,0 m* o Adresa: Diamond Point, Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlin
i Kaceni stromd Zhotovitel dila: STRIXING + GEOTEC - skaly Zelezny Brod-Tanvald
o Horolezecky bude provedeno ,
. ¢ kaceni strom( do @& 30 (19 ks), do @ 50 cm (12 ks) Adresa: Polni 4795, 430 01 Chomutov | »
; a do @ 70 cm (7 ks) pfevazné na homi hrané svahu Kontakt: T: +420 607 058 411 Geolec Gs SZER,’K
L RN E: info@strixinzenyring.cz
o o Sefiznuti pafezl
o do @ 30 (15 ks), do @ 50 cm (13 ks) a do @ 70 cm (6 ks) Zhotovitel objektu: -
— / Adresa: -
Kontakt: -
Hlavni projektant (HIP): Mgr. Pavel Tichy ‘ Specialista: Mgr. Pavel Tichy
Nazev stavby/akce: Oznadeni investora:
T~ Zvyseni stability skalnich masivl E618-S-4534/2021/PH
) na trati Zelezny Brod - Tanvald Oznaceni zhotovitele:
7002/2021
R . Zaijisténi skalniho svahu ocel. siti . 2ot > Xt ‘ Oznateni &asti:
Zaijistani skalniho svahu ocel. siti Dvouzakrut. ocel. ZnAl sit s oky 80 x 100 mm z dratu Nazev Casti: Zeleznicni spodek, skalni svahy '
Dvouzakrut. ocel. ZnAl sit s oky 80 x 100 mm z drétu N\ min. @2,7 mm; kotveno v rastru 1,75 x 1,75 m (H x V), , D.2.1.1.1.22
min. @ 2,7 mm spolu s extrudovanou polypropylenovou Lokalni kotveni skalnich bloku \ celozavit. kotev. tyéemi z oceli S 670 H, 22 mm, POZNAMKA: . - P ~ . —— -
3D UV stabilni georohoi; kotveno v rastru 1,75 x 1,75 m (H x V) Celozavitové kotevni tyée z oceli S 670 H, 225 mm, dl. 1,5 m; ve vrtu min. 2 40 mm fixovano cem. suspenzi; . y e , . — e . Nazev objektu/dilci casti: | Zelezny Brod - Tanvald, Oznaceni objektu/komplexu:
L Lo eh ' ’ ’ ! . ) , , \ PR 2 e Projekt predpoklada realizaci vliastni stavby v dobé vylouéeni jednokolejné trati z provozu v obdobi 3/2025 - 7/2025, ., P
celozavit. kotev. ty¢emi z oceli S 670 H, 222 mm, dl. 1,5 m; ve vrtu dl. 3,0 m; ve vrtu min. @40 mm fixovano cem. suspenzi, sitovani bude celkem 495 m A - ; . . o - - - = - sanace skalniho zafezu v km 16,100 - 16,500 SO 01-11-22
min. @ 40 mm fixovano cem. suspenzi; sitovani bude celkem 180 m? bude pouzito 4 ks a to v rdamci nékteré z planovanych investi€nich akci ¢i opravnych praci, viz €ast B Souhrnna technicka zprava. > P - — —
e Pred zahajenim stavby je nutné vytyceni a pfehledné zdokumentovani viech inzenyrskych siti dotéeného uzemi. azev prilony: Situace stavby_2 Cislo prilohy:
Ocisténi skalniho svahu o OdtéZeni nestabilnich blok(l bude upfesnéno a koordinovano pfimo na misté stavby po odstranéni vegetace a ogi§téni skal. svahu. Nazev dilCi Casti pfilohy: | - D.2.1.1.1.22.3
Odstranéni svahovych pokryv(i a zvétralé horninyz ¢isténych skalnich o Uhel a polohu jednotlivych vrt(i uréi projektant na misté dle podminek ve skalni sténé po ogidténi a odté&Zeni nestabilnich blokd. Odpovédny projektant: | Zpracovatel pfilohy: Méfitko:  1:250 Stupefi dokumentace:
ploch; realizovano horolezec. zptisobem, rucnimi nastroji, pripadné e V&echny kotevni prvky s podlozkou, matkou a spojniky budou opatieny antikoroznim natérem jesté pred instalaci do vrtu. Kryci (vrchni ; . e .
pneumatickym nafadim do mocnosti 0,0-0,5 m a v celkovém rozsahu 973,0 m? ] . poniy .p y . . ! \ r ry ( . ,) . Ing. Otakar Hasik Ing. Eliska Pilarova Formaty: 5x A4 DUSP + PDPS
e . vrstvy PKO budou provedeny v barevném odstinu RAL 7013. Protikorozni ochrana je podrobné zpracovana v ¢asti B Souhrnna technicka zprava. - I ; p P—
Odstranéni vzrostlé vegetace V briibshu stavb  doiit k poik ) «&eni Selezninih <k, \/ dob st deni <nich [ (&téni @ odt&zovani Kraj: Katastralni Gzemi: TUDU: Smluvni datum zpracovani:
Horolezecky bude provedeno plogné odstranéni . pribéhu stavby nesmi dojit k poskozeni a znecisténi Zelezniéniho svrsku. V dobé a v misté provadéni sanacnich praci (Cisténi a odtéZovani ) i . .
veskeré naletové vegetace v celkovém rozsahu skalniho masivu) bude pred znecisténim a mechanickym pogkozenim, chranén geotextilii a gumovymi platy. Liberecky Sumburk nad Desnou [765031] 160106 Velke Hamry - Tanvald 7.12. 2022
1769 m? e V pribéhu stavby nesmi dojit k poskozeni stavajiciho dopravniho znaceni, navéstidel, bodt ZBP, & jinych stavajicich k-ci drahy. Ocadentinvestoraii_____Stped dokumentace: Cast: O P piohe: o Revee
Proti mechanickému poskozeni budou tyto k-ce chranény dievénym obednénim. Souradny systém: S-JTSK




