SITUACE STAVBY et EVROPSIA UNIE Ministerstvo dopravy
SO 01-11-03 Zelezny Brod - Tanvald, sanace skalniho zafezu v km 2,970 - 3,050 5
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Obnova akumulaéniho prostoru Propustek; Podpis: Datum:
Prostor v paté skal. svahu bude vycistén sv.0,5m, vol.v.0,8 m i — 4 9 oD
od napadané horniny v celkovém rozsahu - — o 6370 ‘ zELE Revize: Datum: Popis: Kontroloval:
38 m?3; stav. vedeni IS bude zachovano L 0 -\'ANVA‘—D * 000 7.12.2022 | Definitivni odevzdani dokumentace Mgr. Pavel Tichy
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_— o Stavebnik/Investor: Sprava zeleznic, statni organizace I sPRAVA

Nevhodné stromy e T Adresa: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 >
s urdeny ke kaceni —\— ZELEZNIC
Obvod stavenisté je 342 m / Zastupce investora: Stavebni sprava zdpad
2 v
a vymezena pl. 3 220 m o Adresa: Diamond Point, Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlin

Odstranéni vzrostlé vegetace
Horolezecky bude provedeno ploSné odstranéni
— veskeré naletové vegetace v celkovém rozsahu
\ 1 420 m? a bude odstranéno celkem 5 ks
N nevhodnych strom0 a 17 ks starych parezl

Zhotovitel dila: STRIXING + GEOTEC - skaly Zelezny Brod-Tanvald

Adresa: Polni 4795, 430 01 Chomutov : ®
Kontakt: T: +420 607 058 411 Geolec G STRIX

E: info@strixinzenyring.cz R BT B
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— e— Hlavni projektant (HIP): Mgr. Pavel Tichy ‘ Specialista: Mgr. Pavel Tichy
S R, OdtéZeni nestabilnich blokd
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/ - Lokalni odtézeni rozvétrané ‘ Nazev stavby/akce: Oznaceni investora:
/ veivox . y i 3 7 v Ve T e -
K S vt horniny v rozsahu 1,8 m Zvyseni stability skalnich masivi E618-5-4534/2021/PH
/ / stranéni svahovych pokryvu a zvétralé . . . A . . Y , Eeni tele:
| & / skalni horniny z &iéténych skalnich ploch Generallzovanihorvm LOdktc’alze’n|dn<va§tab'|lmchvblokL’J o ’ na trati Zelezny Brod - Tanvald Oznaceni zhotovitele:
/S do mocnosti 200 mm (pramémé) a v celk. hrana dle zamef. SZG okalni odtézeni rozvetr?ne Ocisténi skalniho svahu SF SILNICE 7002/2021
As / f o | rozsahu 42,3 m? horniny v rozsahu 3,7 m Odstranéni svahovych pokryva a zvétralé ASF: _
£, S/L/v .’q? IS skalni horniny z Cisténych skalnich ploch Nézev &asti: Zelezniéni spodek, skalni svahy Oznaéeni &asti:
Icg / é_)g / do mocnosti 200 mm (pramémé) a v celk. D.2.1.1
/ / rozsahu 42,3 m? . T
N= | " ; ”» POZNAMKA: Nazev objektu/dil&i &asti: | F ? Oznageni objektu/komplexu:
Zajisténi skalniho svahu ocel. siti 80 x 100 mm ookt oredooklida realizaci viastn stavby v dobd wiougen iednokoleing frai dobi 3/2025 - 7/2025 ) * | Zelezny Brod - Tanvald, '
Dvou'zakruE. ocel'. ZnAl sit s o.ky 80 x 100 mm z dratu min. 22,7 mm e Proje tlpre'PCi a "'11 rea I'ZaC' V?Stnl' stavi YV obé \'/ywoucenl J? noko e'jne. tl'va'tl Z provozu VCE obi 3/2025 - , sanace skalniho zarezu v km 2,970 - 3,050 SO 01-11-03
a s vyrobné podél. vpletenymi lany @ 8 mm, & 1 m; kotveno v rastru a to v ramci nékteré z planovanych investicnich akci Ci opravnych praci, viz Cast B Soutfirnné technicka zprava. N3 Yioh Sit tavb M,
. PO ¥ . . . azev prilo H isl Filohy:
2x 2_m (Hx V), zavrtava_10|m| - tyce_rm Z'OCB|I 28M_n_6, min. 2 32 mm, e Pred zahajenim stavby je nutné vyty€eni a pfehledné zdokumentovani vSech inZenyrskych siti dot¢eného tuzemi. P Y Ituace stavby Cislo prilohy
dl. min. 2,5 m; ve vrtu min. @ 51 mm fixovano cem. inj. smési; horni okraj . o X . L o x . gk Nazev diléi &asti prilohy: - D.2.1.1.1.3.2
sité bude vzepnut do vysky min. 1,5 m nad terén pomoci zavrtavacich e (Odtézeni nestabilnich blokd bude upfesnéno a koordinovano pfimo na misté stavby po odstranéni vegetace a ocisténi skal. svahu. ' rEn e
l < inj. ty&i z oceli 28Mn6, @ 32 mm, dl. min. 3 m, 4 2 m; tyde budou dodany G o Uhel a polohu jednotlivych vrtii uréi projektant na misté dle podminek ve skalni sténé po odidténi a odtéZeni nestabilnich bloku. Odpovédny projektant: | Zpracovatel pfilohy: Méfitko:  1:250 Stupefi dokumentace:
3 se Sroubovacim ocel. pZn okem; ve vrtu min. & 51 mm fixovano cem. inj. e Vsechny kotevni prvky s podlozkou, matkou a spojniky budou opatfeny antikoroznim natérem jesté pied instalaci do vrtu. Kryci (vrchni) vrstvy Ing. OndFej Holy, Ph.D. | Ing. Mat(s$ Klinétch Formaty: 5 x A4 DUSP + PDPS
ASF. SILNICE ‘ = Z’::ri'r’]s; zugg :gsrtr?r(r:]n?n?r?pér(])%n;/r(r?fdslict)’zsgﬁ? ?/ré)tfgg;:Ltein:Lli?]} r:joP PKO budou provedeny v barevném odstinu RAL 7013. Protikorozni ochrana je podrobné zpracovana v &asti B Souhmné technické zprava. Kraj: Katastralni tzemi: TUDU: Smiuvni datum zpracovani:
! f okraje bude celkem 1 259 m2 e V prabéhu stavby nesmi dojit k poskozeni a znecisténi zelezni€niho svrSku. V dobé a v misté provadéni sanacnich praci (Cisténi a odtézovani Liberecky Spalov u Semil 166102 Zelezny Brod - Velké Hamry 7.12. 2022
© skalniho masivu) bude pfed mechanickym poskozenim pfi padu horniny, chranén gumovymi platy. Proti znecisténi budou pfilehla kolej a pfikop - - .
o . Oznacen/ investora.. Stuperi dokumentace: Cgst: Objekt: Podobjekt: Priloha: Revize:
S chranény netkanou PP geotextilii s ploSnou hmotnosti 200 g/m?2. 7 2|3 4 5 6 7 8 9|10 11 12|13 14|15 16 17 18 19| 20 21 22| 23 24 25 26| 27 28 29| 30 31| 32 33 34| 35 36| 37 38 39 40 41 42 43
e V priib&hu stavby nesmi dojit k poskozeni stavajiciho dopravniho znadeni, navéstidel, bodt ZBP, &i jinych stavajicich k-ci drahy. Soufadny systém: S-JTSK

Proti mechanickému po8kozeni budou tyto k-ce chranény dievénym obednénim.



