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INZENVRING na trati Zelezny Brod — Tanvald, SO 01-11-04

SEZNAM POUZITYCH ZKRATEK

Nize uvedeny seznam obsahuje zkratky a znacky pouzité v tomto dokumentu. V seznamu
se neuvad¢ji legislativni zkratky, zkratky a znaCky obecné znamé, zavedené pravnimi piedpisy,
uvedené v obrazcich, prikladech nebo tabulkach.

IS Inzenyrska sit’

PA Polyamid

PKO Protikorozni ochrana

PP Polypropylén

WSC Konstrukce duse ocelového lana z draténého pramene (Steel Wire Rope)

D.2.1.1.1.4.1 Technicka zprava 2



STRIX® Geolee GS Zvyseni stability skalnich masivii

I NZENVYRING

na trati Zelezny Brod — Tanvald, SO 01-11-04

D.1 IDENTIFIKACNI UDAJE

D.1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby:
Nazev SO:

Misto stavby:

Tratovy tsek:
Defini¢ni tsek:
Kat. tizemi:
Okres:

Kraj:

Predmét PD:
Stupeni PD:

Zvyseni stability skalnich masivii na trati Zelezny Brod — Tanvald
SO 01-11-04 Zelezny Brod — Tanvald, sanace skalniho zafezu
v km 3,600 — 3,730

Regiondlni (podle zdkona ¢. 266/1994 Sb.), jednokolejna
neelektrizovana trat’ €. 035 (podle knizniho jizdniho fadu)
Zelezn}'/ Brod — Tanvald, km 3,595 — 3,762

1661 Zelezny Brod — Tanvald

02 Zelezny Brod — Velké Hamry, km 0,148 — 13,154

Horskd Kamenice

Jablonec nad Nisou

Liberecky

Sanace nestabilniho skalniho zarezu, nova stavba, trvala

DUSP + PDPS

D.1.2 Udaje o stavebnikovi

Nazev / Jméno:
Adresa:
Telefon:
E-mail:

IDDS:

IC:

DIC:

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
+420 222 335 711
info@spravazeleznic.cz

uccchjm

70994234

CZ70994234

D.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Nézev / Jméno:
Adresa:

Telefon:

E-mail:

IDDS:

IC:

DIC:

Zpracoval:

Odp. projektant:
Hlavni projektant:

STRIXING + GEOTEC - skély Zelezny Brod-Tanvald

Polni 4795, 430 01 Chomutov

+420 607 058 411

info@strixinzenyring.cz

rad4zsb

25435396

CZ25435396

Ing. Matas$ Klincuch

Mgr. Ing. Ondiej Holy, Ph.D., CKAIT pro obor geotechnika: 0012237
Mgr. Pavel Tichy

D.1.4 Udaje o budoucich vlastnicich a spravcich

Vlastnik:
Spravce:
Adresa:

Sprava Zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zapad
Diamond Point, Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 — Karlin

D.2.1.1.1.4.1 Technicka zprava 3



Zvyseni stability skalnich masivii
na trati Zelezny Brod — Tanvald, SO 01-11-04

Ne—
STRIX GCeolee G

I NZENVYRING

Telefon: +420 972 244 732
E-mail: sszsek@spravazeleznic.cz
IDDS: uccchjm

ICO: 70994234

DIC: CZ70994234

D.2 POPIS A ZAKLADNI UDAJE O SOUCASNEM STAVU

Predmétna stavba se nachazi na regiondlni (podle zdkona €. 266/1994 Sb.), jednokolejné
neelektrizované Zelezniéni trati &. 035 (podle knizniho jizdniho fadu) Zelezny Brod — Tanvald
v definiénim useku 02 Zelezny Brod — Velké Hamry vkm 3,595 — 3,762 ana pozemcich
viz Tab. ¢. 1.

Zakladni udaje o dotéené Zelezni¢ni trati:

e Kategorie drahy podle zakona €. 266/1994 Sb.:  regionalni

e Kategorie drahy podle TSI INF: P6/F4

e Soucast sité¢ TEN-T: ne

o C(islo trati podle Prohl4seni o draze: 508

o Cislo trati podle nakresného jizdniho fadu: 548A

e Cislo trati podle knizniho jizdniho fadu: 035

o C(islo tratového a defini¢niho useku: 166102 Zelezny Brod — Velké Hamry
e Tratova tfida zatizeni: C3

e Maximalni tratova rychlost: 60 km/h

e Trakeni soustava: neelektrizovana
e Pocet tratovych koleji: 1

e Priijjezdny priiez GC

SO 01-11-04 Zelezny Brod — Tanvald, sanace skalntho zéiezu v km 3,600 — 3,730:

je skalni zéfez vysky az 62 m, celkové délky piiblizné 140 m s generelnim sklonem 65°. Pfedmétem
stavby je pouze leva strana zafezu.

Skalni svah zéfezu je celoplo$né porostly néaletovou vegetaci, n€kolika vzrostlymi stromy
a je zde 1 n¢kolik starych pafezii. Voda do stény viditelné vnika. Akumulaéni prostor v paté svahu
je tvofen nezpevnénym piikopem s kolmataci napadanou horninou.

Tab. ¢. 1 — Pozemky dotcené stavbou v km 3,595 — 3,762

Parcela| Katastr. | Vyméra| Zpisob |Doc¢asny| Trvaly Vlastnici,
dislo uzemi [m?)] vyuziti |zab. [m?]|z4ab. [m?] jini opravnéni dle KN
Horska draha, CR, pravo hospodafrit SZ,s. 0.,
924/1 Kamenice 26 552 ost. pl. 4272 0 Dl4zdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Spole¢nost Sprava zeleznic, s. o. si vramci planované akce ,,ZvySeni stability skalnich
masivll na trati Zelezny Brod — Tanvald“ nechala 5/2017 vypracovat inZenyrsko-geologicky
prazkum [4], ktery dokumentuje a hodnoti stav a stabilitu pfedmétného horninového masivu.

D.2.1.1.1.4.1 Technicka zprava 4
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INZENVRING na trati Zelezny Brod — Tanvald, SO 01-11-04

Kategorie rizika ohrozeni prostoru pod skalnim svahem (Lysenko 1997) byla stanovena
jako II — stfedni riziko a stav skalniho svahu (metodika RSR) byl vyhodnocen jako podmine¢né
labilni.

V obdobi 1/2022 byla provedena rekognoskace za Gcelem ovéteni zjisténého stavu zarezl
v dodaném IGP [4]. Rekognoskace byla provedena autorizovanymi osobami v oboru geotechnika
a opravnénymi osobami ke geologickym pracim. Nebyla nalezena zména stability od 5/2017
(cca 4,5 roku). Navrh ovSem reflektuje skutecny stav, zjistény béhem mnoha rekognoskaci v zimé
2021/2022.

D.3 SEZNAM VSTUPNiICH PODKLADU

Projektova dokumentace je zpracovdna podle zaddvacich podminek pro vypracovani
projektové dokumentace se zapracovanim vsSech pozadavki a podminek urcenych objednatelem.
Navrzené technické feSeni je také v souladu se vSemi zavaznymi stanovisky a vyjadienimi, viz ¢ast
N.1.1 Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti a vyjadieni dotcenych organii.

D.3.1 Podklady a vyjadieni

[1] Fotodokumentace a terénni rekognoskace, STRIXING + GEOTEC — skaly Zelezny
Brod-Tanvald, 1/2022

[2] Zaméfeni aktudlniho stavu metodou laserového skenovani, Gepoint s. r. 0., 1/2022

[3] Zamér projektu pro akci ,,ZvySeni stability skalnich masivii vkm 16,100 — 16,500
na trati Zelezn}'/ Brod — Tanvald*, AZ Conzult, spol. s. r. 0., 11/2018

[4] Zavéretna zprava z inzenyrsko-geologického prizkumu pro akci ,,ZvySeni stability
skalnich masivu na trati Zelezn}'/ Brod — Tanvald®, AZ Conzult, spol. s. r. 0., 5/2017

[5] SoD s ¢islem E618-S-4534/2021/PH, ISPROFIN 5513530007, v¢etné vSech ptiloh

[6] Zadavaci podminky objednatele pro vypracovani DUSP + PDPS a vykonu AD k akci
,ZvySeni stability skalnich masivli na trati Zelezny Brod — Tanvald®, véetné viech
ptiloh, 8 —9/2021

[7] Manuél pro strukturu dokumentace a popisové pole, SZ — Odbor investiéni (07), 3/2021

[8] Zapis ze vstupniho jedndni k zpracovani DUSP na akci ,,ZvySeni stability skalnich
masivii na trati Zelezny Brod — Tanvald“, STRIX InZenyring, spol. s. r. 0., 1/2022

[9] Geodetické a mapové podklady, SZG Praha

[10] Vyjadreni vSech spravci siti a dotCenych orgdnd, viz ¢ast N.1.1 Zavazna stanoviska,
stanoviska, rozhodnuti a vyjadreni dotcenych organti

[11] Protokol o zkouSce vzorkli zemin a hornin s ¢. 199/22

[12] AOPKCR.MAPS.ARCGIS

[13] MAPY.GEOLOGY.CZ

[14] GEOPORTAL.GOV

[15] GEOPORTAL.NPU

[16] AGS.CUZK

D.3.2 Normy, zakony, vyhla§ky, smérnice a prepisy

[17] CSN EN 1990, Eurokéd: Zasady navrhovani konstrukci
[18] CSN EN 1993-1-1, Eurokéd 3: Navrhovéni ocelovych konstrukei

D.2.1.1.1.4.1 Technicka zprava 5
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[19]
[20]
[21]

[22]

[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]

[34]
[35]

[36]
[37]

[38]

[39]
[40]
[41]

[42]

[43]

[44]
[45]
[46]
[47]
[48]

CSN EN 1997-1-2, Eurokéd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci

CSN EN 1537: Provadéni specialnich geotechnickych praci — Horninové kotvy

EN 13411-5 Ukonéeni ocelovych draténych lan — Bezpeénost. Cést 5: T¥menové svorky
pro zakonceni draténych lan

Zakon ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakont

Zakon €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zivotni prostiedi

Zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny

Zakon €. 134/2016 Sb., o zadavani vetfejnych zakazek

Zakon €. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu

Zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech

Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi

Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi

Zakon €. 266/1994 Sb., o drahach

Zakon €. 477/2001 Sb., o obalech a 0 zmén¢ nekterych zakoni

Natizeni vlady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky

Natizeni vlady ¢. 272/2011, o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku
a vibraci

Naiizeni vlady &. 352/2014 Sb., o Planu odpadového hospodaistvi Ceské republiky
pro obdobi 2015 — 2024

Vyhlaska ¢. 8/2021Sb., o Katalogu odpadi a posuzovani vlastnosti odpadii

Vyhlaska ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb

Vyhlaska €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky
na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
Vyhlaska ¢. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah

Vyhlagka ¢. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady

Vyhlaska ¢. 405/2017 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni vyhlasky ¢. 62/2013 Sb., a vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni
rozsahu dokumentace vetfejné zakézky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
dodévek a sluzeb s vykazem vymér

SZDC Smérnice GR ¢. 11/2006, Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich
drahéch celostatnich a regionélnich

SZDC Smérnice SZDC & 20/2017, Smérnice pro stanoveni a &lenéni investi¢nich
nakladl staveb statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty

Smérnice Ministerstva dopravy, ¢. V-2/2012

SZDC S3 Zelezni¢ni svrsek

SZ S4 Zelezniéni spodek

SZDC S5 Sprava mostnich objekti

SZDC (CD) SR5/7 (S) Sluzebni rukovét. Ochrana Zelezni¢nich mostnich objektt
proti u¢inkim bludnych proudi

D.2.1.1.1.4.1 Technicka zprava 6
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[49] SZ SR70 Ciselnik Zelezniénich stanic a dopravné vyznamnych mist

[50] SZ D7/2 Organizovani vylukovych &innosti

[51] SZ D1 CAST PRVNI Dopravni a navéstni piedpis pro traté nevybavené evropskym
vlakovym zabezpecovacem

[52] SZ Bpl Pokyny provozovatele dréhy k zaji§téni bezpetnosti a k ochran& zdravi osob
pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezni¢ni drdhy provozované
Spravou Zeleznic, statni organizace

[53] SZ Bp2 Ptedpis o bezpeénosti a ochrang zdravi pfi praci zaméstnancii Spravy Zeleznic,
statni organizace

[54] SZ Bp3 Bezpetnost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich ¢innostech
v prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace

[55] SZ Zaml Piedpis o odborné zptisobilosti a znalosti osob pii provozovani drahy
a drazni dopravy

[56] SZDC Obl dil II Vydavani povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych.
Prtkaz pro cizi subjekt

[57] SZ S8 Piedpis pro provoz, tidrzbu a opravy specialnich vozidel

[58] SZ Metodicky pokyn pro udrZbu stromovi

[59] CSN 83 9061 Technologie vegetatnich uprav v krajiné — Ochrana stromi, porostii
a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich

[60] SZDC T1 Telefonni provoz

[61] SZDC T7 Réadiovy provoz

[62] SZ D17 Ptedpis pro hlaseni a Setfeni mimoiadnych udalosti

[63] SZ R14 Rad zabezpeteni pozarni ochrany statni organizace Sprava Zeleznic

D.4 ZDUVODNENI A KONCEPCE TECHNICKEHO RESENI

Jedné se o novou stavbu, charakteru terénnich Gprav daného uzemi. Stavebni prace se tykaji
pouze prilehlych skalnich svahti k Zelezni¢ni trati anetykaji se zelezni¢niho svrsku. Stav
zelezni¢niho svrsku, odvodnéni ani jinych provoznich véci drahy neni predmétem této projektové
dokumentace, respektive stavby.

Hlavnim divodem a tcelem stavby je odstranéni nevyhovujiciho stavebné-technického stavu
pfedmétné Casti zeleznicni trati, a to zplisobem trvalého zajiSténi skalnich zatezd v km 3,595 —
3,762 a zamezit tak moznému skalnimu ficeni a dal$imu rozvoji svahovych deformaci. Provedenim
navrzenych opatieni se docili dostate¢né ochrany osob a majetku nachdzejicich se na ohrozenych
pozemcich.

Stavbu je nutno zkoordinovat s aktudlnim planem vyluk v daném roce.

Projekt predpoklada realizaci vlastni stavby v dobé vyloucéeni jednokolejné trati z provozu
v obdobi 3/2025 — 7/2025. a to v ramci nékteré z planovanych investi¢nich akci ¢i opravnych praci,
viz ¢ast B Souhrnnad technicka zprava.

Nutnym ptedpokladem provedeni ¢ésti navrhovanych stavebnich praci (zemni, bouraci a vrtné
prace) je celodenni nepfetrzita vyluka na konkrétni Casti trati. Pozadavky na vyluky Zelezni¢ni
dopravy viz ¢ast B Souhrnna technicka zprava.

Celkova koncepce technického feSeni pro zajiSténi skalnich svahi spociva v provedeni téchto
stavebnich praci:

D.2.1.1.1.4.1 Technicka zprava 7
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SO 01-11-04 Zelezny Brod — Tanvald, sanace skalntho zdiezu v km 3,600 — 3,730:

Stavebni prace realizované za uplné vyluky na trati:

e odstranéni vzrostlé vegetace

e ocisténi skalnich vychozi od volnych ¢asti horniny

e odtézeni skalniho masivu v misté€ kolize s dynamickou bariérou
e obnova akumula¢niho prostoru

¢ realizace lokalniho kotveni skalnich blokt

e vrtné prace pro instalaci ochrannych ocelovych siti

e vrtné prace pro instalaci dynamickych bariér

¢ realizace dynamickych bariér vySky do 3 m (Castecné)

Stavebni prace realizované v rezimu pomalych jizd:

e provizorni zajiSténi staveniste, véetné odstranéni

e geodetické prace pied a po dokonceni stavby

e 7ajisténi skalniho svahu ocelovou siti 80 x 100 mm

¢ realizace dynamickych bariér vySky do 3 m (Castecné)
e realizace ochrannych plotl vysky do 2 m

Kinematické posouzeni dynamickych bariér viz Priloha ¢. 02 Kinematické posouzeni.

D.5 POPIS NAVRZENEHO TECHNICKEHO RESENI

Navrh technického feSeni stavby je v souladu s obecnymi pozadavky na vystavbu a v souladu
se zavaznymi stanovisky vSech spravci stavajicich IS, dotcenych organti a subjektd,
které jsou nedilnou soucasti této dokumentace, viz ¢ast N.I.1 Zdvazna stanoviska, stanoviska,
rozhodnuti a vyjadrent dotcenych organii. Zasadni uprava technického feseni se nepredpoklada.

Zhotovitel stavby bude plné respektovat vSechny skuteénosti a provedeni stavby bude plné
v souladu se vSemi podminkami, které jsou uvedeny ve vSech dolozenych stanoviscich.

V ramci SO 01-11-04 Zelezn}'/ Brod — Tanvald, sanace skalniho zafezu v km 3,600 — 3,730
budou provedeny nize uvedené piipravné prace a nasledné vlastni sanacni opatieni.

D.5.1 Provizorni zajiSténi stavenisté a jeho odstranéni

Pted samotnou realizaci sana¢nich praci bude nejdfiv instalovano provizorni zajisténi prostoru
pod skalnimi svahy, pfipadné ve svahu a na skalnich terasiach jednotlivych vychozi. To bude
provedeno v celé délce feSeného useku. Jednd se o do¢asnou konstrukei, kterd vymezi prostor
stavby od piipadné provozované koleje a bude zachytavat pfipadné tlomky v prubéhu provadéni
sanacnich praci. Tim bude zajistény bezpecny provoz pod provadénym zasahem.

Vlastni zachytnd konstrukce bude z PA uzlové sit¢ s rozmérem ok 80 x 80 mm ze Silrky
min. 93,5 mm, kterd bude doplnéna o netkanou PP geotextilii s plosSnou hmotnosti 200 g/m?.
Kompozitni sit’ bude vyvéSena pfes ocelové pZn lano min. @ 10 mm a zavrtavaci injekéni tyce
z oceli 28Mn6, min. @ 32 mm, délky min. 3 m, osové po 4 m. Kazda ty¢ (sloupek) bude vybavena
Sroubovacim ocelovym pZn okem, pres které bude nosné lano vedeno a kompozitni sit’ bude
navazana ke kazdé ty¢i. Kompozitni sit bude ztuzena a navazéna naocelové pZn lano
také ve spodni a stfedni ¢asti. Celkova vyska docasné zachytné konstrukce bude min. 2 m.

D.2.1.1.1.4.1 Technicka zprava 8
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V pribéhu stavby nesmi dojit k poSkozeni a zne€isténi Zelezni¢niho svrsku. V dobé a v misté
provadéni sanacnich praci (CiSténi a odtéZzovani skalniho masivu) bude pied mechanickym
poskozenim pfi padu horniny, chranén gumovymi platy. Proti zneciSténi budou prilehla kolej
a ptikop chranény netkanou PP geotextilii s ploSnou hmotnosti 200 g/m?.

V priabéhu stavby nesmi dojit k poSkozeni stavajiciho dopravniho znaceni, navéstidel, bodu
ZBP. zajistovacich konzolovych znadek PPK. ¢&i jinych stavajicich konstrukci drahy.
Proti mechanickému poskozeni budou tyto konstrukce chranény dfevénym obednénim.

Po dokonceni stavby budou vSechny tyto konstrukce odstranény. Za realizaci
a také odstranéni provizorniho zajisténi je zodpovédny dodavatel stavby.

D.5.2 Odstranéni vzrostlé vegetace

Po provedeni zajisténi prostoru, budou zahdjeny prace na odstranéni vegetace v projektem
vymezenych rozsazich. Skalni svah je v souc¢asné dob¢ celoplosné porostly ndletovymi dievinami
a kfovinami.

Béhem realizace bude dfevni hmota na misté zpracovana Stépkovanim nebo roziezanim
na manipulacni dily. Nakladani s odpady je podrobné zpracovano v samostatné ¢asti B Souhrnna
technicka zprava. Naletem jsou minény dfeviny do priméru kmene do 10 cm (obvod kmene
do 32 cm), méteného ve vySce cca 1,3 m nad zemi. K odstranéni kotenit bude pouzito
mechanickych prostfedkil. Pouziti chemickych (herbicidnich) prostfedki je zcela vylouceno.

Ve vymezené plose 2 567 m? dojde k odstranéni travin a naletu s odstranénim kofenového
systému. Kofenového systém bude ponechdn pouze v mistech, kde by mélo odstranéni negativni
vliv na celistvost horniny skalnitho masivu. V ramci téchto praci bude odstranéno 11 kush
nevhodnych stromtl s primérem kmene do 300 mm a také 4 kusy starych pafezii s primérem
do 300 mm. Vegetace bude odstrafiovana s pouzitim horolezecké techniky.

Odstranovani vegetace bude ohlaSeno s dostate€nym piedstihem, jesté pfed zahdjenim vlastni
stavby, pfisluSnému sprévci zafizeni, kterym je Sprava Zeleznic, s. 0., OR Hradec Kralové.

Odstranovani vegetace bude realizovano v obdobi vegeta¢niho klidu, tedy od 1. 11. do 31. 3.
bézného roku. Zéaroven budou tyto prace provedeny v dobé mimo hnizdéni ptaki, tedy od 1. 10.
do 1. 4. bézného roku.

D.5.3 Od¢isténi skalniho svahu

V technologické ndvaznosti, po odstranéni nezddouci vegetace, budou zahajeny horolezecké
prace na oCisténi svahu skalniho zéafezu. V rdmci téchto praci budou odstranény svahové pokryvy
a povrchové naruSené ¢asti ¢isténych skalnich ploch.

Jedna se o odstranéni zvétralé skalni horniny, kterd je zcela oddélena od matetského masivu
a lze ji pomérné lehce odstranit, respektive vylomit pomoci ru¢niho natadi, pfipadné také pomoci
pneumatického ru¢niho néradi. Rozsah vlastniho ocisténi bude na misté fizen geotechnikem stavby
nebo projektantem, dle aktudlng zjisténého stavu zvétrani.

Ocisténi svahu skalniho zafezu bude provedeno v mocnosti zdsahu do primérné hloubky
0,2m, atovcelkovém rozsahu 94,5 m?. Veskeré odtézené hmoty budou mistniho charakteru
(charakteru odpadu ostatniho) v podobé kamenité suti. Nakladani s odpady je podrobn¢ zpracovano
v samostatné ¢asti B Souhrnnd technicka zprava.

D.2.1.1.1.4.1 Technicka zprava 9
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D.5.4 Obnova akumulaé¢niho prostoru

Z akumula¢niho prostoru pod skalnim svahem bude odtéZena napadand sut’ v celkovém
rozsahu 44 m’. Dojde tak k vyraznému a nutnému obnoveni a zvySeni kapacity akumulaéniho
prostoru. OdtéZeni materidlu bude provedeno rucni i strojni odkopavkou.

Mocnost a rozsah odtézeni bude na misté fidit geotechnik stavby nebo projektant. Veskeré
odtézené hmoty budou mistniho charakteru (charakteru odpadu ostatniho) v podobé zemite-
kamenité suti. Naklddani s odpady je podrobné zpracovano v samostatné casti B Souhrnna
technicka zprava.

D.5.5 Lokalni kotveni skalnich bloka

Skalni struktury, které jsou odlu¢né po odlu¢nych plochach, budou stabilizovany systémem
svornikd. Jedna se kotveni blokl s pferuSenim rizikovych kluznych ploch ¢i zabranéni vyklanéni
bloku ze svahu, ¢imz dojde k trvalé stabilizaci pohybu bloku. Pfi realizaci svorniki je tieba dbat
na geologickou stavbu masivu tak, aby svorniky nebyly upevilovany v otevienych puklindch
nebo plochéch diskontinuit.

V uréenych partiich budou pouzity celozavitové kotevni tyce z oceli BS50B, min. @ 25 mm,
délky min. 3 m. Kotevni prvky budou realizovany arozmistény ve vyznacenych oblastech
v celkovém poctu 32 kust. Piesnou polohu prvkl a jejich sklon uréi geotechnicky dozor piimo
na stavbé, dle danych geologickych podminek.

Kotevni prvky budou osazené do vrtu min. @ 40 mm a nasledné se zainjektuji cementovou
smési, ¢i smési na bazi cementu CEMII/B-M (V-LL) 32,5 R. Kotevni prvky budou aktivovany
osazenim ocelovych podlozek o rozméru 150 x 150 x 8 mm a typovych matek na hlavy kotevnich
prvki.

VSechny kotevni prvky s podlozkou, matkou a spojniky budou opatieny antikoroznim
natérem jesté pred instalaci do vrtu. Kryci (vrchni) vrstvy PKO budou provedeny v barevném
odstinu RAL 7013. Protikorozni ochrana je podrobné zpracovéana v Casti B Souhrnna technicka
zprava.

D.5.6 Zajisténi skalniho svahu ocelovou siti 80 x 100 mm

Projektem vyznadena oblast skalniho zafezu o celkové plose 73 m? bude po ocisténi
a odtézeni pfipadnych labilnich struktur zajiSténa systémem ploSného piekryti ocelovou
dvouzékrutovou ZnAl siti s rozmérem ok 80 x 100 mm z dratu min. @ 2,7 mm a s vyrobné podélné
vpletenymi lany ¢ § mm po 1 m.

Ke skalnimu svahu bude sit’ kotvena celozavitovymi kotevnimi ty¢emi z oceli B550B,
min. ¢ 25 mm, délky min. 3 m. Osova vzdalenost kotevnich prvka sité je navrZena v rastru 3 x 2 m
(podéln€ x svisle). Skute¢né rozmisténi kotevnich prvkl sité¢ ur¢i geotechnicky dozor piimo
na stavbé dle danych geologickych podminek. Aby nedoslo k vyklouznuti lana zpod roznaseci
desky, bude lano prochézet stfidavé nad apod kotevnimi prvky sité. Pro zajisténi sité
na nedostate¢né pfiléhajicich mistech budou pouzity ty samé kotevni tyCe. Ochrannd sit
se tak vytvaruje podle tvaru masivu.

Na skalni svah budou sité pokladany vedle sebe na sraz. Zachytna sit’ bude odvinovana z role
Sife cca 3 m podle pfistupnosti terénu bud’ pod, ¢i nad skalnim svahem nebo piimo ve skalni stén¢.
Po poloZeni bude sit’ provizorné uchycena na horni hrané vazacim dratem a nasledné vytvarovana
podle morfologie skalniho svahu. Spojovani jednotlivych panelti navzdjem bude provadéno pomoci
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ocelového pZn lana min. @ 8 mm s konstrukci 6 x 19 + WSC, ttidy pevnosti 1 770 MPa, jmenovité
unosnosti min. 41 kN.

Vrty pro kotevni prvky budou min. @ 40 mm s tklonem vrtu 10° abudou se provadét
pneumatickymi kladivy. Jako vyplach bude pouzit stlaceny vzduch. Injektovani vrt
bude nizkotlaké vzestupné, tlakem do 0,6 Mpa a to cementovou zalivkou v poméru cement / voda
v rozmezi 2,5 — 2 / 1, dle stavu skalniho masivu a potieby vyplnéni vrtu. Konce kotevnich prvki
sité¢ budou zajistény podlozkou o rozmérech 150 x 150 x 8 mm a typovou matici. Kotevni prvky sité
budou po montazi podlozek a matic aktivovany.

Po obvodu oblasti prekryté ochrannou siti bude ptes kotevni prvky sité instalovano ocelové
pZn lano min. @ 10 mm s konstrukci 6 x 19 + WSC, tfidy pevnosti 1 770 MPa, jmenovité inosnosti
min. 64 kN. Lana budou spojovana pomoci lanovych svorek odpovidajici velikosti. Spojovani
a zakonCovani ocelovych pZnlan bude spliovat pozadavky normy EN 13411-5 Ukonceni
ocelovych draténych lan — Bezpeénost. Cast 5: Timenové svorky pro zakonéeni draténych lan.
U lanovych svorek bude provddéna dlslednd kontrola utazeni matek na lanovych svorkéach
a jejich spravna montaz, usazeni sedla na napinanou ¢ast lana.

VSechny kotevni prvky s podlozkou, matkou a spojniky budou opatieny antikoroznim
natérem jesté pred instalaci do vrtu. Kryci (vrchni) vrstvy PKO budou provedeny v barevném
odstinu RAL 7013. Protikorozni ochrana je podrobné zpracovéana v Casti B Souhrnna technicka
zprava. Projektem pozadované kvalitativni vlastnosti sité, lan a spojovaciho materialu, viz Tab. ¢. 2.

V ramci téchto praci budou, na geotechnikem vytipovaném misté ve skalni sténé, provedeny
2 kusy ovétovacich tahovych zkousek systémovych kotevnich prvkii. Projektem pozadovana
unosnost kotevnich prvki je min. 120 kN.

Tab. ¢. 2 — Technické parametry ocelovych materialii

Zkouska Kritérium Pripustnd
tolerance

Ocelova ZnAl sit’ 80 x 100 mm
Oznacent sité / oko sité 8 x 10/ 80 mm -0, +10 mm
Pramér dratu 2,7 mm + 0,06 mm
Tloustka pozinkovani min. 35 um, min. 245 g/m?
Tahova pevnost dratu min. 350 — 550 MPa
Taznost sité max. 9 %
Odolnost proti korozi min. 350 hod.
Tahova pevnost sité 55 kN/m + 5 kN/m
Mezni sila pfi protlaceni 70 kN +5kN
Tahovéa pevnost pasu sité min. 219 kN
Tuhost pasu sité min. 119 kN/m (pfi ref. hodnoté 50 kN)
Mezni tuhost min. 164,4 kN/m (pfi ref. hodnoté¢ 74 kN)
Vyrobné vpletené lano min. ¥ § mm, 4 1,0 m
Ocelova ZnAl sit’ 60 x 80 mm
Oznaceni sité / oko sité 6 x 8 /60 mm -0, +8 mm
Priimér dratu 2,2 mm + 0,06 mm
Tloustka pozinkovani min. 35 um, min. 245 g/m?
Tahova pevnost dratu min. 350 — 550 Mpa

D.2.1.1.1.4.1 Technicka zprava 11
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Taznost sité max. 9 %

Tahova pevnost sité 40 kN/m + 3 kN/m

Mezni sila pfi protlaceni 48 kN +5kN

Tuhost siteé min. 74 kN/m

Odolnost proti korozi min. 350 hod.

Tahova pevnost pasu sité 120 kN +3 kN

Spojovaci material

Priimér dratu 3,0 mm + 0,2 mm

Tloustka pozinkovani min. 45 um, min. 325 g/m?

Tahova pevnost dratu min. 350 — 550 MPa

TazZnost max. 8 %

Odolnost proti korozi min. 350 hod.

Ocelové pZn lano 0 8 mm

Priimér lana min. § mm max. +5 %

Druh lana Sestipramenné, 114 dratt 6 x 19 + WSC

Duse z draténého pramene

Tloustka pozinkovani min. 45 um, min. 325 g/m?

Tahova pevnost dratl min. 1 770 MPa

Jmenovit4 inosnost lana min. 41 kN

TazZnost max. 8 %

Odolnost proti korozi min. 350 hod.

Ocelové pZn lano 0 10 mm

Priimér lana min. 10 mm max. +5 %

Druh lana Sestipramenné, 114 dratt 6 x 19 + WSC

Duse z draténého pramene

Tloustka pozinkovani min. 45 um, min. 325 g/m?

Tahova pevnost dratl min. 1 770 MPa

Jmenovit4 inosnost lana min. 64 kN

TazZnost max. 8 %

Odolnost proti korozi min. 350 hod.

Tab. ¢. 3 — Rozmery a pozadavky na pouZiti lanovych svorek dle EN 13411-5.
Velikost a d1 h1 s Pocet Utahovaci Hmotnost
svorky * | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | svorek [ks] | moment [Nm]| | [kg /100 ks]
5 12 M5 25 8 3 2 2,1
6,5 14 M6 32 10 4 3,5 4
8 18 MS 41 13 4 6 8,2

10 20 M10 46 13 4 9 9,2
12 24 M12 56 16 4 20 17,1
13 27 MI13 64 18 4 33 27,5
14 28 M14 66 18 4 33 27,7
16 32 M16 76 21 4 49 43
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19 36 M19 83 21 4 68 49
22 40 M22 96 24 5 107 68
26 46 M26 | 118 30 5 147 117
30 54 M30 | 131 30 6 212 140
34 60 M34 | 150 34 6 296 213
40 68 M40 | 167 34 6 363 268
* max. prumér pouzitého ocelového lana

)
/
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S di

Obr. ¢. 2 — Barevny odstin RAL 7013.

Obr. ¢. 1 — Lanova svorka.

D.5.7 Dynamicka bariéra vySky do 3 m

V geodeticky vytyCenych a geotechnikem stavby odsouhlasenych liniich budou instalovany
celkem 3 dynamické bariéry, viz Tab. ¢. 4. Presné specifikace polohy je mozna az po provedeni
praci na odstranéni ndletu, oCisténi zvétralych Casti a odtézeni nestabilnich blokl. Prace bude
na mist¢ fidit geotechnik stavby nebo projektant. Minimalni névrhové hodnoty (ETAG 027)
pro dimenzovani jednotlivych DB vychdzeji z kinematického posouzeni v konkrétnim kritickém
profilu skalniho masivu, viz ptiloha této zpravy 02 Kinematické posouzeni.

Tab. ¢. 4 — Technické parametry navrzenych DB

Oznageni | TYPOVA €NeTe: | 1\ ia DB | Typova | Skladbapoli | Z2loZeni Lks sloupu
DB ucinnost MEL [m] e T (m] min. ¢ vrt /@ CKT [ mm |
[kJ] —pocet [ ks |/ délka [ m |
DB1 2000 36 3 10-10-8-8 70/32-2/4
DB2 2000 36 3 10-8-8-10 70/32-2/4
DB3 750 24 3 8-8-8 70/25-2/3

Jednotlivé sloupy dynamickych bariér, rozmisténi pomocného kotveni a vSechna ocelova lana
budou instalovana vzdy dle instalaéniho manualu vyrobce konkrétni bariéry. Spodni podélné lano
a ukoncovaci lana by méla prochézet mezi sloupy ptipadné mezi sloupem a okrajovou kotvou
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ptimo, bez zdvihu na terénnich nerovnostech. Sloupy bariér budou instalovany ve sklonu ptiblizné
30 — 40° od svislé roviny (ze svahu) s uptesnénim dle pokynt geotechnického dozoru na miste.

V projektem stanovenych mistech bude provedeno odtéZeni blokd skalniho masivu,
které by kolidovaly s budovanou konstrukci. Skalni hornina bude rozpojena pomoci sbijecich
kladiv, pfipadné hydraulickych klind. Zemina ¢i skalni hornina musi byt v trase navrzené bariéry
odstranéna vsude tam, kde by dochézelo pfi vypnuti spodniho podélného lana k jeho zdvihu o terén
— lano musi mezi ocelovymi patkami prochazet volné polozené na terénu. Pro vykryti (dopleteni)
terénnich depresi bude pouzito to samé kompozitni pletivo, jako pletivo pro vlastni vypli bariéry.
Kotveni téchto dopletti bude pomoci ocelového pZn lana min. @ 18 mm s konstrukei 6 x 19 + WSC,
tiidy pevnosti 1 770 MPa, jmenovité Unosnosti min. 207 kN, pfes celozavitové kotevni tyce
s kovanym okem, z oceli BS50B, min. ¢ 25 mm, délky min. 2 m, osové po 1,5 m, osazené do vrtu
min. @ 70 mm.

VSechny kotevni prvky s podlozkou, matkou a spojniky budou opatieny antikoroznim
natérem jesté pred instalaci do vrtu / betonové patky. Kryci (vrchni) vrstvy PKO budou provedeny
v barevném odstinu RAL 7013. Protikorozni ochrana je podrobné zpracovéana v ¢asti B Souhrnna
technicka zprava. Projektem pozadované kvalitativni vlastnosti jednotlivych materidlii, viz Cast
D.2.1.1.1.4.6 Detail dynamické bariéry vysky do 3 m.

D.5.7.1 Dynamicka bariéra do 750 kJ

Sloupy DB budou z pZn trubek @ 114,3/4 mm z oceli S235JR. Pro hlavni nosna (horni
a spodni) a postranni brzdné lana bude pouzito ocelové pZn lano ¢ 18 mm s konstrukci 6 x 19 +
WSC, ttidy pevnosti 1 770 MPa, jmenovité inosnosti min. 207 kN. Pro zadni brzdna a postranni
spojovaci a mezilehla lana bude pouzito ocelové pZn lano ¢ 16 mm s konstrukei 6 x 19 + WSC,
tiidy pevnosti 1 770 MPa, jmenovité tnosnosti min. 164 kN. Vlastni vypli bariéry bude tvorit
hlavni zachytny panel z ¢tvercového pletiva 300 x 300 mm z ocelovych pZn lan min. @ 7 mm
a doplitkové ocelové dvouzakrutové pZn pletivo 80 x 100 mm z dratu min. ¢ 2,2 mm.

Zalozeni sloupiit DB bude provedeno pomoci 2 ks/sloup celozavitovych kotevnich ty¢i z oceli
B550B, min. 9 25 mm, délky min. 3 m, osazenych do vrtu min. ¢ 70 mm. Patky sloupd budou
provedeny z betonu C 25/30 XC2, do difevéného bednéni a budou rozméru cca 0,5 x 0,5 x 0,8 m.
Skutecny tvar bude dle provedeni vykopu, dle mistnich zakladovych pomérti. Deviacni kotveni
sloupti bude pomoci celozavitovych kotevnich ty¢i s kovanym okem, z oceli BS50B, min. ¢ 25 mm,
délky min. 3 m, osazenych do vrtu min. ¢ 70 mm.

Pro vlastni kotveni DB budou pouzity pZn lanové kotvy (458 kN), min. ¢ 16 mm, délky
min. 3 m pro zadni kotveni a délky min. 4 m pro postranni kotveni, osazeny do vrtu min. @ 114 mm.
Kotevni prvky budou pak napnuty momentovym kli¢em na min. 30 kN. Vrty pro kotveni budou
provedeny bezjadrovym vrtdnim o priiméru vrtu min. 150 mm se vzduchovym vyplachem. Injektaz
— zalivka kotev s centratory bude provedena v celé jejich délce cementovou injekéni smési.
Pro tento ucel bude pouzit cement CEMII/B-M (V-LL) 32,5 R.

D.5.7.2 Dynamicka bariéra do 2 000 kJ

Sloupy DB budou z pZn profilu HEA160 z oceli S275JR. Pro hlavni nosné (horni a spodni)
a zadni brzdné lana bude pouzito ocelové pZn lano ¢ 18 mm s konstrukei 6 x 19 + WSC, tiidy
pevnosti 1 770 MPa, jmenovité unosnosti min. 207 kN. Pro postranni brzdnd a spojovaci
a mezilehla lana bude pouzito ocelové pZn lano @ 16 mm s konstrukci 6 x 19 + WSC, tfidy pevnosti
1 770 MPa, jmenovité tinosnosti min. 164 kN. Vlastni vyplii bariéry bude tvofit hlavni zachytny
panel z kruhového pletiva s rozmérem ok 350 mm s jednotlivym pZn dritem min. @3 mm
a doplitkové ocelové dvouzakrutové pZn pletivo 80 x 100 mm z dratu min. ¢ 2,2 mm.

D.2.1.1.1.4.1 Technicka zprava 14
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Zalozeni sloupti DB bude provedeno pomoci 2 ks/sloup celozavitovych kotevnich ty¢i z oceli
B550B, min. ¢ 32 mm, délky min. 4 m, osazenych do vrtu min. @ 70 mm. Patky sloup budou
provedeny z betonu C 25/30 XC2, do difevéného bednéni a budou rozméru cca 0,5 x 0,5 x 0,8 m.
Skutecny tvar bude dle provedeni vykopu, dle mistnich zakladovych pomért. Deviacni kotveni
sloupti bude pomoci celozavitovych kotevnich ty¢i s kovanym okem, z oceli BS50B, min. ¢ 25 mm,
délky min. 3 m, osazenych do vrtu min. ¢ 70 mm.

Pro vlastni kotveni DB budou pouzity pZn lanové kotvy (616 kN), min. ¢ 20 mm, délky
min. 5 m pro zadni a postranni ,,B“ kotveni a délky min. 6 m pro postranni ,,A* kotveni, osazeny do
vrtu min. ¢ 114 mm. Kotevni prvky budou pak napnuty momentovym klicem na min. 30 kN. Vrty
pro kotveni budou provedeny bezjddrovym vrtanim o priméru vrtu min. 150 mm se vzduchovym
vyplachem. Injektaz — zalivka kotev s centratory bude provedena v celé jejich délce cementovou
injekéni smési. Pro tento el bude pouzit cement CEMII/B-M (V-LL) 32,5 R.

D.5.8 Ochranny plot vysky do 2 m

Ochranny plot (OP) bude vysky do 2 m nad terénem a bude sloZzen z modifikovanych sloupt
z ocelovych trubek. Volna vyska plotu bude cca 1,9 m. Sloupy plotu, které budou ve skalnim svahu,
budou vzdy osazeny do vrtli. Ve vyjimeénych piipadech budou sloupy osazeny do zakladovych
patek anebo kombinace vrtu a zdkladové patky. Jedna se o mista realizace sloupu v zemnim svahu,
mélkém kvartérnim krytu anebo v mistech, kde se predpoklada rychlé zvétrani skalniho svahu.
Pro vyplii jednotlivych poli plotu bude pouzita ocelova dvouzakrutova ZnAl sit. Pas pletiva Sitky
2 m bude osazen tak, aby pletivo nebylo plné napnuté. Pletivo bude navazano na kazdy druhy sloup.
Sloupy plotu budou kotveny v ose (krajni sloupky) a také kolmo ke skalnimu svahu, systémem
1 kotevni prvek na 2 sloupy. V mistech zmény vedeni plotu, ¢i v mistech s vyrazngji porusSenou
tektonikou svahu budou kotveny jednotlivé. Plot bude ztuZen péti podélnymi pZn lany
min. ¢ 10 mm s konstrukci 6 x 19 + WSC, tfidy pevnosti 1 770 MPa, jmenovité unosnosti
min. 64 kN. OP budou realizovany v celkové délce 36 m. Prace bude na misté fidit geotechnik
¢i projektant.

V geodeticky vytyCenych a geotechnikem stavby odsouhlasenych liniich budou nejprve
provedeny vrty min. @ 150 mm, hloubky min. 1,2 m a v osové vzdalenosti po 3 m. Po osazeni
sloupu a vycentrovani bude vrt zalit cementovou zélivkou v poméru cement / voda v rozmezi 2,5 —
2 / 1, pro kterou bude pouzit cement CEMII/B-M (V-LL) 32,5 R. V piipad¢ realizace zdkladovych
patek bude pouzit beton tfidy C25/30 XC2 a budou rozméru min. 0,5 x 0,5 x 0,6 m. Skute¢ny tvar
bude dle provedeni vykopu, dle mistnich zakladovych pomért.

vvvvvv

morfologii terénu (deprese, skalni schodek) budou sloupy prodlouzeny tak, aby vyska sloupu
nad terénem byla vzdy min. 1,9 m a hloubka zalozeni min. 1/3 délky sloupu. Sloupy budou
mit zavafenou hlavu a aby se zabranilo kondenzaci vlhkosti vzduchu anésledné korozi zevnitf,
bude kazdy opatfen dvéma otvory ¢ 10 mm, nahote a dole. Sloupy budou mit také navarena oka
pro vedeni hlavniho horniho a dolniho lana. Pies tyto oka je pak realizovano i kotveni sloupt. Mezi
sloupy plotu budou nejdiiv natazena hlavni ocelova pZn lana min. ¢ 10 mm, kterd budou u krajnich
sloupktl kotvena ke skalni stén¢ pomoci zavrtavacich injek¢nich ty¢i z oceli 28Mn6, min @ 32 mm,
délky min. 1,5 m. Kazda ty¢ bude vybavena Sroubovacim pZn okem pro piislusSny prameér tyce.
Na takto pfipravend lana bude zavéSeno ocelové dvouzakrutové ZnAl pletivo s rozmérem oka 60 x
80 mm z dratu ¢ 2,2 mm. Jedna se o pas pletiva Sife cca 2 m.

Pés pletiva bude instalovan podéln¢€ a v misté napojeni na dalsi pas bude proveden piekryv
na $itku min. 0,2 m. Jednotlivé pasy budou spajeny c-krouzky, max. po 0,1 m. Pletivo bude vazano
ke kazdému druhému sloupu pomoci vazaciho dratu min. ¢2,2 mm. Pletivo bude instalovano
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na stranu sloupt smérem doll po svahu, s nadzemni vyskou 1,8 m a ve spodni linii bude provedeno
zpétné zahnuti 0,2 m pletiva smérem proti stoupani svahu. Poté bude pletivo polozeno na zem
a pritizeno kameny. Realizace pletiva mezi svah a sloupy je nepfipustna. V misté sloupti budou
provedeny prostiihy pletiva, aby bylo mozné realizovat zpétny ohyb.

Vlastni kotveni plotu bude realizovdno pomoci ocelového pZn lana min. ¢ 10 mm
s konstrukci 6 x 19+ WSC, tfidy pevnosti 1 770 MPa, jmenovit¢ unosnosti min. 64 kN,
ptes zavrtavaci injekeni ty€ z oceli 28Mn6, min ¢ 32 mm, délky min. 1,5 m do vrtu min. ¢ 51 mm.
V ptipad¢ realizace zdkladovych patek bude pouzit beton tfidy C25/30 XC2 a budou rozméru
cca 0,5 x 0,5 x 0,6 m. Skutecny tvar bude dle provedeni vykopu, dle mistnich zédkladovych pomért.
Kazda ty¢ bude vybavena Sroubovacim pZn okem pro pfislusny primér ty¢e. Lana budou spojovana
pomoci lanovych svorek odpovidajici velikosti. Spojovéani a zakon€ovani ocelovych pZn lan bude
spliiovat pozadavky normy EN 13411-5 Ukonéeni ocelovych draténych lan — Bezpecénost. Cast 5:
Tfmenové svorky pro zakonceni draténych lan. U lanovych svorek bude provadéna duasledna
kontrola utaZeni matek na lanovych svorkéach a jejich sprdvna montdz, usazeni sedla na napinanou
cast lana. Vlastni ptikotveni plotu bude provedeno napnutim ocelového lana ptes lanové spojky.

Vsechny kotevni prvky s podlozkou, matkou a spojniky a také sloupy plotit budou opatieny
antikoroznim natérem jesté pted instalaci do vrtu / betonové patky. Kryci (vrchni) vrstvy PKO
budou provedeny v barevném odstinu RAL 7013. Protikorozni ochrana je podrobné zpracovana
v ¢asti B Souhrnna technicka zprava. Projektem pozadované kvalitativni vlastnosti pletiva, lan
a spojovaciho materialu, viz Tab. ¢. 2.

D.6 ZAVERECNE ZHODNOCENI A DOPORUCENI

Provedenim navrzenych opatfeni budou ze skalnich svahl zéfezu odstranény veskeré
nestabilni &asti, &im se pochopitelné eliminuje riziko skalniho Ficeni do prostoru paty zafezu. Zadné
sanacni opatieni nezamezi dalSimu zvétravani a ani nezpomali jeho pfirozeny proces. Vyrazné vSak
snizi dopady projevi zvétrani — skalni ficeni, pravidelny opad ulomkl a ¢asti ze skalnich svahi
do ohrozeného prostoru. Opad menSich ¢asti navétralé horniny, pfiblizné do 100 mm, bude probihat
pfirozenou cestou i nadale.

Navrzend a provedend sanacni opatieni neni mozné povaZovat jako jednordzové trvalé
a nevyzadujici adrzbu. Trvald funkce sanacnich opatfeni se neobejde bez pravidelné udrzby
arevize. Doporucujeme min. 1x roéné prohlidku skalniho zdfezu geotechnikem se zhodnocenim
stavu ochrannych opatieni. Pravidelnou revizi, respektive udrzbu ochrannych opatieni,
doporucujeme min. 1x za dva roky. Bez pravidelné udrzby bude velmi razantné sniZena G¢innost
a zivotnost opatieni a zvysi se riziko ohrozeni.

Neni nutné provadét uvedené udrZzovaci prace v masivnim rozsahu, ale odbornym
a efektivnim postupem miiZe byt trvale zajisténa bezpecnost provozu a zdravi osob.

Pravidelna udrzba skalniho zafezu a technickych konstrukci by méla vychéazet z oblasti:

e pravidelna udrzba ptipadné vegetace a odstrannovani naletové a narusujici vegetace,

e pravidelné odstrafiovani odvétralych casti a labilnich blok,

e pravidelné odtézovani a obnova akumulacnich prostort a napadané suti,

e revize a obnova prvki zajisténi v piipad¢ impaktu blokd,

¢ vizudlni prohlidka stavu antikorozni ochrany,

e revize a obnova prvki zajisténi v ptipad¢é poskozeni mimotadnou udalosti,

e piipadné doplnéni sanacnich opatieni v ptipad¢ zhorSeni lokalnich partii svahti z hlediska

dlouhodobého.
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Priloha 01 Fotodokumentace
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Pohled ze zacatku useku. Po odstranéni vegetace a ocisténi bude skal. sténa
v geotechnikem vytypovanych partiich zajistena lokalnim kotvenim.

Po odstranéni vegetace a ocisteni bude za horni hranou skal. svahu instalovan
v geotechnikem vytypované linii ochranny plot v. do 2 m.
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Pod skal. vychozy a vézemi budou instalovany dynamické bariéry v. do 3 m.
V ramci odstraneni vzrostlé vegetace bude odstranéno i nékolik nevhodnych
stromil a také stavajicich parezii, které by znemoznovali jejich instalaci.

V priitbéhu stavby nesmi dojit k poskozeni stavajicich konstrukci drahy.
Proti mechanickému poSkozeni budou chranény drevénym obednénim.
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instalovany dynamické bariéry v. do 3 m. Cast skal. svah bude zajisténa ocel.
siti 80 x 100 mm a cast lokalnim kotvenim.

Po odstranéni vegetace, ocisténi a odtézeni aku. prostoru, bude pod skal.
svahem instalovan v geotechnikem vytypované linii ochranny plot v. do 2 m.
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Priloha 02 Kinematické posouzeni

Dynamické bariéry

Kinematicky posudek pouziva k vypoctu padové trajektorie metodu CRSP (Coloredo
Rockfall Simulation Program, Pfeiffer&Bowen 1989) a umoziiuje modelovat pady horninovych
blokl na ptfedem definovaném reliéfu ve 2D fezu. Modelovanému prostfedi jsou v fezu pfifazeny
materidlové konstanty, které vyjadiuji drsnost a typ povrchu. Pro jednotlivé bloky je mozné zadat
jejich objemovou tihu a pocatecni rychlost. Jednotlivé parabolické trajektorie jsou nasledné béhem
modelového impaktu ovlivnény rotaci bloku, jeho tihou a drsnosti svahu (koeficienty restituce).
Model uvazuje vSechny tfi mozné pohyby bloku (volny pad, odskoky, rotace). Vypocet je mozny
jak statistickym ptistupem, tak v tomto piipad¢ deterministicky (pro kazdy odraz byly pocitany
parametry pfimo ze zadanych hodnot koeficientl restituce) dle zakladniho kvadratického vztahu
priseciku pfimky a paraboly:

1
[Eg}tz +[VY0 _quo]t+[Yo -1 +Q(Xl _Xo)]=0

kde ¢ — smérovy parametr; ¢ - ¢as; V' — rychlost, X, ¥ — poloha hmotného bodu a g — gravita¢ni
konstanta. Pro stanoveni konkrétnich ucinkti impaktu byl pouzit strojovy vypocet pomoci
SW RocFall.

Konkrétni Uc¢inky zatizeni byly stanoveny vypoctem — silovou metodou dle dopadové
rychlosti. To umoziiuje norma CSN 73 0037, ¢l. 23 b) a 25. Pfi takovém postupu nemusi
byt (v souladu s ¢l. 27 normy CSN 73 0037) v plném rozsahu dodrZzeno ustanoveni norem
CSN730031 a CSN 73 0033 a vysledky feSeni je mozné vyhodnotit individualng.
Neni tedy vhodné pouzit redukci vstupnich parametrii hornin. Individudlnim vyhodnocenim
je pak mysleno, ze metodika meznich stavii musi byt zavedena alternativnim zptsobem nebo musi
byt pouzit jiny systém posouzeni spolehlivosti konzistentni s vysledky vypoctu (napt. dovolena
namahani nebo stupné bezpecnosti).

Névrh energetické Uc¢innosti byl proveden podle metodiky ETAG 027 pro mezni stav
unosnosti MEL (extrémni zatizeni) a mezni stav pietvoreni SEL (provozni zatizeni).

Ve vypoctu byly vSechny vstupni veliCiny uvaZzovany svymi normovymi hodnotami
ve smyslu CSN 73 0035 a CSN 73 0037, respektive charakteristickymi hodnotami ve smyslu
CSNEN 1990 a CSN EN 1997-1. Vysledné wi¢inky zatizeni pak byly individudlnim zptisobem
posouzeny nasledovné:

e pro dimenzovani minimalni energetické ui€innosti byly ziskané Uc¢inky zatizeni pirevedeny
na vypoétové uginky (ve smyslu CSN EN 1990) pomoci koeficienti z normy
CSN EN 1997-1, navrhovy ptistup 2, poznamka 1,

e pro dimenzovani minimalni zachytné vysky a délky deformaéni zény bylo pouZzito stupné
bezpecnosti 1,5 a 1,2.
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Posuzovanv priény rez v km 3.688 / Leva strana zarezu:

Charakt. Vipod - \ Stupen
- Eoeficienty
hodnoty | hodnoty peliclent bezpetn.
dmaengEr [m] | &g [m] 7z onlytest| 1.3
3.8 734 venficat. 1.2
. d”";"’g’; [m] Deformatni zona bariéry 1,20
I'T’?-:bp.'e: [m] 0
a [7] B [m] | Bezred 1
7 0,56 calibrated biblio
BT B g [m] ye  LO2 1,07
17 0,36 toposurv low precis
hosfm]  |dpwelm]|  yp 101 [ 107
0,49 1.6 T 1.5

Vyika bariéry 1,50

Bezred.

i
—_

vos [mst] |va[ms] calibrated  biblio
16,23 17.37 Vir 1,02 107
toposurv low precis
Vol [m’] | Mz [m’] v 101 1,07
3 3.03 ve L1
W [kgm®] | Wy[m] ye 103
2500 2625 | Bezred| 1 |
m g [kg]
7953.75
E ; [k]] 70| 135
1610
E winsgr [kJ] 033
540 . . .
Energeticka arovef bariéry
E winvEr [E]] 1.00
1619
. Min. Min.
Min. A 1 Max.
... . | energeticka | energeticka “ .
ucinna L e deformacni
o ucinnost ucinnost .
vyska MEL SEL zoéna
DB1 2,34 m 1619 kJ 540 kJ 6,96 m

Tab.1 — Ziskané navrhové hodnoty dimenzovani DB
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e ziskané trajektorie s podrobnymi vysledky jsou vyjadieny graficky nasledovné:

335

271

20 5}

14

7.5}
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Posuzovanv priény rez v km 3,727 / Leva strana zarezu:

Charakt. Vipot. - . Stupen
y Koefi ty
hodnoty | hodnoty peticient bezpedn.
dmamEr [m] | dg[m] 7a onlytest 13
421 3473 verificat. 1.2
i dm"f"*g”f [m] Deformaéni zéna bariéry 1,20
i dopiet [m] 0
a [7] hg[m] | Bezred 1
19 081 calibrated biblio
B[] h ¢ [m] e L02 1,07
14 0.81 toposwv low precis
hos [m] | @ pence [m] yap 101 107
0,71 1.8 PTRES &
2E 7 pipei [m]
dﬁﬁ*{*‘i [m] V{rika bariéry 1,50
Bezred.
Vaog [mls-l] Va [mls-l] calibrated biblio
10,94 10,94 P 1,02 1,07
toposwrv low precis
Vol [m’] | Mz [m’] vep L0 1,07
3 3 ve Ll
W kgm™] | Wy[m] gy 103
2500 2500 | Bezred| 1 |
m g [kg]
7500
Eg ] vol 135
606
E winsgr [K]] 0.33
202
Energeticka arovedn banéry
E minuEr [k]]
1,00
606
. Min. Min.
Min. A sy Max.
... . | energeticka | energeticka v
ucinna L Lo deformacni
vy ucinnost ucinnost .
vyska MEL SEL z6éna
DB3 2,71 m 6006 kJ 202 kJ 5,05m

Tab.1 — Ziskané navrhové hodnoty dimenzovani DB
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e ziskané trajektorie s podrobnymi vysledky jsou vyjadieny graficky nasledovné:

32k

28

20

12
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