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SITUACE STAVBY

SO 01-11-05 Železný Brod - Tanvald, sanace skalního zářezu v km 3,830 - 3,890

M 1:250

K

a

m

e

n

i
c

e

 

5

,
5

4

,

0

3

,
8

D
L
. 2

4
 m

Aku. prostor

A

k
u
.
 
p
r
o
s
t
o
r

Hranice drážního

pozemku dle SŽG
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Most;

sv. šik. 5,4 m, vol. v. 2,84 m

Stáv. bet. zeď

Stáv. bet. zeď

Obnova akumulačního prostoru

Prostor v patě skal. svahu bude vyčištěn

od napadané horniny v celkovém rozsahu

31 m³; stáv. vedení IS bude zachováno

Očištění skalního svahu

Odstranění svahových pokryvů a zvětralé

skalní horniny z čištěných skalních ploch

do mocnosti 200 mm (průměrně) a v celk.

rozsahu 45,4 m³

Odstranění vzrostlé vegetace

Horolezecky bude provedeno plošné odstranění

veškeré náletové vegetace v celkovém rozsahu

1 274 m² a budou odstraněny celkem 4 ks

nevhodných stromů

Generalizovaná horní

hrana dle zaměř. SŽG

Odtěžení nestabilních bloků

Lokální odtěžení rozvětrané

horniny v rozsahu 2 m³

Zajištění skalního svahu ocel. sítí 80 x 100 mm

Dvouzákrut. ocel. ZnAl síť s oky 80 x 100 mm z drátu min. 

Ø 

2,7 mm

a s výrobně podél. vpletenými lany 

Ø

 8 mm, á 1 m; kotveno v rastru

3 x 2 m (H x V), zavrtávacími inj. tyčemi z oceli 28Mn6, min. Ø 32 mm,

dl. min. 3 m; ve vrtu min. 

Ø

 51 mm fixováno cement. inj. směsí; síť

bude částečně doplněna (podložena) protieroz. extrud. PP georohoží

tl. do 13 mm, min. 500 g/m²; síťování bude celkem 1 008 m²

Obvod staveniště je 251 m

a vymezena pl. 2 617 m²
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Nevhodné stromy

určeny ke kácení

Ochranný plot výšky do 2 m

Pletivo z dvouzákrut. ocel. ZnAl sítě s oky 60 x 80 mm z drátu

min. 

Ø 

2,2 mm; nadzemní výška pletiva 1,8 m; podél. zpevněno

5 ocel. pZn lany 

Ø

 10 mm; sloupy z trubek 

Ø

 89/10 mm, délky

min. 3 m, osově á 3 m; nadzemní výška sloupu 1,9 m; založení

sloupu do vrtu min. 

Ø

 150 mm, dl. min. 1,2 m nebo kombinace

vrtu a bet. patky min. 0,5 x 0,5 x 0,6 m; fix. bet. tř. C25/30 XC2;

polohu upřesní geotechnik na místě; celkem bude instal. 24 m

Přibližná poloha stávajícího

podzemního vedení DOK

provoz. ČD-T a.s.

POZNÁMKA:

· Projekt předpokládá realizaci vlastní stavby v době vyloučení jednokolejné trati z provozu v období 3/2025 - 7/2025,

a to v rámci některé z plánovaných investičních akcí či opravných prací, viz část B Souhrnná technická zpráva.

· Před zahájením stavby je nutné vytyčení a přehledné zdokumentování všech inženýrských sítí dotčeného území.

· Odtěžení nestabilních bloků bude upřesněno a koordinováno přímo na místě stavby po odstranění vegetace a očištění skal. svahu.

· Úhel a polohu jednotlivých vrtů určí projektant na místě dle podmínek ve skalní stěně po očištění a odtěžení nestabilních bloků.

· Všechny kotevní prvky s podložkou, matkou a spojníky budou opatřeny antikorozním nátěrem ještě před instalací do vrtu. Krycí (vrchní) vrstvy

PKO budou provedeny v barevném odstínu RAL 7013. Protikorozní ochrana je podrobně zpracována v části B Souhrnná technická zpráva.

· V průběhu stavby nesmí dojít k poškození a znečištění železničního svršku. V době a v místě provádění sanačních prací (čištění a odtěžování

skalního masivu) bude před mechanickým poškozením při pádu horniny, chráněn gumovými pláty. Proti znečištění budou přilehlá kolej a příkop

chráněny netkanou PP geotextílii s plošnou hmotností 200 g/m².

· V průběhu stavby nesmí dojít k poškození stávajícího dopravního značení, návěstidel, bodů ŽBP, či jiných stávajících k-cí dráhy.

Proti mechanickému poškození budou tyto k-ce chráněny dřevěným obedněním.
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