SITUACE STAVBY

SO 01-11-06 Zelezny Brod - Tanvald, sanace skalniho zafezu v km 4,770 - 4,820

M 1:250

Obvod stavenisté je 414 m
/| avymezena pl. 4 123 m?

Generalizovana horni
hrana dle zamé¥. SZG

Ochranny plot vySky do 2 m

Pletivo z dvouzakrut. ocel. ZnAl sité s oky 60 x 80 mm z dratu
min. @ 2,2 mm; nadzemni vySka pletiva 1,8 m; podél. zpevnéno
5 ocel. pZn lany @ 10 mm; sloupy z trubek @ 89/10 mm, délky
min. 3 m, osové & 3 m; nadzemni vySka sloupu 1,9 m; zaloZeni
sloupu do vrtu min. @ 150 mm, dl. min. 1,2 m nebo kombinace
vrtu a bet. patky min. 0,5 x 0,5 x 0,6 m; fix. bet. tf. C25/30 XC2;
polohu upfesni geotechnik na misté; celkem bude instal. 87 m
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Kamenice
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Obnova akumulaéniho prostoru
Prostor v paté skal. svahu bude vygistén
od napadané horniny v celkovém rozsahu
42 m?3; stav. vedeni IS bude zachovano

Lokalni kotveni skalnich bloku

Zavrtavaci inj. tyCe z oceli 28Mn6, min. @ 32 mm,
dl. min. 2,5 m; ve vrtu min. @ 51 mm fixovano
cem. inj. smési; celkem bude ve vSech kotevnich

oblastech pouzito 7 ks
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Ocisténi skalniho svahu
Odstranéni svahovych pokryva a zvétralé
skalni horniny z ¢€isténych skalnich ploch
do mocnosti 200 mm (prdmérné) a v celk.
rozsahu 40,7 m?

Nevhodné stromy
uréeny ke kaceni
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Zaijisténi skalniho svahu ocel. siti 80 x 100 mm
Dvouzakrut. ocel. ZnAl sit's oky 80 x 100 mm z dratu min. @ 2,7 mm

a s vyrobné podél. vpletenymi lany @ 8 mm, a 1 m; kotveno v rastru

3 x2m (H x V), zavrtavacimi inj. tyéemi z oceli 28Mn6, min. @ 32 mm,
dl. min. 2,5 m; ve vrtu min. @ 51 mm fixovano cement. inj. smési; sit
bude ¢aste¢né doplnéna (podlozena) protieroz. extrud. PP georohozi
tl. do 13 mm, min. 500 g/m?; sitovani bude celkem 369 m?

Odtézeni nestabilnich bloku
Lokalni odtéZeni rozvétrané
horniny v rozsahu 1,5 m?
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Ocisténi skalniho svahu
Qdstranéni svahovych pokryv( a zvétralé

skalni horniny z ¢isténych skalnich ploch ———F——_ ;

do mocnosti 200 mm (pramérné) a v celk.

rozsahu 40,7 m?

POZNAMKA:
Projekt pfedpoklada realizaci vlastni stavby v dobé vylou€eni jednokolejné trati z provozu v obdobi 3/2025 - 7/2025,

o
a to v ramci nékteré z planovanych investi¢nich akci €i opravnych praci, viz €ast B Souhirnna technicka zprava.
Pfed zahajenim stavby je nutné vytyCeni a pfehledné zdokumentovani vSech inzenyrskych siti dot€¢eného uzemi.
o (Odtézeni nestabilnich blokd bude upfesnéno a koordinovano pfimo na misté stavby po odstranéni vegetace a ocisténi skal. svahu.
o Uhel a polohu jednotlivych vrt(i ur&i projektant na mist& dle podminek ve skalni sténé po ogidténi a odtéZeni nestabilnich blokui.
e VSechny kotevni prvky s podlozkou, matkou a spojniky budou opatfeny antikoroznim natérem jesté pfed instalaci do vrtu. Kryci (vrchni) vrstvy
PKO budou provedeny v barevném odstinu RAL 7013. Protikorozni ochrana je podrobné zpracovana v ¢asti B Souhrnna technicka zprava.
e V prabéhu stavby nesmi dojit k poskozeni a znecisténi Zelezni€niho svrS§ku. V dobé a v misté provadéni sanacnich praci (Cisténi a odtézovani
skalniho masivu) bude pfed mechanickym poskozenim pfi padu horniny, chranén gumovymi platy. Proti znecisténi budou pfilehla kolej a pfikop

chranény netkanou PP geotextilii s ploSnou hmotnosti 200 g/m?2.
oV priibéhu stavby nesmi dojit k poskozeni stavajiciho dopravniho znadeni, navéstidel, bodt ZBP, &i jinych stavajicich k-ci drahy.

Proti mechanickému poskozeni budou tyto k-ce chranény dfevénym obednénim.
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Odstranéni vzrostlé vegetace
Horolezecky bude provedeno plosné odstranéni ul
veskeré naletové vegetace v celkovém rozsahu
2 016 m? a budou odstranény celkem 3 ks
nevhodnych strom0
Generalizovana horni \ Propustek:
sv. 1,25 m

hrana dle zamé¥. SZG \
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