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SITUACE STAVBY

SO 01-11-06 Železný Brod - Tanvald, sanace skalního zářezu v km 4,770 - 4,820
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Hranice drážního

pozemku dle SŽG
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Hranice drážního

pozemku dle SŽG
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ŽELEZNÝ BROD

TANVALD

Propustek;

sv. 1,25 m
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Obnova akumulačního prostoru

Prostor v patě skal. svahu bude vyčištěn

od napadané horniny v celkovém rozsahu

42 m³; stáv. vedení IS bude zachováno

Zajištění skalního svahu ocel. sítí 80 x 100 mm

Dvouzákrut. ocel. ZnAl síť s oky 80 x 100 mm z drátu min. 

Ø 

2,7 mm

a s výrobně podél. vpletenými lany 

Ø

 8 mm, á 1 m; kotveno v rastru

3 x 2 m (H x V), zavrtávacími inj. tyčemi z oceli 28Mn6, min. Ø 32 mm,

dl. min. 2,5 m; ve vrtu min. 

Ø

 51 mm fixováno cement. inj. směsí; síť

bude částečně doplněna (podložena) protieroz. extrud. PP georohoží

tl. do 13 mm, min. 500 g/m²; síťování bude celkem 369 m²

Odstranění vzrostlé vegetace

Horolezecky bude provedeno plošné odstranění

veškeré náletové vegetace v celkovém rozsahu

2 016 m² a budou odstraněny celkem 3 ks

nevhodných stromů

Očištění skalního svahu

Odstranění svahových pokryvů a zvětralé

skalní horniny z čištěných skalních ploch

do mocnosti 200 mm (průměrně) a v celk.

rozsahu 40,7 m³

Generalizovaná horní

hrana dle zaměř. SŽG

Nevhodné stromy

určeny ke kácení

Odtěžení nestabilních bloků

Lokální odtěžení rozvětrané

horniny v rozsahu 1,5 m³

Ochranný plot výšky do 2 m

Pletivo z dvouzákrut. ocel. ZnAl sítě s oky 60 x 80 mm z drátu

min. 

Ø 

2,2 mm; nadzemní výška pletiva 1,8 m; podél. zpevněno

5 ocel. pZn lany 

Ø

 10 mm; sloupy z trubek 

Ø

 89/10 mm, délky

min. 3 m, osově á 3 m; nadzemní výška sloupu 1,9 m; založení

sloupu do vrtu min. 

Ø

 150 mm, dl. min. 1,2 m nebo kombinace

vrtu a bet. patky min. 0,5 x 0,5 x 0,6 m; fix. bet. tř. C25/30 XC2;

polohu upřesní geotechnik na místě; celkem bude instal. 87 m

Očištění skalního svahu

Odstranění svahových pokryvů a zvětralé

skalní horniny z čištěných skalních ploch

do mocnosti 200 mm (průměrně) a v celk.

rozsahu 40,7 m³

Obvod staveniště je 414 m

a vymezena pl. 4 123 m²

Generalizovaná horní

hrana dle zaměř. SŽG

Lokální kotvení skalních bloků

Zavrtávací inj. tyče z oceli 28Mn6, min. Ø 32 mm,

dl. min. 2,5 m; ve vrtu min. 

Ø

 51 mm fixováno

cem. inj. směsí; celkem bude ve všech kotevních

oblastech použito 7 ks

Přibližná poloha stávajícího

podzemního vedení DOK

provoz. ČD-T a.s.

Přibližná poloha stávajícího

podzemního vedení DOK

provoz. ČD-T a.s.

POZNÁMKA:

· Projekt předpokládá realizaci vlastní stavby v době vyloučení jednokolejné trati z provozu v období 3/2025 - 7/2025,

a to v rámci některé z plánovaných investičních akcí či opravných prací, viz část B Souhrnná technická zpráva.

· Před zahájením stavby je nutné vytyčení a přehledné zdokumentování všech inženýrských sítí dotčeného území.

· Odtěžení nestabilních bloků bude upřesněno a koordinováno přímo na místě stavby po odstranění vegetace a očištění skal. svahu.

· Úhel a polohu jednotlivých vrtů určí projektant na místě dle podmínek ve skalní stěně po očištění a odtěžení nestabilních bloků.

· Všechny kotevní prvky s podložkou, matkou a spojníky budou opatřeny antikorozním nátěrem ještě před instalací do vrtu. Krycí (vrchní) vrstvy

PKO budou provedeny v barevném odstínu RAL 7013. Protikorozní ochrana je podrobně zpracována v části B Souhrnná technická zpráva.

· V průběhu stavby nesmí dojít k poškození a znečištění železničního svršku. V době a v místě provádění sanačních prací (čištění a odtěžování

skalního masivu) bude před mechanickým poškozením při pádu horniny, chráněn gumovými pláty. Proti znečištění budou přilehlá kolej a příkop

chráněny netkanou PP geotextílii s plošnou hmotností 200 g/m².

· V průběhu stavby nesmí dojít k poškození stávajícího dopravního značení, návěstidel, bodů ŽBP, či jiných stávajících k-cí dráhy.

Proti mechanickému poškození budou tyto k-ce chráněny dřevěným obedněním.

Označení investora::

Stupeň dokumentace:

Část:

Objekt: Podobjekt:

Příloha:
Revize:

Železniční spodek, skalní svahy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Stavební správa západ

Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

EVROPSKÁ UNIE

Operační program Doprava

Evropské strukturální a investiční fondy

Kontroloval:Popis:Datum:Revize:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Specialista:

Orientační schéma:

Stavebník/Investor:

D.2.1.1

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Název části:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Ministerstvo dopravy

infrastruktury

Státní fond dopravní

Stupeň dokumentace:

Číslo přílohy:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení zhotovitele:

Označení investora:

Měřítko:

Formáty:

TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Ing. Matúš Klinčúch

1:250

8 x A4

DUSP + PDPS

7. 12. 2022

D.2.1.1.1.6.2

SO 01-11-06

7002/2021

E618-S-4534/2021/PH

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Ing. Ondřej Holý, Ph.D.

Kraj:

Mgr. Pavel Tichý Mgr. Pavel Tichý

Paré:Jiná ověření:

Zvýšení stability skalních masivů

na trati Železný Brod - Tanvald

Situace stavby

Zhotovitel objektu:

Liberecký

-

Zhotovitel díla:

Správa železnic, státní organizace

Smluvní datum zpracování:

Název objektu/dílči části:

T: +420 607 058 411

E: info@strixinzenyring.cz

Polní 4795, 430 01 Chomutov

Souřadný systém: S-JTSK

000 7. 12. 2022 Definitivní odevzdání dokumentace Mgr. Pavel Tichý

-

-

-

-

SPRÁVA

ŽELEZNIC

Železný Brod - Tanvald,

sanace skalního zářezu v km 4,770 - 4,820

Jesenný

166102 Železný Brod - Velké Hamry

STRIXING + GEOTEC - skály Železný Brod-Tanvald


