SITUACE STAVBY
SO 01-11-07 Zelezny Brod - Tanvald, sanace skalniho zafezu v km 4,890 - 4,940
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Obvod stavenisté je 219 m
avymezenapl. 1 910 m?
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Zaijisténi skalniho svahu ocel. siti 80 x 100 mm
Dvouzakrut. ocel. ZnAl sit's oky 80 x 100 mm z dratu min. 22,7 mm

a s vyrobné podél. vpletenymi lany @ 8 mm, & 0,5 m; kotveno v rastru
2 x 2 m (H x V), zavrtavacimi inj. ty€emi z oceli 28Mn6, min. g 32 mm,
dl. min. 2,5 m; ve vrtu min. @ 51 mm fixovano cement. inj. smési; sit’
bude ¢aste¢né doplnéna (podlozena) protieroz. extrud. PP georohozi

Generalizovana horni
tl. do 13 mm, min. 500 g/m?; sitovani bude celkem 759 m?

Propustek;
sv. 1,25 m s
/ hrana dle zamét. SZG
QOdtéZeni nestabilnich bloku
Lokalni odtézeni rozvétrané

/ horniny v rozsahu 2,5 m?
Odstranéni vzrostlé vegetace

Horolezecky bude provedeno ploSné odstranéni
veSkeré naletové vegetace v celkovém rozsahu

623 m? a 9 ks starych parezl
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2} Obnova akumula¢niho prostoru \ Ogisténi skalnih h

Q Prostor v paté skal. svahu bude vy¢istén U Og|sten|vs e ho syahu Krwi Stralé

c"ou od napadané horniny v celkovém rozsahu K SI rgr?enl_sva ?Y{? ,p?] rivf ? ﬁvel rahe

S 18 m?; stav. vedeni IS bude zachovano / skain °”"T‘V zcls enyca sva r1|c ploc

| x < do mocnosti 200 mm (pramérné) a v celk.
[ § J’ - ;uq rozsahu 46,6 m* \;:i\
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POZNAMKA:
o Projekt pfedpoklada realizaci vlastni stavby v dobé vylou€eni jednokolejné trati z provozu v obdobi 3/2025 - 7/2025,
a to v ramci nékteré z planovanych investi¢nich akci €i opravnych praci, viz East B Souhirnna technicka zprava.

Pfed zahajenim stavby je nutné vyty€eni a pfehledné zdokumentovani vSech inzenyrskych siti dot€¢eného uzemi.
QOdtézeni nestabilnich blok bude upfesnéno a koordinovano pfimo na misté stavby po odstranéni vegetace a ocisténi skal. svahu.
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¢ Uhel a polohu jednotlivych vrtli uréi projektant na mist& dle podminek ve skalni st&né po ogisténi a odt&Zeni nestabilnich blok.
V8echny kotevni prvky s podlozkou, matkou a spojniky budou opatfeny antikoroznim natérem jesté pred instalaci do vrtu. Kryci (vrchni) vrstvy
PKO budou provedeny v barevném odstinu RAL 7013. Protikorozni ochrana je podrobné zpracovana v ¢asti B Souhmna technicka zprava.

V prubéhu stavby nesmi dojit k poSkozeni a znedisténi Zelezni¢niho svrsku. V dobé a v misté provadéni sanacnich praci (¢isténi a odtéZzovani
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skalniho masivu) bude pfed mechanickym poSkozenim pfi padu horniny, chranén gumovymi platy. Proti znecisténi budou pfilehla kolej a pfikop

chranény netkanou PP geotextilii s ploSnou hmotnosti 200 g/m?2.
e V priib&hu stavby nesmi dojit k poskozeni stavajiciho dopravniho znadeni, navéstidel, bodt ZBP, &i jinych stavajicich k-ci drahy.

Proti mechanickému poskozeni budou tyto k-ce chranény dfevénym obednénim.
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