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VZOROVY PRICNY REZ KM 4.916
M 1:200

Odstranéni vzrostlé vegetace
Horolezecky bude provedeno ploSné odstranéni
vesSkeré naletové vegetace v celkovém rozsahu
623 m? a 9 ks starych parezu

_Obvod
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Zajisténi skalniho svahu ocel. siti 80 x 100 mm

Dvouzakrut. ocel. ZnAl sit' s oky 80 x 100 mm z dratu
Presah plodného prvku za hranu min. 22,7 mm a s vyrobné& podélné vpletenymi lany
degradovaného skalniho masivu @ 8 mm, a 0,5 m; sit bude ¢aste¢né doplnéna (podlozena)
bude min. 1,5 m protierozni extrudovanou PP georohozi tl. do 13 mm,
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328.00 - P Odstranéni svahovych pokryvu a zvétralé
7%5( skalni horniny z &igténych skalnich ploch
do mocnosti 200 mm (prdmeérné) a v celk.
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’ bude provedeno dle stavu paty skal.
masivu cca 1 m nad terénem Obnova akumulaéniho prostoru
i Prostor v paté skal. svahu bude vy¢istén
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od napadané horniny v celkovém rozsahu
18 m3; stav. vedeni IS bude zachovano
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Stanic¢eni [m]

Orientaéni schéma:

Ministerstvo dopravy

Bodat EVROPSKA UNIE

* * Evropské strukturalni a investi¢ni fondy Statni fond dOpraVnI
***** Operaéni program Doprava infrastruktu ry
Jind ovéfeni: Paré:

Razitko opravnéné osoby:

Zastupce investora:
Adresa:

Podpis: Datum:
Revize: Datum: Popis: Kontroloval:
000 7.12. 2022 | Definitivni odevzdani dokumentace Mgr. Pavel Tichy
Stavebnik/Investor: Sprava zeleznic, statni organizace I sPRAvVA
Adresa: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 ZELEZNIC

Stavebni sprava zapad
Diamond Point, Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlin

Zhotovitel dila:

Adresa:
Kontakt:

STRIXING + GEOTEC - skaly Zelezny Brod-Tanvald
Polni 4795, 430 01 Chomutov

N
T: +420 607 058 411 @@©Tec Gsﬁ STR’X

E: info@strixinzenyring.cz R BT B

Zhotovitel objektu:
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Adresa: -
Kontakt: -
Hlavni projektant (HIP): Mgr. Pavel Tichy ‘ Specialista: Mgr. Pavel Tichy
Néazev stavby/akce: Oznaéeni investora:
Zvyseni stability skalnich masivi E618-S-4534/2021/PH
na trati Zelezny Brod - Tanvald Oznaceni zhotovitele:
7002/2021
Nazev &asti: Zelezni¢ni spodek, skalni svahy Oznaceni Casti:
D.2.1.1
Nazev objektu/dil&i ¢asti: ielezn? Brod - Tanvald, Oznateni objektu/komplexu:
sanace skalniho zarezu v km 4,890 - 4,940 SO 01-11-07
Nézev pfilohy: Vzorovy pri¢ny rez Cislo prilohy:
Nézev dil&i &sti prilohy: | - D.2.1.1.1.7.3
Odpovédny projektant: | Zpracovatel pfilohy: Méfitko:  1:200 Stupefi dokumentace:
Ing. Ondrej Holy, Ph.D. | Ing. Matus Klincdch Formaty: 3 x A4 DUSP + PDPS
Kraj: Katastralni Uzemi: TUDU: Smluvni datum zpracovani:
Liberecky Jesenny 166102 Zelezny Brod - Velké Hamry 7.12. 2022
Oznacen/ investora.. Stuperi dokumentace: |Cast: Objekt: Podobjekt: Priloha: Revize:
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