



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

000 7. 12. 2022 Definitivní odevzdání dokumentace Mgr. Pavel Tichý

Stavebník/Investor: Adresa: Zástupce investora: Adresa:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa západ
Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Zhotovitel díla: Adresa: Kontakt:

STRIXING + GEOTEC - skály Železný Brod-Tanvald
Polní 4795, 430 01 Chomutov
T: +420 607 058 411
E: info@strixinzenyring.cz

Zhotovitel objektu: Adresa: Kontakt:

-
-
-

Hlavní projektant (HIP): Specialista:

Mgr. Pavel Tichý Mgr. Pavel Tichý

Název stavby/akce:

Zvýšení stability skalních masivů na trati Železný Brod - Tanvald

Označení investora: E618-S-4534/2021/PH

Označení zhotovitele: 7002/2021

Název části:

Železniční spodek, skalní svahy

Označení části: D.2.1.1

Název objektu/díle části:

Železný Brod - Tanvald, sanace skalního zářezu v km 4,890 - 4,940

Označení objektu/komplexu: SO 01-11-07

Název přílohy: Název díle části přílohy:

Vzorový příčný řez
-

Číslo přílohy: D.2.1.1.1.7.3

Odpovědný projektant: Ing. Ondřej Holý, Ph.D.

Zpracovatel přílohy: Ing. Matuš Klinčůch

Měřítko: 1:200

Formáty: 3 x A4

Kraj: Liberecký

Katastrální území: Jesenný

TUDU: 166102 Železný Brod - Velké Hamry

Stupeň dokumentace: DUSP + PDPS

Smluvní datum zpracování: 7. 12. 2022

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Výškový systém: Bpv