



PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK





# 1E.D.1.1.1.2

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv      SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK       $\pm 0,000 = xxx,xx$  m n. m.

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

<b>Objednatel:</b>  <b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>		Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  Stavební správa východ se sídlem v Olomouci Nerudova 773/1, 772 58 Olomouc
--	--	--

<b>Generální projektant:</b>  <b>SUDOP PRAHA</b>		<b>Hlavní inženýr projektu:</b> ING. MILOŠ KRAMEŠ  <b>Garant profese:</b> ING. MARTIN RAIBR
SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz		

<b>Středisko:</b> Středisko elektrotechniky, trakce, sdělovací a zabezpečovací techniky (Praha)			
<b>Vedoucí střediska:</b> ING. MARTIN RAIBR 	<b>Odpovědný projektant SO, IO, PS:</b> ING. PETR NEKULA 	<b>Vypracoval:</b> MARTIN KRÁL 	<b>Kontroloval:</b> ING. PETR NEKULA 

<b>Název akce:</b> ZVÝŠENÍ KAPACITY TRATI TÝNIŠTĚ N. O. - ČASTOLOVICE - SOLNICE, 4. ČÁST 1. ETAPA		<b>Číslo smlouvy:</b> 19-142.208
		<b>Projektový stupeň:</b> DSP
<b>Část:</b> ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ PS 41-11-17-01 ŽST SOLNICE, OBVOD OS. N., SZZ		<b>Datum:</b> 08/2021
		<b>Číslo části:</b> D.1.1.1.2
<b>Název přílohy:</b>  TABULKA KABELOVÝCH TRAS		<b>Měřítko:</b> -  <b>Počet formátů:</b> A4
		<b>Číslo přílohy:</b> 0804

Projekt: Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část, 1. etapa  
Objekt (zařízení): PS 41-11-17-01  
Název: ŽST Solnice, obvod os. n., SZZ

Seznam kabelových tras mezi lomovými body:

Trasa		výkop													asfalt	beton	silniční panel	dlažba	folie	žlab			trubka	ocelový	protlak	cihla	ocelová trubka	Pozn.
od	do	35/30	35/50	35/80	35/90	50/50	50/90	65/50	65/90	65/120	65/150	80/50	80/120	80/150	65/15	35/10	100/10	50/10		10x10	20x13	13x20	160	žlab			160	
32	38				50															50								
38	41				5																		5					
41	49				53															53								
49	52				6																	7						
52	56				54															54								
56	57				3																	4						
57	59				23															23								
59	60									5												5						
60	12				16															16								
12	64										10												56					
12	13				5																5							
13	14										7												29					
14	15										9												22					
64	17				3																3							
16	65				5															5								
65	66										6												34					
66	67										10												32					
67	68										6												14					
68	23				5															5								
23	24										7												11					
23	76				69															69								
76	79				5																		12					
79	8				17															17								
8	7				28															28								
8	81										17												63					
81	6				34															34								
6	5										6												18					
5	4										6												8					
5	9		6																	6								
6	11				156																156							
86	98																116										odstranění panelů	
11	10																								13			
11	1				47																47							
1	2				3															3								
2	3										8												12					
1	106				8																8							
106	107																									15	křížení s plynem	
107	109				29																29							
109	111				8																		24					
111	27																										kabelovod	
25	114																										prostup multikanálem	
27	28				3																		3					
28	29				13															13								
27	29																	16									odkrytí a zakrytí dlažby	
29	30																								10			
30	31		11																	11								