



PO ZAPRACOVÁNÍ PŘÍPOMÍNEK

1E.D.1.2.5.2

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK ±0,000 = xxx,xx m n. m.

| Číslo změny: | Obsah změny: | Datum změny: |
|--------------|---|--------------|
| 01 | Aktualizace dokumentace před soutěží na zhotovitele | 03/2024 |
| 02 | - | - |
| 03 | - | - |

| | |
|---|---|
| Objednatel: | Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 |
| Stavební správa východ se sídlem v Olomouci Nerudova 773/1, 772 58 Olomouc | |

| | | |
|-----------------------|---|--|
| Generální projektant: | SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz | Hlavní inženýr projektu: ING. MLOŠ KRAMEŠ Garant profese: ING. MARTIN ŠTROF |
|-----------------------|---|--|

| | |
|----------------------------------|---|
| Sříděnsko: | ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY |
| Vedoucí sříděnska: | ING. MARTIN RAIBER |
| Odpovědný projektant SO, IO, PS: | ING. PAVEL ROHÁČ |
| Vypracoval: | ING. PAVEL ROHÁČ |
| Kontroloval: | ING. OLDŘICH HORA |

| | | | |
|----------------|--|--------------------|------------|
| Název akce: | ZVÝŠENÍ KAPACITY TRATI TYNIŠTĚ N. O. - ČASTOLOVICE - SOLNICE, 4. ČÁST | Číslo smlouvy: | 19-142.208 |
| Část: | 1. ETAPA | Projektový stupeň: | DSP |
| Číslo části: | D.1.2.5.2 | Datum: | 08/2021 |
| Název přílohy: | ŽELEzniČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÝ KABEL, DÁLKOVÝ OPT. KABEL, ZÁVĚSNÝ OPT. KABEL PS 41-25-00-02 ŽST SOLNICE, PŘELOŽKY A ÚPRAVY SDĚLOVACÍCH KABELŮ | Číslo přílohy: | 2.2 |

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘEŠLÉHO SMLUVY O DÍLO, ŽÁDNÁ JEJÍ ČÁST NEMŮŽE BYT DÍLE ŽÁDNÁ, A LZE JIHO ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVAT. BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA, A.S.