





DOHLEDOVÉ PRACOVISŤE DDTS ŽDC


VYSVĚTLIVKY:

- | | |
|---|---|
| ČERVENĚ | - Zařízení osazené v rámci tohoto PS |
| MODŘE | - Zařízení osazené v rámci souvisejících PS |
| ČERNĚ | - Zařízení stávající |
|  | - Dotykový ovládací terminál se čtečkou karet |
|  | - Bezkontaktní čtečka karet |
|  | - Zakončovací odpor 680 Ohmů |

1E.D.1.2.4.1

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	Aktualizace dokumentace před soutěží na zhotovitele	03/2024
02	-	-
03	-	-

Objednatel:	 SPRÁVA ŽELEZNIC	Správa železnic, státní organizace Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1
		Stavební správa východ se sídlem v Olomouci Nerudova 773/1, 772 58 Olomouc

<p>Generální projektant:</p>  <p>SUDOP PRAHA</p>	<p>SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz</p>	<p>Hlavní inženýr projektu:</p> <p>ING. MILOŠ KRAMEŠ</p>
		<p>Garant profese:</p> <p>ING. MARTIN ŠTROF</p>

<p>Středisko:</p> <p>Středisko elektrotechniky, trakce, sdělovací a zabezpečovací techniky (Praha)</p>			
<p>Vedoucí střediska:</p> <p><i>Martin Raibr</i></p> <p>ING. MARTIN RAIBR</p>	<p>Odpovědný projektant SO, IO, PS:</p> <p><i>Ing. Martin Štrof</i></p> <p>ING. MARTIN ŠTROF</p>	<p>Vypracoval:</p> <p><i>Kateřina Křivková</i></p> <p>KATEŘINA KŘIVKOVÁ</p>	<p>Kontroloval:</p> <p><i>Ing. Martin Štrof</i></p> <p>ING. MARTIN ŠTROF</p>

Název akce:		Číslo smlouvy:	
ZVÝŠENÍ KAPACITY TRATI TÝNIŠTĚ N. O. - ČASTOLOVICE - SOLNICE, 4. ČÁST 1. ETAPA		19-142.208	
		Projektový stupeň:	
Část: TECHNOLOGICKÁ ČÁST ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ PS 41-24-16-01 ŽST SOLNICE, OBVOD N.N., EZS, LDP		DSP	
		Datum:	
		08/2021	
Název přílohy:		Číslo části:	
		D.1.2.4.1	
		Měřítko:	Počet formátů:
ZASTÁVKA LIPOVKA, BLOKOVÉ SCHÉMA PZTS		-	2xA4
		Číslo přílohy:	
		03.1	