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Flexi sloupky po 2 m

Flexi sloupky po 2 m

KOv

 CETIN zaměřená síť STP
 CETIN nezaměřená síť STP

 kolektor

 EGD zařízení VN
 EGD zařízení NN
 EGD zrušené
 EGD sdělovací
 EGD zařízení VVN
 CRA optický kabel
 Nej.cz optickký kabel
 Vodafon optický kabel
 Faster.cz optický kabel
 Gasnet - plynovood NTL
 Gasnet - kabel PKO
 TSB Silové kabely

 Teplárny Brno - parovod
 BKOM kabel vyhledaný
 BVK vodovodní řad
 BVK vodovodní přípojka
 BVK kanalizační stoka - neprovozovaná BVK
 BVK kanalizační stoka
 ČD-T sdělovací kabely
 SŽ SSZT

DPMB Napájení tratí

Legenda stávajících sítí:

Směrová a výšková úprava koleje

Legenda situace:
Vstupní/výstupní tečna GPK
Osa koleje

Hranice pozemku ČD
Hranice katastrálního území

Demolice
Příčné posuny navržené osy3

Hranice pozemků

Číslo Staničení ZV Označení výhybky Ohřev 
výhybky Stav výhybky Vzdálenost 

námezníku od ZV
47 143,556 000 J S49-1:9-190 -L-p-CZ-d-K-ZP-N EOV stávající 47,0
53 143,653 593 J S49-1:7,5-190-L-p-HZ-d-K-ZP EOV regenerovaná 40,8
56 143,682 543 C S49-1:9-190 -p-CZ-d-K-ZP-N EOV stávající 33,7
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Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati Břeclav - Brno
SO 10-10-01 ŽST Brno hl.n., železniční svršek

Situace
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SO 10-10-01 ŽST Brno hl.n., železniční svršek
SO 10-20-01 ŽST Brno hl.n., most ev. km 155,900
SO 10-30-01 ŽST Brno hl.n., přeložky a ochrany dráž. sděl. kabelů
SO 10-30-02 ŽST Brno hl.n., přeložky a ochrany dráž. sil. kabelů
SO 10-30-03 ŽST Brno hl.n., přeložky a ochrany kabelů EGD
SO 10-30-04 ŽST Brno hl.n., úpravy VO (TSB Brno)
SO 10-30-05 ŽST Brno hl.n., přeložky a ochrany kabelů CETIN
SO 10-50-01 ŽST Brno hl.n., zpevněné plochy pod mostem
SO 10-50-02 ŽST Brno hl.n., zpevněné plochy na mostě
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