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Stavebnik/Investor: Sprava zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
Stavebni sprava vychod

Adresa:
Zastupce investora:

Adresa: Nerudova 1, 779 00 Olomouc
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Zhotovitel dila: EXprojekt s.r.o.

Herspicka 758/13, 619 00 Brno

T: +420 533 312 000
E: info@exprojekt.cz

Adresa:
Kontakt:

EXPROJEKT

Zhotovitel objektu: EXprojekt s.r.o.

Her&pick4 758/13, 619 00 Brno

T: +420 533 312 000
E: info@exprojekt.cz

Adresa:
Kontakt:

EXPROJEKT

Hlavni projektant (HIP):

Ing. David Rose Ing. Radek Sip

‘ Specialista:  Ing. Jaroslav Smid

Nazev stavby/akce:

Oznaceni investora:

Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati $622000245
Breclav - Brno Zakézka:
2022-072
Nazev &asti: Zelezni¢ni svriek a spodek Oznaceni &asti:
D.2.1.1

Nazev objektu/dili ¢asti:

ZST Brno hl.n., Zelezni¢ni svrsek

Oznaceni objektu/komplexu:

SO 10-10-01

Nazev ptilohy: V)'/kaZ vymér

Nazev dil¢i ¢asti prilohy:

Cislo p¥ilohy (typ/potadi):

4. 001

Odpovédny projektant: | Zpracovatel pFilohy: Méfitko: - Stupef dokumentace:

Ing. Dominik Mojzisek | Ing. Josef Marek Formaty: 2 x A4 DUSL+PDPS
Kraj: Katastralni uzemi: TUDU: Smluvni datum zpracovani:
Jihomoravsky Mésto Brno [610003] 2001 JC 30.11.2023

Kddové oznaceni prilohy:
$622000245_DUSL_D2101_50101001_XX_4_001_000




Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati Breclav - Brno

Vykaz vymér SO 10-10-01 ZST Brno hl.n., Zelezniéni svriek

Zelezniéni svréek - demontaz
Kolejnice S49 171.2|m
Drevéné prazce 30(ks
Drevéné mostnice 65|ks
Kratké praZce dievéné 7+4 11]ks
Stavajici kolejové loze 19.75*1.36+15.15*%1.36+3.728*1.36( 52.53|m3
Znecisténé kolejové loze 25.222%1.91| 48.17{m3
Vyjmuti vyhybky J S49-1:7,5 D 1 1]ks
Pryzové podlozky 0.047]t
PE podlozky 0.021]t
Praice SB8P 13|ks
Nameznik 3]ks
Zelezobetonové panely (byvala €ast nastupisté) 12.854+29.573+10.819( 53.25|m2
Zelezni¢ni svréek - novy
Kolej 49E1, prazce drevéné, pruzné upevnéni 85.58|m
Kolej 49E1, praice betonové uzité, tuhé upevnéni 12.97|m
Kratké dfevéné prazce 7+5 12]ks
UzZité prazce SB8P 13]ks
Regenerovana vyhybka J S49-1:7,5D 1 1]ks
1.53*19.75+43.35*%1.87+1.91*25.222+1.5
Kolejové loze 3*15.15+3.728*1.53| 188.3|m3
Kolejové loZe - doplnéni kameniva 0.15*15.518*1.36( 3.166|m3
Smérové a vyskové vyrovnani koleje 15.518( 15.52|m
Svar kolejnic 6+6+4+2 181]ks
Nameznik 3]ks
Kabelové chranicky DN110 6*8 48|m




