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ŽST Brno hl.n.,
železniční svršek

SO 10-81-01
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úprava TV
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ŽST Brno hl.n.,
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SO 10-20-01
ŽST Brno hl.n.,
most ev.km 155,900

SO 10-30-01
ŽST Brno hl.n., přeložky a
ochrany dráž. sděl. kabelů

SO 10-30-01
ŽST Brno hl.n., přeložky a
ochrany dráž. sděl. kabelů
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Situace 1:500

SO 10-20-01 Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati Břeclav - Brno

távající stavS

Legenda situace:

Hranice pozemků katastrální mapy

ranice pozemku Českých drah, a.s.H

Demolice

ranice pozemku SŽ, s.o.H

Betonová dlažba 200x200 mm

 Asfalový povrch

 do bet. ložeŽulové kostky malé

 Bet. přídlažba šířky 250 mm

Legenda inženýrských sítí:

Celková objektová skladba:

ŽST Brno hl.n., most ev. km 155,900SO 10-20-01

ŽST Brno hl.n., železniční svršekSO 10-10-01

ŽST Brno hl.n., přeložky a ochrany kabelů CETINSO 10-30-05

ŽST Brno hl.n., přeložky a ochrany dráž. sděl. kabelůSO 10-30-01

ŽST Brno hl.n., zpevněné plochy na mostěSO 10-50-02

ŽST Brno hl.n., úpravy trolejového vedení MHDSO 10-81-02

ŽST Brno hl.n., obnova ploch pod mostemSO 10-50-01

ŽST Brno hl.n., úpravy VO (TSB Brno)SO 10-30-04

ŽST Brno hl.n., přeložky a ochrany kabelů EGDSO 10-30-03

ŽST Brno hl.n., přeložky a ochrany dráž. sil. kabelůSO 10-30-02

ŽST Brno hl.n., úprava TVSO 10-81-01

ranice k.ú.H

Zpevněná plocha na mostě

Nová kolej

Směrová a výšková úprava GPK

Stávající kolej

 CETIN zaměřená síť STP

 CETIN nezaměřená síť STP

 kolektor

 EGD zařízení VN

 EGD zařízení NN

 EGD zrušené

 EGD sdělovací

 EGD zařízení VVN

 CRA optický kabel

 Nej.cz optickký kabel

 Vodafon optický kabel

 Faster.cz optický kabel

 Gasnet - plynovood NTL

 Gasnet - kabel PKO

 TSB Silové kabely

 Teplárny Brno - parovod

 BKOM kabel vyhledaný

 BVK vodovodní řad

 BVK vodovodní přípojka

 BVK kanalizační stoka - neprovozovaná BVK

 BVK kanalizační stoka

 ČD-T sdělovací kabely

 SŽ SSZT

DPMB Napájení tratí

KŘENOVÁ

BŘECLAV ČESKÁ TŘEBOVÁ

ODSTAVNÉ . N.

2

-

1

NÁDRAŽNÍ
BENEŠOVA

KOLIŠTĚ

DORNYCH


