


FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

SO 10-30-02
23-033-35-121 Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati Břeclav – Brno 

(most na Křenové)

SO/PS: SO 10-30-02 ŽST Brno hl.n., přeložky a ochrany dráž. sil. kabelů

D.2.1.5  Ostatní inženýrské objekty
Stupeň dokumentace: Stádium 3
Majetek: SŽ

OTSKP 2023
Signal Projekt, s.r.o. 30.11.2023

ISPROFIN:

Jednotková Celkem
Díl: 015 Poplatky za likvidaci odpadů

1 R015112 902 OTSKP - 2023 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH VČETNĚ DOPRAVY NA SKLÁDKU A 
VEŠKERÉ MANIPULACE 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY II TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 0,1 0 0     0,00 Kč
Evidenční položka, NEOCEŇOVAT v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v SO 90-90.
Viz polohopis, odpovídá délce výkopů 0,1 = 0,100
"1. Položka obsahuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu  
- náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 
jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů  
- náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky  
- náklady spojené s naložením a manipulací materiálem
2. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění."

2 R015130 906 OTSKP - 2023 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH VČETNĚ DOPRAVY NA SKLÁDKU A 
VEŠKERÉ MANIPULACE 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU T 0,2 0 0     0,00 Kč
Evidenční položka, NEOCEŇOVAT v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v SO 90-90
Viz polohopis, odpovídá délce řezu asfaltového pásu 0,2 = 0,200
"1. Položka obsahuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu  
- náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 
jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů  
- náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky  
- náklady spojené s naložením a manipulací materiálem
2. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění."

3 R015330.1 929 OTSKP - 2023 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH VČETNĚ DOPRAVY NA SKLÁDKU A 
VEŠKERÉ MANIPULACE 17 04 01 ODPAD MĚDI A JEJICH SLITIN 17 04 02 ODPAD HLINÍKU 17 01 05 T 0,05 0 0     0,00 Kč
Evidenční položka, NEOCEŇOVAT v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v SO 90-90
Viz TZ, odbad vzniklí při demontáž KS. 0,05 = 0,050

 1. Položka obsahuje:   
 - železný šrot je majetkem objednatele-investora, cena respektuje pouze dopravu na místo určené investorem 

 stavby (stavební dvůr SŽ)     
 - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů                                                                                       
 

 2. Způsob měření:   
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

4 R015621 951 OTSKP - 2023 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH VČETNĚ DOPRAVY NA SKLÁDKU A VEŠKERÉ 
MANIPULACE KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ T 0,35 0 0     0,00 Kč
Evidenční položka, NEOCEŇOVAT v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v SO 90-90.
Odpovídá délce demontovaných kabelů 0,35 = 0,350
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadu související s prevzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo prevzetí provozovatelem skládky, recyklacní linky 
nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci odpadu
3. Zpusob merení:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrídeného v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znení.

Součet za Díl Poplatky za likvidaci odpadů     0,00 Kč
Díl: 1 Zemní práce

5 113138 OTSKP - 2023 ODSTRANENÍ KRYTU ZPEVNENÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 0,25 0 0     0,00 Kč
Odstranění asfaltového povrchu v okolí navržené kabelové trasy včetně odvozu na skádku.
Viz polohopis, odpovídá délce řezu asfaltového pásu 0,25 = 0,250
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím 
textu k položce).

6 132838 OTSKP - 2023 HLOUBENÍ RÝH ŠÍR DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM M3 9 0 0     0,00 Kč
Výkop kabelových rýh.
Viz TZ a Výkresová část. 9 = 9,000
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.
- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)
- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potrebné snížení hladiny podzemní vody
- težení a rozpojování jednotlivých balvanu
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- eventuelne nutné druhotné rozpojení odstrelené horniny
- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek
- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten)
- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti
- trídení výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., 
premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)

7 17411 OTSKP - 2023 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNENÍM M3 9 0 0     0,00 Kč
Zasypání kabelových rýh.
Viz polohopis, odpovídá výkopu 9 = 9,000
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vc. výberu vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za 
úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnení i ruzné míry hutnení 
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- rucní hutnení
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podperné konstrukce premostení zpevnené plochy zakrytí a pod )

8 18120 OTSKP - 2023 ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNENÍM V HORNINE TR. II M2 29 0 0     0,00 Kč
Úprava povrchu zasypaných kabelových rýh.
Viz polohopis, 1m2 na 1m výkopu 29 = 29,000
položka zahrnuje úpravu pláne vcetne vyrovnání výškových rozdílu. Míru zhutnení urcuje projekt.

9 56344 OTSKP - 2023 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKOPÍSKU TL. DO 200MM M2 15 0 0     0,00 Kč
Doprava a pokládka podkladu vozovek a chodníků včetně rozprostření a zhutnění.
Viz polohopis, odpovídá délce výkopu přes vozovkové vrstvy, 1m2 na 1m výkopu 15 = 15,000
- dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postriky, nátery

10 575A65 OTSKP - 2023 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 16 TL. 45MM M2 5 0 0     0,00 Kč
Doprava a pokládka asfaltu vozovky včetně vešekrých pomocných prací.
Viz polohopis, odpovídá délce řezu asfaltového pásu, 1m2 na 1m výkopu 5 = 5,000
- dodání smesi v požadované kvalite
- ocištení podkladu
- uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju
- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, 
šachet a pod.
- nezahrnuje postriky, nátery
- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet 
a pod.

11 587205 OTSKP - 2023 PREDLÁŽDENÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2 10 0 0     0,00 Kč
Rozebrání a znovupoložení plochy z dlažebních kostek včetně veškerých pomocných prací.
Viz polohopis, 1m2 na 1m výkopu pod betnovými dlaždicemi 10 = 10,000

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Ing. Robn Kolařík

    0,00 Kč

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati Břeclav – Brno (most na Křenové)

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Název položky/dílu MJCenová 
soustava

Datum zpracování:

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET
Stavba:

CELKEM:

Vložit 
položku

Součet za Díl 
včetně přepočítání Dílu

Vložit
Díl

SO 10-30-02 1/4



FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati Břeclav – Brno (most na Křenové)

Název položky/dílu MJCenová 
soustava

- pod pojmem *predláždení* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního 
materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, ocištení)
- dodání a rozprostrení materiálu pro lože a jeho tlouštku predepsanou dokumentací a pro predepsanou výpln spar
- eventuelní doplnení plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce c.582

Součet za Díl Zemní práce     0,00 Kč
Díl: 7 Přidružená stavební výroba

12 701001 OTSKP - 2023 OZNACOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKRÍNE (VCETNE OBJÍMKY) KUS 3 0 0     0,00 Kč
Dodávka a montáž příslušných přístrojů do rozvaděčů.
Viz TZ a Výkresová část. 3 = 3,000
1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

13 701005 OTSKP - 2023 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU KUS 2 0 0     0,00 Kč
Dodávka a montáž zařízení.
Viz TZ a Výkresová část. 2 = 2,000
1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

14 702212 OTSKP - 2023 KABELOVÁ CHRÁNICKA ZEMNÍ DN PRES 100 DO 200 MM M 192 0 0     0,00 Kč
Dodávka a montáž kabelových chrániček.
Viz polohopis, odpovídá délce provizorní a definitvní trasy pro každý kabel vzlášť 192 = 192,000
1. Položka obsahuje:
 – proražení otvoru zdivem o prurezu od 0,01 do 0,025m2
 – úpravu a zacištení omítky po montáži vedení
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 – protipožární ucpávku
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

15 702312 OTSKP - 2023 ZAKRYTÍ KABELU VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍRKY PRES 20 DO 40 CM M 29 0 0     0,00 Kč
Dodávka a montáž označovací fólie šířky 33cm do výkopů.
Viz polohopis, odpovídá délce výkopu 29 = 29,000
1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž, návrh, rozmerení, upevnení, zacištení, svárení, vrtání, rezání, spojování a pod. 
 – veškerý spojovací a montážní materiál vc. upevnovacího materiálu
 – sestavení a upevnení konstrukce na stanovišti
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet sad, které se skládají z predepsaných dílu, jež tvorí požadovaný celek, za každý zapocatý mesíc 
pronájmu.

16 702901 OTSKP - 2023 ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PRESÁTÉHO PÍSKU CI VÝKOPKU SVETLÉ ŠÍRKY DO 120 
MM M 58 0 0     0,00 Kč
dodávka materiálu a tvorba pískového lože pro kabely
Viz TZ a Výkresová část.
Viz polohopis 58 = 58,000
1. Položka obsahuje:
 – veškeré zemní práce vcetne dodání zásypového materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Merí se metr délkový.

17 709612 OTSKP - 2023 DEMONTÁŽ CHRÁNICKY/TRUBKY M 176 0 0     0,00 Kč
Demontáž kabelovv chráničky/ trubky.
Viz polohopis, odpovídá délce provizorní trasy 176 = 176,000
1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

18 R709110 OTSKP - 2023 PROVIZORNÍ ZAJIŠTENÍ KABELOVÉ TRASY KUS 2 0 0     0,00 Kč
Uchycení provizorní kabelové trasy včetně vešekrých pomocných prací.
Viz polohopis, odpovídá délce provizorní trasy 2 = 2,000
1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž, rozmerení, upevnení, rezání, spojování a pod. 
 – veškerý spojovací a montážní materiál vc. upevnovacího materiálu ( držáky apod.)
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

19 R709531 OTSKP - 2023 PODPURNÉ A POMOCNÉ KONSTRUKCE OCELOVÉ PRO UCHYCENÍ KABELOVÉ CHRÁNIČKY BEZ 
POVRCHOVÉ ÚPRAVY KG 70 0 0     0,00 Kč
Podpůrné kontrukce pro provizorní zajištění kabelové trasy včetně uchycení a upevnění.
Viz polohopis, odpovídá délce provizorní trasy 70 = 70,000
1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž, rozmerení, upevnení, rezání, spojování a pod. 
 – veškerý spojovací a montážní materiál vc. upevnovacího materiálu ( držáky apod.)
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

Součet za Díl Přidružená stavební výroba     0,00 Kč
Díl: 74 Silnoproud

20 742H24 OTSKP - 2023 KABEL NN CTYR- A PETIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 70 DO 120 MM2 M 216 0 0     0,00 Kč
Dodávka a montáž kabelu.
Viz schéma a tabulka kabelů 216 = 216,000
1. Položka obsahuje:
 – manipulace a uložení kabelu (do zeme, chránicky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
 – príchytky, spojky, koncovky, chránicky apod.
3. Zpusob merení:
Merí se metr délkový.

21 742H25 OTSKP - 2023 KABEL NN CTYR- A PETIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM2 M 216 0 0     0,00 Kč
Dodávka a montáž kabelu.
Viz schéma a tabulka kabelů 216 = 216,000
1. Položka obsahuje:
 – manipulace a uložení kabelu (do zeme, chránicky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
 – príchytky, spojky, koncovky, chránicky apod.
3. Zpusob merení:
Merí se metr délkový.

22 742L12 OTSKP - 2023 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 KUS 4 0 0     0,00 Kč
Zakončení kabelu, rozdělení žil, zapojení jednotlivích žil na svorky.
Viz schéma a tabulka kabelů 4 = 4,000
1. Položka obsahuje:
 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

23 742L13 OTSKP - 2023 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2 KUS 4 0 0     0,00 Kč
Zakončení kabelu, rozdělení žil, zapojení jednotlivích žil na svorky.
Viz schéma a tabulka kabelů 4 = 4,000
1. Položka obsahuje:
 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

24 742L14 OTSKP - 2023 UKONCENÍ DVOU AŽ PETIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADECI NEBO NA PRÍSTROJI OD 70 DO 120 MM2 KUS 5 0 0     0,00 Kč
Zakončení kabelu, rozdělení žil, zapojení jednotlivích žil na svorky.
Viz schéma a tabulka kabelů 5 = 5,000
1. Položka obsahuje:
 – všechny práce spojené s úpravou kabelu pro montáž vcetne veškerého príslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

25 742L15 OTSKP - 2023 UKONCENÍ DVOU AŽ PETIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADECI NEBO NA PRÍSTROJI OD 150 DO 240 MM2 KUS 7 0 0     0,00 Kč
Zakončení kabelu, rozdělení žil, zapojení jednotlivích žil na svorky.
Viz schéma a tabulka kabelů 7 = 7,000
1. Položka obsahuje:
 – všechny práce spojené s úpravou kabelu pro montáž vcetne veškerého príslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

26 742L24 OTSKP - 2023 UKONCENÍ DVOU AŽ PETIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 70 DO 120 MM2 KUS 1 0 0     0,00 Kč
Zakončení kabelu, rozdělení žil, zapojení jednotlivích žil na svorky.
Viz schéma a tabulka kabelů 1 = 1,000
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1. Položka obsahuje:
 – všechny práce spojené s úpravou kabelu pro montáž vcetne veškerého príslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

27 742L25 OTSKP - 2023 UKONCENÍ DVOU AŽ PETIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 150 DO 240 MM2 KUS 1 0 0     0,00 Kč
Zakončení kabelu, rozdělení žil, zapojení jednotlivích žil na svorky.
Viz schéma a tabulka kabelů 1 = 1,000
1. Položka obsahuje:
 – všechny práce spojené s úpravou kabelu pro montáž vcetne veškerého príslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

28 742P13 OTSKP - 2023 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNICKY - KABEL DO 4 KG/M M 96 0 0     0,00 Kč
Zatažení kabelu do chráničky.
Viz polohopis, odpovídá délce chrániček 96 = 96,000
1. Položka obsahuje:
 – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chránicky/ kolektoru
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Merí se metr délkový.

29 742P14 OTSKP - 2023 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNICKY - KABEL PRES 4 KG/M M 96 0 0     0,00 Kč
Zatažení kabelu do chráničky.
Viz polohopis, odpovídá délce chrániček 96 = 96,000
1. Položka obsahuje:
 – montáž kabelu o váze nad 4 kg/m do chránicky/ kolektoru
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Merí se metr délkový.

30 742P15 OTSKP - 2023 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS 14 0 0     0,00 Kč
Dodávka a montáž příslušných přístrojů do rozvaděčů.
Viz schéma a tabulka kabelů 14 = 14,000
1. Položka obsahuje:
 – veškeré příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

31 742P17 OTSKP - 2023 VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MERENÍ, SONDA) KUS 2 0 0     0,00 Kč
Vyhledání stávajícího kabelového vedení.
Viz TZ a Výkresová část. 2 = 2,000
1. Položka obsahuje:
 – vyhledání stávajícího kabelu vn/nn v obvodu žel. stanice, na trati vc. výkopu sondy a veškerého príslušenství

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

32 742Z23 OTSKP - 2023 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 360 0 0     0,00 Kč
Demontáž kabelového vedení nn.
Viz polohopis, odpovídá délce demontovaného vedení 360 = 360,000
1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zarízení se všemi pomocnými doplnujícími úpravami pro jeho 
likvidaci
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostredek
2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu
 – poplatek za likvidaci odpadu (nacení se dle SSD 0)
3. Zpusob merení:

33 743E12 OTSKP - 2023 SKRÍN ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ DO 400 A, DO 240 MM2, DO VÝKLENKU S POJISTKOVÝMI SPODKY 
SE 4 6 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKU KUS 2 0 0     0,00 Kč
Dodávka a montáž pojistkové skříně.
Viz TZ a Výkresová část. 2 = 2,000
1. Položka obsahuje:
 – instalaci vc. vybourání niky ve zdi pro skrín a kabely a zapravení zdiva, omítky a fasády po dokoncené montáži
 – technický popis viz. projektová dokumentace
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

34 743Z41 OTSKP - 2023 DEMONTÁŽ ZARÍZENÍ EOV NA VÝHYBCE KUS 1 0 0     0,00 Kč
Demontáž technologie EOV na výhybce.
Viz TZ a Výkresová část. 1 = 1,000
1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zarízení se všemi pomocnými doplnujícími úpravami pro jeho 
likvidaci
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostredek
2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu
 – poplatek za likvidaci odpadu (nacení se dle SSD 0)
3. Zpusob merení:

35 743Z73 OTSKP - 2023 DEMONTÁŽ - ZAZDENÍ A ZAPRAVENÍ OTVORU PO KABELOVÉ SKRÍNI KUS 3 0 0     0,00 Kč
Zazdění a zapravení otvoru po kabelové skříni včetně veškerého příslušenství.
Viz TZ a Výkresová část. 3 = 3,000
1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zarízení se všemi pomocnými doplnujícími úpravami pro jeho 
likvidaci
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostredek
2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu
 – poplatek za likvidaci odpadu (nacení se dle SSD 0)
3. Zpusob merení:

36 744I01 OTSKP - 2023 POJISTKOVÁ VLOŽKA DO 160 A KUS 27 0 0     0,00 Kč
Dodávka a montáž příslušných přístrojů do rozvaděčů.
Viz schéma 27 = 27,000
1. Položka obsahuje:
 – technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

37 744I02 OTSKP - 2023 POJISTKOVÁ VLOŽKA PŘES 160 DO 250 A KUS 9 0 0     0,00 Kč
Dodávka a montáž příslušných přístrojů do rozvaděčů.
Viz schéma 9 = 9,000
1. Položka obsahuje:
 – technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

38 744R35 OTSKP - 2023 OZNACOVACÍ ŠTÍTEK DO ROZVADECE NN KUS 14 0 0     0,00 Kč
Dodávka a montáž příslušných přístrojů do rozvaděčů.
Viz schéma, odpovídá počtu kabelů v KS 14 = 14,000
1. Položka obsahuje:
 – veškeré príslušenství
 – technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

39 744R36 OTSKP - 2023 OBAL NA VÝKRESY DO ROZVADECE NN KUS 3 0 0     0,00 Kč
Dodávka a montáž příslušných přístrojů do rozvaděčů.
Viz schéma, odpovídá počtu kabelových skříní 3 = 3,000
1. Položka obsahuje:
 – veškeré príslušenství
 – technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

40 747213 OTSKP - 2023 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MERENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM 
IN PRES 500 DO 1000 TIS KC KUS 1 0 0     0,00 Kč
Provedení revize zařízení vč. předepsaných zkoušek, vydání revizní zprávy.
Viz Technická zpráva. 1 = 1,000
1. Položka obsahuje:
 – cenu za celkovou prohlídku zarízení PS/SO, vc. merení, komplexních zkoušek a revizi zarízení tohoto PS/SO 
autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zarízení podle požadavku CSN, vcetne hodnocení a vyhotovení 
celkové revizní zprávy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

41 747214 OTSKP - 2023 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM 
IN PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS KČ KUS 1 0 0     0,00 Kč
Provedení revize zařízení vč. předepsaných zkoušek, vydání revizní zprávy.
Viz Technická zpráva. 1 = 1,000
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1. Položka obsahuje:
 – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO 
autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení 
celkové revizní zprávy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

42 747301 OTSKP - 2023 PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRUKAZU ZPUSOBILOSTI KUS 1 0 0     0,00 Kč
Vydání průkazu způsobilosti.
Viz Technická zpráva. 1 = 1,000
1. Položka obsahuje:
 – cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zarízeních a vydání prukazu zpusobilosti
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

43 747701 OTSKP - 2023 DOKONCOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZARÍZENÍ HOD 120 0 0     0,00 Kč
Dokončovací práce, koordinace prací s ostatními zhotoviteli, případné úpravy zapojení vč. podružného materiálu.
Viz Technická zpráva. 120 = 120,000
1. Položka obsahuje:
 – cenu za práce spojené s uvádením zarízení do provozu, drobné montážní práce v rozvadecích, koordinaci se 
zhotoviteli souvisejících zarízení apod.
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se cas v hodinách.

44 747702 OTSKP - 2023 ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKRÍNÍ/ROZVADECU HOD 16 0 0     0,00 Kč
Průběžné nezbytné úpravy zapojení, koordinace prací s ostatními zhotoviteli, případné úpravy zapojení vč. 
podružného materiálu.
Viz Technická zpráva. 16 = 16,000
1. Položka obsahuje:
 – cenu za veškeré náklady na provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skríní / rozvadecu v 
prubehu výstavy ( pro montáž nových i provizorních kabelu, drobné úpravy výstroje apod. )
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se cas v hodinách.

45 747705 OTSKP - 2023 MANIPULACE NA ZARÍZENÍCH PROVÁDENÉ PROVOZOVATELEM HOD 16 0 0     0,00 Kč
Manipulační práce provozovatelem, koordinace prací s ostatními zhotoviteli, případné úpravy zapojení vč. 
podružného materiálu.
Viz Technická zpráva. 16 = 16,000
1. Položka obsahuje:
 – cenu za manipulace na zarízeních provádené provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na 
technologickém souboru
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se cas v hodinách.

46 747706 OTSKP - 2023 ZJIŠTOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ROZVODU NN HOD 16 0 0     0,00 Kč
Úvodní práce, zjištění aktuálního stavu.
Viz Technická zpráva. 16 = 16,000
1. Položka obsahuje:
 – cenu za prozkoumání stávajích rozvodu nn, prirazení vývodových kabelu v rozvadeci nn k jejich zarízení a 
identifikaci zpusobu napájení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se cas v hodinách.

47 75D147 OTSKP - 2023 KABELOVÁ SKRÍN - MONTÁŽ KUS 2 0 0     0,00 Kč
Montáž kabelové skříně KS94.
Viz TZ a polohopis. 2 = 2,000
1. Položka obsahuje:
 – urcení místa umístení, montáž kabelové skríne venkovní dle typu dané položkou
 – montáž kabelové skríne se všemi pomocnými a doplnujícími pracemi a soucástmi, prípadné použití 
mechanizmu, vcetne dopravy ze skladu k místu montáže
 – zapojení kabelových forem (vcetne merení a zapojení po merení)
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

48 75D148 OTSKP - 2023 KABELOVÁ SKRÍN - DEMONTÁŽ KUS 5 0 0     0,00 Kč
Demontáž a odpojení kabelové skříně.
Viz TZ a polohopis. 5 = 5,000
1. Položka obsahuje:
 – demontáž kabelové skríne venkovní vcetne odpojení
 – demontáž kabelové skríne se všemi pomocnými a doplnujícími pracemi a soucástmi, prípadné použití 
mechanizmu, vcetne dopravy z místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostredek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadu (nacení se dle SSD 0)
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

49 R743Z41 OTSKP - 2023 MONTÁŽ ZARÍZENÍ EOV NA VÝHYBCE KUS 1 0 0     0,00 Kč
Opětovná montáž výzbroje EOV na výhybku včetně veškerého příslušenství.
Viz TZ a polohopis. 1 = 1,000
1. Položka obsahuje:
 – urcení místa umístení, montáž kabelové skríne venkovní dle typu dané položkou
 – montáž kabelové skríne se všemi pomocnými a doplnujícími pracemi a soucástmi, prípadné použití 
mechanizmu, vcetne dopravy ze skladu k místu montáže
 – zapojení kabelových forem (vcetne merení a zapojení po merení)
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

Součet za Díl Silnoproud     0,00 Kč
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce

50 96813 OTSKP - 2023 VYSEKÁNÍ OTVORU, KAPES, RÝH V CIHELNÉM ZDIVU M3 0,25 0 0     0,00 Kč
Kompletní dodávka se všemi pomocnými pracemi. Včetně poplatku za skládku.
Viz TZ a Výkresová část. 0,25 = 0,250
- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je 
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu

Součet za Díl Ostatní konstrukce a práce     0,00 Kč
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