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IDENTIFIKACNi UDAJE STAVBY

Nazev stavby:

Stupen dokumentace:
Charakter dil¢i ¢asti:

Katastralni uzemi, pozemky:
Misto stavby dilci ¢asti:

Trat podle Prohlaseni o draze:
Tratovy Usek TU:

Defini¢ni usek DU:

Kategorie drahy:

Kategorie trati podle TSI:
Obdobi realizace:

Udaje o stavebnikovi

Stavebnik/investor:

Zastupce investora:

Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati Bfeclav - Brno
(ISPROFIN: 5623520069)

Projektova dokumentace pro provadéni stavby
zména dokonéené stavby

trvald

Mésto Brno

km 155,900

740 00 Brno hl. n. — Ceska Tfebova

2001 Breclav — Brno hlavni nadrazi

J1 Brno hlavni nadrazi
celostatni

P3

03/2025 - 09/2025

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

11000 Praha 1

ICO: 709 94 234

Stavebni sprava vychod
Nerudova 773/1
779 00 Olomouc

Udaje o Zhotoviteli dokumentace a ¢asti dokumentace

Zhotovitel dila:

Zhotovitel dil¢i ¢asti dokumentace:
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Signal Projekt s.r.o.
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ICO: 255 254 41, DIC: CZ255 254 41




Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati Bfeclav - Brno
SO 10-30-04 ZST Brno hl.n., Gpravy VO (TSB Brno)

Hlavni projektant (HIP): EXprojekt s.r.o.
HerSpicka 758/13
619 00 Brno
ICO: 292 85 801
Hlavni projektant (HIP): Ing. David Rose
Cislo CKAIT: 1004785
Obor autorizace: IM0O — mosty a inZzenyrské konstrukce

Projektant SO: Ing. Robin KolaFik

Vlastnik a spravce investice Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7
110 00 Praha 1 - Nové Mésto
IC: 70994234, DIC: CZ 70994234

Spravce majetku: Technické sité Brno, akciova spolecnost
Barvirska 5, 602 00 Brno
IC: 25512285
DIC: CZ25512285

SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

2.1. Vychozi podklady
Pro zpracovani dokumentace ke stavebnimu fizeni byly pouzity nasledujici podklady:
e Katastralni mapy
e Zadavaci podminky ¢.j. SoD E617-5-2361/2022,
e Dokumentace ZP ,Rekonstrukce mostu km 155,900 trati Breclav - Brno”
e Zavéry z projednani stavby
e 7Zakresy prabéha stavajicich siti
e Geodetické zaméreni
e Mistni Setfeni za Ucasti zastupcl TSB
e normy a predpisy platné v dobé zpracovani projektové dokumentace zejména:

CSN 33 2000-4-41 ed.3
CSN 33 2000-5-51 ed.3
CSN 33 2000-5-52 ed.2
CSN 33 2000-5-54 ed.3
CSN 33 2000-4-43 ed.2
CSN EN 62305-3 ed.2
CSN EN 12464-2

CSN 73 6005

E8 Piedpis pro provoz zatfizeni energetického napédjeni zabezpecovacich zatizeni

Technicka zprava
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2.2. Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty
SO 01-10-01 Zelezniéni svriek

SO 10-10-01
SO 10-12-01
SO 10-20-01
SO 10-30-01
SO 10-30-02
SO 10-30-03
SO 10-30-04
SO 10-30-05
SO 10-31-01
SO 10-31-02
SO 10-50-01
SO 10-71-01
SO 10-73-01
SO 10-81-01
SO 10-81-02
SO 10-87-01
SO 10-92-01

7ST Brno hl.n., Zelezni¢ni svriek

ZST Brno hl.n., uprava 1. nastupisté

ZST Brno hl.n., most ev. km 155,900

ZST Brno hl.n., pielozky a ochrany draz. sdél. kabeli
ZST Brno hl.n., pielozky a ochrany draz. sil. kabelt
ZST Brno hl.n., pielozky a ochrany kabelit EGD

ZST Brno hl.n., upravy VO (TSB Brno)

ZST Brno hl.n., pielozky a ochrany kabeltt CETIN
ZST Brno hl.n., rekonstrukce kanalizaéni piipojky
7ST Brno hl.n., rekonstrukce destové kanalizace
ZST Brno hl.n., obnova ploch pod mostem ev. km 155,900
ZST Brno hl.n., uprava budovy CD

ZST Brno hl.n., uprava budovy SZ

ZST Brno hl.n., aprava TV

ZST Brno hl.n., upravy trolejového vedeni MHD
ZST Brno hl.n., ukolejnéni

Kéceni a nahradni vysadba

2.3. Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Nejsou.

2.4. Splnéni podminek ulozenych v pfedeslém stupni projektové dokumentace
Byly splnény podminky ptechoziho stupné.
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TECHNICKE RESENI
3.1. zakladni technické udaje

rozvodna napétova soustava:

3/PEN, AC 50Hz, 400V/TN-C

3/N/PE, AC 50Hz, 400V/TN-C-S

ochrana pred trazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000 4-41 ed.3:

Zakladni ochrana:
Prostredky zakladni ochrany: A.1 Zakladni izolace Zivych Casti; A.2 Pfepazky nebo kryty

Ochrana pfi poruse:
¢l. 411 Ochranné opatreni: automatické odpojeni od zdroje -¢l. 411.4 sit TN

Prikon energeticka bilance a duleZitost dodavky — nové technologie:
Stdvajici, jedna se o ochranu kabelového vedeni.

Ochrana pred prepétim:
Stdvajici, jedna se o ochranu kabelového vedeni.

3.2. Strucny popis soucasného technického stavu

Ve stdvajicim stavu se pod kamennou ¢asti mostu nachazi kabelové vedeni a osvétleni ve spravé
TSB, které je instalovano v prichodech pro pési. Stavajici napajeci kabel pro toto osvétleni je
vyveden z kabelové skfiné ev.¢. R-0039-003 umisténé ve fasadé prilehlého objektu. Vedle této
skfiné se nachdzi nefunkéni skFin ev.¢. R-0039-001.

Napajeci kabel osvétleni je v prvni ¢asti veden ve fasadé prilehlého objektu a dale pak na povrchu
v plastové trubce prichycené na kamenné ¢asti mostu.

Na sloupu mostu se nachazi stavajici nepouzivana kabelova skfin R-0039-004.

3.3. Navrzené technické feSeni a jeho zdivodnéni

Z divodu rekonstrukce c¢asti mostu a nutnosti zachovani funkénosti osvétleni béhem vystavby
bude nutné provést ochranu kabelového vedeni nn nachazejici se na dotéené ¢asti mostu. Svitidla
na kamenné c¢asti mostu v prichodu pro pési budou ponechana stavajici.

Stavajici kabelova skrin ve fasadé objektu R-0039-001 je nepouzivana a bude v ramci stavby ve
spoluprdci s pracovniky TSB demontovana bez ndhrady.

Stavajici kabelova skfin ve fasadé objektu R-0039-003 bude nahrazena novou rozpojovaci
kabelovou skfini pro vefejné osvétleni typu RZ 4:4.

Stavajici kabelova skfin na sloupu mostu R-0039-004 je nepouZivana a bude v ramci stavby
demontovana bez nahrady.

Technicka zprava
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Provizorni stav

V provizornim stavu bude vzhledem ke stavebnim pracim a ochrany ¢astecné prelozena trasa
napajeciho kabelu pro osvétleni. Caste¢nd ochrana kabelové trasy bude provedena v délce
pfiblizné 35 m, a to na kamenné ¢asti mostu, kde bude kabelova trasa snizenaocca1,0-1,5m
svisle smérem kzemi. Kabel bude béhem vystavby veden a chranén v plastové chranicce
uchycené na stavajici konstrukci kamenného mostu.

Novy stav
V novém stavu bude stavajici napdjeci kabeldZz pro osvétleni (pod kamennou ¢&3asti mostu)

vyménéna v celé délce. Tzn. od svitidel po novou kabelovou skfifn R-0039-003. Nové kabely
CYKY-J 3x2,5 budou vedeny ve stavajici trase, s vyjimkou Casti cela kamenného mostu, kde bude
nova trasa oproti stavajici snizena o cca 1m z dlivodu instalace kabelového kanalu na konstrukci
mostu. Nova trasa bude vedena v plastovych trubkach prichycenych na konstrukci kamenné ¢asti
mostu a dale ve fasadé objektu ve stavajici trase.

Nova kabelova skfin R-0039-003 bude v provedeni pod omitku.

Ochrannd opatreni pro zajisténi bezpecnosti a ochrana pred Urazem elektrickym proudem bude
zajisténa dle CSN 33 2000-4-41 ed.3.

Kabelizace

Kabely budou vedeny v plastovych trubkach priméru 32mm dle polohopisného vykresu pres
kamennou konstrukci mostu, ve fasadé objektu pak skryté pod omitkou.

Po dobu vystavby, v Useku predpoklddaného mechanického ohroZeni kabell stavbou, bude
kabelova trasa vedena v plastovych chranic¢kach/ trubkach prdméru 32mm pfipevnénych na
konstrukci kamenné ¢asti mostu.

Trasa kabelU je zndzornéna na polohopisnych vykresech M 1:250. Pfi vykopu kabelové ryhy mezi
kolejemi je nutno chranit Stérkové loZze pred znecisténim zeminou z vykopu texgumovou folii a
po poloZeni kabelu ji znovu pouZzit na zahoz kabelového loZe. Bude-li to mozné, bude vyuZita
spolecna kabelova trasa s jinymi SO, je nutno se fidit podle polohopisného vykresu.

Pfed zapocetim vykopovych praci je nutno nechat vytycit stavajici podzemni vedeni od jejich
sprdvcu. Je nutno dodrzet podminky jednotlivych spravcli inZenyrskych siti pro soubéh a kfizeni
obsaZeny v jejich vyjadrenich. Pri kladeni kabell budou dodrzeny pfrislusné normy, predevsim
CSN 332000-5-52 a CSN 73 6005 v platném znéni. V pfipadé dotéeni parcel spadajicich do
zemédélského pldniho fondu bude dodrzen zakon 334/1992 Sb. v platném znéni.

Vyznacenou kabelovou trasu je nutné povazovat pouze za navrh kabelové trasy, ktery bude
mozné v nutném pripadé — tzn. pfi objeveni prekazek, které se pfi zprac. proj. dok. nedaly
predpokladat — dle okolnosti upravit. Proto bude nutné pred zapocetim vykopovych praci ve
spolupraci investora s dodavatelem v ramci svych povinnosti zajistit pfesné vytyCeni vsech
stavajicich rada, a to za ucasti jejich provozovatell pfimo na misté stavby. Na zakladé takto
ziskanych znalosti o presném uloZeni stavajicich siti bude mozné provést pripadnou korekci
navrhu trasy kabelové kynety.

Optickou ochranu bude ve vykopu zajistovat ¢ervena vystrazna félie. Nad spojky budou umistény
v souladu se specifikaci vyrobce fialové markery s moznosti zapisu.

Technicka zprava
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vrv

Ukladani kabel pfi soubéhu a kfiZzeni vedeni
Pro kfizeni kabelG s ostatnimi vedenimi inZzenyrskych siti jsou zavazna ustanoveni CSN 73 6005.

Silové kabely nn a vn

Vzdalenost mezi soubéznymi kabely 1kV a 22kV Cini min. 20cm, pfi mensich vzdalenostech musi
byt kabely oddéleny ohnivzdornou prepazkou. Pfi soubéhu kabell do 1kV jsou kladeny kabely v
odstupové vzdalenosti alespori 5cm, ve vyjimeénych pFipadech tésné vedle sebe viz CSN 33 2000-
5-52. Vodorovné prepazky se u kabell do 1kV nepouzivaiji.

Sdélovaci kabely

Minimalni vzdalenost pfi soubéhu i kfizeni kabelovych vedeni ¢ini 30cm. Pokud neni mozné z
prostorovych divod( a ve vyjimecnych pripadech toto dodrzet, ukladaji se kabelova vedeni 1kV
do betonovych Zlabl v odstupu min. 10cm. Pfi kfiZzeni se silova i sdélovaci vedeni ukladaji do
betonovych Zlabl s minimalnim presahem 100cm na obé strany od osy kfiZeni.

Plynovodni vedeni NTL a STL

PFi soub&hu s NTL je minimalni odstupova vzdalenost 40cm, pfi STL 60cm. Kfizeni s NTL i STL je
reSeno ve vzdalenosti min. 10cm betonovymi kabelovymi zlaby s minimalnim presahem 100cm
na obé strany od okraje potrubi. Pokud to prostorové poméry dovoluji, osazuji se silova vedeni
nad trubkami NTL i STL.

Plynovodni vedeni VTL

Soubéh s VTL plynovodem je fesen ve vzdalenosti min. 800cm, v odlivodnénych pripadech je
mozné snizit vzdalenost az na 300cm za predpokladu uloZeni silového vedeni do tvarnic nebo
betonového kabelového Zlabu a pfi dodrzeni podminek TPG 702 04. Kfizeni VTL plynovodu se
silovym vedenim je provedeno ve vzdalenosti min. 50cm v tvarnicich, betonovém kabelovém
Zlabu s presahem alespon 200cm na obé strany od okraje potrubi.

Vodovodni vedeni

Soubéh i kfizeni je moziné provadét s odstupovou vzdalenosti min. 40cm. KfiZzeni se provadi v
kabelovych zlabech nebo plastovych chranic¢kach ve vzdalenosti min. 20cm a s presahem alespon
100cm na obé strany od od okraje potrubi.

Kanalizac¢ni vedeni

Minimalni odstupova vzdalenost pro soubéh s kanalizacnim vedenim je 50cm, kfizeni je mozné v
odstupu min. 30cm bez dalSich Uprav v uloZeni.

Tepelna vedeni

Soubéh i kfizeni je mozny s minimalni odstupovou vzdalenosti 30cm v ocelovych trubkach s
pfesahem 100cm na obé strany od okraje potrubi. Pfi kfizeni s pouzitim dodatecné plastové
chranicky je mozné snizit vzdalenost na 10cm.
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3.4. Postupné uvadéni do provozu

Stavebni objekt Ize uvést do provozu az na zdkladé vystaveni revizni zpravy a prikazu zpUsobilosti
uréeného technického zafizeni. Do vSech rozvadécl bude umisténo prehledové schéma véetné
ovladacich obvodU dle skute¢ného provedeni v plastové fdlii.

3.5. Pokyny pro montaz

Viechny pouZité vyrobky musi mit platny schvalovaci list technickych podminek SZ s.o. dle
smérnice SZDC ¢&. 34.

MontaZ smi provadét pouze osoba s prislusnou kvalifikaci dle vyhlasek 50/78 Sb. a 100/95 Sb.

3.6. Postup vystavby

Prace budou koordinovany se souvisejicimi PS/SO v ramci stavby.

Vystavbu je nutné provadét v souladu s vyjadienim TSB 241/24 ze dne 31.8.2023.
Znacka TSB: TSB/09446/2023

3.7. Podminky a naroky na vystavbu

Pfi stanoveni predpokladané hodnoty verejné zakazky, je v ndkladech zohlednén index pro
zvySeni naklad( na zafizeni stavenisté, které |ze charakterizovat jako standartni podminky a
index pro ztizené podminky vystavby, které lze charakterizovat jako velmi nevhodné podminky.

Technicka zprava
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POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI PRI PRACI

Pfed zahdjenim praci na realizaci objektu musi byt vSichni pracovnici pouéeni o ochrané zdravi a
bezpecénosti prace na stavenisti.

PFi praci se musi pouzivat predepsané ochranné pom”cky.

Béhem praci je dodavatel povinny zabezpedit dodrzovani platnych bezpecnostnich predpisl v
souladu s platnymi vyhlaskami CUBP a CBU. RovnéZ musi byt vhodnymi opatfenimi zabranén
vstup na stavenisté nepovolanym osobam. Hranice stavenisté musi byt viditelné oznacené.

V pripadé vykondavani praci na stavbé v provozovaném kolejisti, resp. v jeho blizkosti, je
bezpodminecné nutné dodrzovat podminky ustanoveni platnych bezpecnostnich predpist a
technickych norem pfri vSech vykonavanych cinnostech. Z pohledu pracovnikd v kolejisti (resp.
prichod na pracovisté a odchod z néj) urcit bezpecnou prichodovou cestu pro v Uvahu prichazejici
pracovniky a zabezpecit jejich znalost predpisu:

- SZ Bp3 Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich ¢innostech v
prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace.

Nedilnou souddsti systému fesiciho zajistovani BOZP u SZ jsou také predpisy:

SZ Bpl Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpeénosti a k ochrané zdravi osob pfi
innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezni¢ni drahy provozované Spravou
eleznic, statni organizaci,

- SZ Bp2 Predpis o bezpeénosti a ochrané zdravi pii praci zaméstnanct Spravy Zeleznic,
statni organizace (pro zaméstnance SZ).

Zhotovitel elektromontaznich praci je povinen dodriovat platné bezpecCnostni a provozni
predpisy a normy, a pouzivat materidl spliujici platné normy. Jakékoliv zmény a doplriky
projektové dokumentace musi byt dopfedu konzultované a pisemné odsouhlasené jejim
autorem.
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