


FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

SO 10-30-04
23-033-35-121 Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati Břeclav – Brno 

(most na Křenové)

SO/PS: SO 10-30-04 ŽST Brno hl.n., úpravy VO (TSB Brno)

D.2.1.5  Ostatní inženýrské objekty
Stupeň dokumentace: Stádium 3
Majetek: Ostatní

OTSKP 2023
Signal Projekt, s.r.o. 30.11.2023

ISPROFIN:

Jednotková Celkem
Díl: 015 Poplatky za likvidaci odpadů

1 R015621 OTSKP - 2023 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH VČETNĚ DOPRAVY NA SKLÁDKU A VEŠKERÉ 
MANIPULACE KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ T 0,01 0 0     0,00 Kč
Evidenční položka, NEOCEŇOVAT v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v SO 90-90.
Odpovídá délce demontovaných kabelů 0,01 = 0,010
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadu související s prevzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo prevzetí provozovatelem skládky, recyklacní linky 
nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci odpadu
3. Zpusob merení:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrídeného v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znení.

Součet za Díl Poplatky za likvidaci odpadů     0,00 Kč
Díl: 7 Přidružená stavební výroba

2 703422 OTSKP - 2023 ELEKTROINSTALACNÍ TRUBKA PLASTOVÁ UV STABILNÍ VCETNE UPEVNENÍ A PRÍSLUŠENSTVÍ DN 
PRUMERU PRES 25 DO 40 MM M 60 0 0     0,00 Kč
Dodávka a montáž elektroinstalační trubky včetně veškerého příslušenství.
Viz TZ a Výkresová část. 60 = 60,000
1. Položka obsahuje:
 – prípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Merí se metr délkový.

3 709612 OTSKP - 2023 DEMONTÁŽ CHRÁNICKY/TRUBKY M 45 0 0     0,00 Kč
Demontáž stávající kabelové trubky se všemi pomocnými pracemi.,
Viz TZ a Výkresová část. 45 = 45,000
1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

Součet za Díl Přidružená stavební výroba     0,00 Kč
Díl: 74 Silnoproud

4 742G11 OTSKP - 2023 KABEL NN DVOU- A TRÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M 159 0 0     0,00 Kč
Dodávka a montáž kabelu.
Viz schéma a tabulka kabelů 159 = 159,000
1. Položka obsahuje:
 – manipulace a uložení kabelu (do zeme, chránicky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
 – príchytky, spojky, koncovky, chránicky apod.
3. Zpusob merení:
Merí se metr délkový.

5 742L11 OTSKP - 2023 UKONCENÍ DVOU AŽ PETIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADECI NEBO NA PRÍSTROJI DO 2,5 MM2 KUS 8 0 0     0,00 Kč
Zakončení kabelu, rozdělení žil, zapojení jednotlivích žil na svorky.
Viz schéma a tabulka kabelů 8 = 8,000
1. Položka obsahuje:
 – všechny práce spojené s úpravou kabelu pro montáž vcetne veškerého príslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

6 742L12 OTSKP - 2023 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 KUS 2 0 0     0,00 Kč
Zakončení kabelu, rozdělení žil, zapojení jednotlivích žil na svorky.
Viz schéma a tabulka kabelů 2 = 2,000
1. Položka obsahuje:
 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

7 742L13 OTSKP - 2023 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2 KUS 2 0 0     0,00 Kč
Zakončení kabelu, rozdělení žil, zapojení jednotlivích žil na svorky.
Viz schéma a tabulka kabelů 2 = 2,000
1. Položka obsahuje:
 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

8 742P13 OTSKP - 2023 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNICKY - KABEL DO 4 KG/M M 75 0 0     0,00 Kč
Zatažení kabelu do chráničky.
Viz polohopis, odpovídá délce chrániček 75 = 75,000
1. Položka obsahuje:
 – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chránicky/ kolektoru
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Merí se metr délkový.

9 742P15 OTSKP - 2023 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS 7 0 0     0,00 Kč
Dodávka a montáž včetně veškerého příslušenství.
Viz schéma, odpovídá počtu kabelů v KS. 7 = 7,000
1. Položka obsahuje:
 – veškeré příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

10 742Y11 OTSKP - 2023 PŘELOŽENÍ KABELU DO VZDÁLENOSTI 10 M VČETNĚ ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY/ŽLABU - 
KABEL DO 4KG/M (M) KUS 45 0 0     0,00 Kč
Přeložení kabelu do provizorní trasy včetně veškerého příslušenství.
Viz Výkresová část. Odpovídá délce vedení na kamenné části mostu. 45 = 45,000
1. Položka obsahuje:  – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví, 
demontáž, přesun a opětovná montáž  2. Položka neobsahuje:  výkop a záho zeminy, lože 3. Způsob měření: 
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

11 742Z23 OTSKP - 2023 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 159 0 0     0,00 Kč
Demontáž kabelového veden nn se všemi pomocnými pracemi.,
Viz TZ a Výkresová část. 159 = 159,000
1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zarízení se všemi pomocnými doplnujícími úpravami pro jeho 
likvidaci
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostredek
2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu
 – poplatek za likvidaci odpadu (nacení se dle SSD 0)
3. Zpusob merení:

12 743C12 OTSKP - 2023 SKRÍN PRÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ NA STOŽÁR/STENU NEBO DO VÝKLENKU DO 63 A, DO 50 MM2, SE 3-
4 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKU KUS 1 0 0     0,00 Kč
Dodávka a montáž pojistkové skříně.
Viz TZ a Výkresová část. 1 = 1,000
1. Položka obsahuje:
 – instalaci vc. vybourání niky ve zdi pro skrín a kabely a zapravení zdiva, omítky a fasády po dokoncené montáži
 – technický popis viz. projektová dokumentace
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

13 743Z73 OTSKP - 2023 DEMONTÁŽ - ZAZDENÍ A ZAPRAVENÍ OTVORU PO KABELOVÉ SKRÍNI KUS 2 0 0     0,00 Kč
Zazdění a zapravení otvoru po kabelové skříni včetně veškerého příslušenství.
Viz TZ a Výkresová část. 2 = 2,000
1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zarízení se všemi pomocnými doplnujícími úpravami pro jeho 
likvidaci
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostredek
2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu
 – poplatek za likvidaci odpadu (nacení se dle SSD 0)
3. Zpusob merení:

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Ing. Robin Kolařík

    0,00 Kč

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati Břeclav – Brno (most na Křenové)

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Název položky/dílu MJCenová 
soustava

Datum zpracování:

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET
Stavba:

CELKEM:

Vložit 
položku

Součet za Díl 
včetně přepočítání Dílu

Vložit
Díl
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ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati Břeclav – Brno (most na Křenové)

Název položky/dílu MJCenová 
soustava

14 744I01 OTSKP - 2023 POJISTKOVÁ VLOŽKA DO 160 A KUS 12 0 0     0,00 Kč
Dodávka a montáž příslušných přístrojů do rozvaděčů.
Viz schéma. 12 = 12,000
1. Položka obsahuje:
 – technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

15 744R35 OTSKP - 2023 OZNACOVACÍ ŠTÍTEK DO ROZVADECE NN KUS 4 0 0     0,00 Kč
Dodávka a montáž včetně veškerého příslušenství.
Viz schéma. 4 = 4,000
1. Položka obsahuje:
 – veškeré príslušenství
 – technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

16 744R36 OTSKP - 2023 OBAL NA VÝKRESY DO ROZVADĚČE NN KUS 1 0 0     0,00 Kč
Dodávka a montáž včetně veškerého příslušenství.
Viz schéma 1 = 1,000
1. Položka obsahuje:
 – veškeré příslušenství
 – technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

17 747212 OTSKP - 2023 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MERENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM 
IN PRES 100 DO 500 TIS KC KUS 1 0 0     0,00 Kč
Provedení revize zařízení vč. předepsaných zkoušek, vydání revizní zprávy.
Viz Technická zpráva. 1 = 1,000
1. Položka obsahuje:
 – cenu za celkovou prohlídku zarízení PS/SO, vc. merení, komplexních zkoušek a revizi zarízení tohoto PS/SO 
autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zarízení podle požadavku CSN, vcetne hodnocení a vyhotovení 
celkové revizní zprávy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

18 747301 OTSKP - 2023 PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRUKAZU ZPUSOBILOSTI KUS 1 0 0     0,00 Kč
Vydání průkazu způsobilosti.
Viz Technická zpráva. 1 = 1,000
1. Položka obsahuje:
 – cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zarízeních a vydání prukazu zpusobilosti
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

19 747701 OTSKP - 2023 DOKONCOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZARÍZENÍ HOD 56 0 0     0,00 Kč
Dokončovací práce, koordinace prací s ostatními zhotoviteli, případné úpravy zapojení vč. podružného materiálu.
Viz Technická zpráva. 56 = 56,000
1. Položka obsahuje:
 – cenu za práce spojené s uvádením zarízení do provozu, drobné montážní práce v rozvadecích, koordinaci se 
zhotoviteli souvisejících zarízení apod.
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se cas v hodinách.

20 747702 OTSKP - 2023 ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKRÍNÍ/ROZVADECU HOD 8 0 0     0,00 Kč
Průběžné nezbytné úpravy zapojení, koordinace prací s ostatními zhotoviteli, případné úpravy zapojení vč. 
podružného materiálu.
Viz Technická zpráva. 8 = 8,000
1. Položka obsahuje:
 – cenu za veškeré náklady na provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skríní / rozvadecu v 
prubehu výstavy ( pro montáž nových i provizorních kabelu, drobné úpravy výstroje apod. )
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se cas v hodinách.

21 747705 OTSKP - 2023 MANIPULACE NA ZARÍZENÍCH PROVÁDENÉ PROVOZOVATELEM HOD 16 0 0     0,00 Kč
Manipulační práce provozovatelem, koordinace prací s ostatními zhotoviteli, případné úpravy zapojení vč. 
podružného materiálu.
Viz Technická zpráva. 16 = 16,000
1. Položka obsahuje:
 – cenu za manipulace na zarízeních provádené provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na 
technologickém souboru
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se cas v hodinách.

22 75D148 OTSKP - 2023 KABELOVÁ SKRÍN - DEMONTÁŽ KUS 2 0 0     0,00 Kč
Demontáž kabelové skříně včetně veškerých pomocných prací.
Viz TZ a Výkresová část. 2 = 2,000
1. Položka obsahuje:
 – demontáž kabelové skríne venkovní vcetne odpojení
 – demontáž kabelové skríne se všemi pomocnými a doplnujícími pracemi a soucástmi, prípadné použití 
mechanizmu, vcetne dopravy z místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostredek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadu (nacení se dle SSD 0)
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

Součet za Díl Silnoproud     0,00 Kč
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce

23 96813 OTSKP - 2023 VYSEKÁNÍ OTVORU, KAPES, RÝH V CIHELNÉM ZDIVU M3 0,1 0 0     0,00 Kč
Kompletní dodávka se všemi pomocnými pracemi. Včetně poplatku za skládku.
Viz TZ a Výkresová část. 0,1 = 0,100
- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je 
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu

Součet za Díl Ostatní konstrukce a práce     0,00 Kč
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