
Firma: EXprojekt s.r.o.

Stavba: Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati Břeclav - Brno SO 10-30-05 0,00

Rozpočet: ŽST Brno hl.n., přeložky a ochrany kabelů CETIN

Jednotková Celkem
2 3 4 5 6 9 10
1 Sdělovací zařízení 0,00

1 75I212         KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM 

DO 25XN

KMČTYŘKA  0,400 0,00

2 75I214         KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM 

PŘES 50XN

KMČTYŘKA  6,000 0,00

3 75I21X         KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM - 

MONTÁŽ

M         6,400 0,00

4 75I21Y         KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM - 

DEMONTÁŽ

M         6,400 0,00

5 702232         KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 100 DO 200 MM M         25,000 0,00
6 702232R         KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 100 DO 200 MM - 

MONTÁŽ PROVIZORNÍ TRASY

M         25,000 0,00

7 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 60,000 0,00
8 75IH11         UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÉHO BEZ PANCÍŘE DO 40 ŽIL KUS       8,000 0,00
9 75IH14         UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÉHO BEZ PANCÍŘE PŘES 200 ŽIL KUS       8,000 0,00

10 75II11         SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE DO 100 ŽIL - 

DODÁVKA

KUS       4,000 0,00

11 75II12         SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE PŘES 100 ŽIL - 

DODÁVKA

KUS       4,000 0,00

12 75II1X         SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE - MONTÁŽ KUS       8,000 0,00
13 75II1Y         SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE - DEMONTÁŽ KUS       4,000 0,00
14 75IJ21         MĚŘENÍ ZKRÁCENÉ ZÁVĚREČNÉ DÁLKOVÉHO KABELU V OBOU 

SMĚRECH ZA PROVOZU

ČTYŘKA    160,000 0,00

15 701005         VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU KUS       4,000 0,00
16 13283          HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3        11,000 0,00
17 13683          VYKOP V UZAVŘ PROSTORÁCH A POD ZÁKLADY TŘ. II M3        4,000 0,00
18 17411          ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3        15,000 0,00
19 702312         ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M         15,000 0,00
20 702312R1 FÓLIE VÝSTRAŽNÁ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 15,000 0,00
21 22000013 OCHRANA KABELOVÉ TRASY U TRAKČNÍHO STOŽÁRU (DLE 

TECHNICKÉ ZPRÁVY)

KPL 1,000 0,00

22 701011R Vytyčení trasy - dle technické zprávy KM 0,100 0,00
23 22000017R Úprava provozní dokumentace - dle technické zprávy HOD 8,000 0,00
24 22000019R Dozor správce zařízení - dle technické zprávy HOD 32,000 0,00
25 701ADCR Geodetické zaměření trasy - dle technické zprávy KM 0,100 0,00

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

SO 10-30-05


