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Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati Bfeclav - Brno
SK 10-50-01 ZST Brno hl.n., obnova ploch pod mostem

1 Identifikac¢ni udaje objektu/i a technického a technologického
zarizeni:

Udaje o stavbé a objektu

Nazev stavby:

Stupefi dokumentace:
Dil¢i ¢ast — objekt (PS/SO):
Charakter dil¢i ¢asti:

Katastralni uzemi, pozemky:
Misto stavby diléi ¢asti:

Trat' podle Prohlaseni o draze:

Tratovy Usek TU:
Definiéni usek DU:
Kategorie drahy:
Kategorie trati podle TSI:
Obdobi realizace:

Udaje o stavebnikovi

Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati Bfeclav - Brno
(ISPROFIN: 5623520069)

Projektova dokumentace pro provadéni stavby

S0 10-50-01 ZST Brno hl.n., obnova ploch pod mostem
zména dokon&ené stavby

trvala

Mésto Brno

km 155,900

740 00 Brno hl. n. — Ceska Trebova

2001 Breclav — Brno hlavni nadrazi

J1 Brno hlavni nadrazi

celostatni

P3

03/2025 - 09/2025

Stavebnik/investor:

Zastupce investora:

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1

ICO: 709 94 234

Stavebni sprava vychod
Nerudova 773/1

779 00 Olomouc

Udaje o Zhotoviteli dokumentace a éasti dokumentace

Zhotovitel dila:

Zhotovitel dil¢i ¢asti dokumentace:
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Hlavni projektant (HIP): EXprojekt s.r.o.

HerSpicka 758/13

619 00 Brno

ICO: 292 85 801

Hlavni projektant (HIP): Ing. David Rose

Cislo CKAIT: 1004785

Obor autorizace: IMOO — mosty a inZzenyrské konstrukce
Odpovédny projektant diléi ¢asti (PS/S0O):  EXprojekt s.r.o.

Her3picka 758/13

619 00 Brno

ICO: 292 85 801

Odpovédny projektant: Ing. Dominik MojziSek

Cislo CKAIT: 1007348

Obor autorizace: ID00 — dopravni stavby
Zpracovatel prilohy dil¢i ¢asti (PS/SO): EXprojekt s.r.o.

HerSpicka 758/13

619 00 Brno

ICO: 292 85 801

Zpracovatel pfilohy: Ing. Radek Sip

Cislo CKAIT:
Obor autorizace:
Udaje o nabyvatelovi PS/SO
Vlastnik/spravce: Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7
110 00 Praha 1

Sprava trati Brno
Oblastni reditelstvi Brno
Kounicova 26

611 43 Brno

2 Seznam vstupnich podkladu

. Zadavaci podminky ¢.j. SoD E617-S-2361/2022,

. Dokumentace ZP ,Rekonstrukce mostu km 155,900 trati Breclav - Brno* (Sprava zeleznic, s.o0., 10/2021)

. Zavéry z projednani stavby,

. Prohlidky stavenisté, fotodokumentace,

. Platné obecné zavazné pravni predpisy, normy, zakony a vyhlasky.Seznam vyjadreni, které podminuji névrh
technického feSeni daného objektu véetné data vydani vyjadreni a identifikace dotéeného organu:

. Geodetické zaméfeni (EXprojekt s.r.0., 2022),

. Katastralni mapy a identifikace viastnik( dotéenych pozemka (2023, pribézné aktualizovano),

. Zakresy prabéhu stavajicich siti (EXprojekt s.r.o., 04/2023),

. STP - Zelezniéni most v km 155,900 (TESIA s.r.0., 03/2023)

Seznam ostatnich vstupnich podkladu, které maiji pfimou souvislost s ndvrhem technického feSeni daného objektu véetné
data jejich zpracovani a identifikace:

. Zavéry z projednani stavby
. Prohlidky stavenisté, fotodokumentace
. Platné obecné zavazné pravni pfedpisy, normy, zakony a vyhlasky
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3 Popis a zdlivodnéni navrzeného technického reseni a hlavnich
technickych parametrt

Uzemni a majetkopravni poméry:

Stavbou (SO 10-50-01) budou dotéeny nésledujici pozemky:

parc.¢. 270 a 283 v k.. Mésto Brno.

Jedna se o obnovu zpevnénych povrchl pod mostem (chodniky, vozovka). Dotéeny budou pfedevsim pozemky Spravy
Zeleznic, s.0., Ceskych drah, a.s. a pozemek ve vlastnictvi Statutarniho mésta Brna. Problematika je podrobnéji feSena
v Casti E.5 Geodeticky podklad zpracovany podle jinych pravnich pfedpisu.

3.1 Stavajici stav

Stavajici pficné usporfadani komunikace pod mostem sestava ze dvou krajnich chodnikd, dvou jizdnich pruhl pro
vozidla v&etné trolejbusové trakce a dvou koleji tramvajové traté. Pfimo pod mostem dochazi k rozvétveni tramvajové traté
do dvou smér(, konkrétné do zastavky Hlavni nadrazi a Malinovského namésti.

Povrch chodnik je tvofen betonovou dlazbou, pfimo pod mostem je povrch tvofen asfaltovym betonem. Obruby jsou
kamenné, Sitky 0,25 m a v Urovni vozovky k nim pfiléhé pfidlazba z betonovych tvarovek $ifky 0,25 m. Povrch vozovky tvofi
asfaltovy beton. Kryt tramvajové traté je opét z asfaltového betonu. Podjezdna vyska pod mostem je dopravnim znagenim
omezena na 3,3 m.

3.2 Novy stav

V ramci tohoto SO dojde pouze k nezbytné nutné obnové jednotlivych ploch pod mostem, které budou poniéeny
stavbou. Pfedpokladany rozsah je patrny z vykresu situace, avSak oekava se rozsah obnovy i v mensim objemu.

V kazdém pfipadé budou primarné pouzity stavajici prvky jako je dlazba, obruby, kanalizatni vpusti apod.
Chodniky:
Betonova dlazba 200x200 mm tl. 80 mm
Vypli spar fr. 0/2
Loze z drobného drceného kameniva fr. 4/8 tl. 40 mm
Stérkodrt SDa fr. 0/32 tl. 200 mm
Zhutnény podklad

Vozovka:

Pfedpoklada se odfrézovani obrusné vrstvy a jeji nahrazeni novou vrstvou z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy
ACO 11+ tl. 40 mm. Na podkladni vrstvu bude nanesen spojovaci postfik PSA 0,4 kg/m2. Na krajich asfaltového povrchu
bude zachovan odvodriovaci prouzek (pfidlazba) z betonovych tvarovek Sifky 0,25 m.

Ve stavajicim stavu chybi u mostni konstrukce jeden sloup. Jedna se o misto blize k vypravni bodové na rozhrani
chodnik X vozovka. Na zakladé stanoviska Odboru pamatkové péce MMB bude v ramci rekonstrukce mostu sloup navracen.
Toto si vSak vyzada upravu zaobleni prilehlého jizdniho pruhu. Navrzen je polomér R=25 m. Ve stavajicim stavu se u obrub
nachazeji dvé deStové vpusti. Ty budou pfesunuty do nové polohy o cca 1 m. Jejich zausténi do kanalizace bude
rekonstruovano. Rozsah Upravy je patrny z vykresu situace.

VesSkeré pfechody mezi stavajicim a novym asfaltem nebo asfaltem a kolejnici budou opatieny asfaltovou trvale
pruznou zalivkou.

Ve vyklencich pod mostem a pfed stfedovym pilifem mostu je navrzeno vydiazdéni malymi Zulovymi kostkami do
betonového loze C 12/15 pro lepSi optické oddéleni dopravnich proudd. Stejné vydlazdéni je navrzeno mezi pfidlazbou a
zakladem krajnich mostnich pilifd.

Pied stavbou musi dojit k méfeni pratocnosti stavajicich uliénich vpusti — na naklady Brnénskych komunikaci, a.s.

Po stavbé bude provedeno dalSi méfeni pritocnosti — na néklady stavby.

U uliénich vpusti nejblize klenbovému mostu mdze dojit k jejich vySkové Upravé s ohledem na obnovu povrchu.
Svislé dopravni znageni:

Stavajici svislé dopravni znaCeni bude nahrazeno novym, z nového materialu. Sestavy dopravnich znacek viz
vykres Situace.
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Detekéni smycka BKOM:

V jizdnim pruhu pfed mostem se nachézi detekéni smyéka Brnénskych komunikaci a.s., kterd bude stavbou
dotcena z duvodu posunu obrubnikd. V ramei SO 10-50-01 navrhujeme novou detekéni smycku, z nového materialu. Zplsob
ochrany kabel béhem stavby sdéli zhotoviteli Ing. Petr Janda, janda@bkom.cz (spravce SSZ a CRD). O pfelozku detekéni
smycky bude zazadano minimalné 60 dni pfed zahajenim stavby. Kontakini osoba pro obnovu detekéni smycky je Ing.
Jindfich Vomela (vomela@bkom.cz). Vice pozadavku viz vyjadfeni spolecnosti BKOM v €asti dokumentace E.

4 Vyjimky, odchylna ¢i ulevova feSeni z norem a predpisu
Nejsou uplatfiovany.
5 Navaznost na ostatni objekty, souvisejici stavby

Navrh technického FeSeni Zelezniéniho svrSku a spodku byl fadné koordinovan se zpracovateli souvisejicich SO/PS po
celou dobu projekénich praci. Vycet jednotlivych SO/PS neni proveden, jelikoz se jedna o pfimou vazbu na drtivou vétSinu
v8ech SO/PS celé stavby. Seznam vSech SO/PS je soucasti souhrnnych &asti dokumentace, déle koordinacnich situaci a
pracovnich fez(.

K obnové zpevnénych ploch dojde po vystavbé mostu s ohledem na rozsah ponieni béhem stavby.

6 Vyzisk a nakladani s odpady

V ramci tohoto objektu se pfedpoklada vznik odpadd, jejich mnozstvi a nakladani s nimi bude feSeno v Souhrnné ¢asti
B této dokumentace.

Veskeré odpady, které budou stavbou vyprodukovany, vzniknou v pribéhu realizace stavby. Odpady vzniklé pfi stavbé
se budou na jednotlivych mistech stavby fidit a odvazet na investorem urené skladky a mista. Mimo béznych zasad
ochrany Zivotniho prostfedi je nutno zejména zajistit spravné nakladani s odpady podle pfislusnych zakon( a vyhlasek.

Pfi manipulaci a hospodafeni s odpady je nutné fidit se zakonem ¢.185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni, a déle
naslednymi vyhlaskami MZP ¢.381/2001 Sb., kterou se stanovi katalog odpadti a dalsi seznamy odpadii (Katalog odpadi),
¢.382/2001 Sb. o podminkach pouZziti upravenych kald na zemédélské plde, ¢.383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s
odpady, ¢.384/2001 Sb., o nakladani s PCB a ¢.376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadu.

Podle tohoto seznamu je plivodce mimo jiné povinen vznik odpadl co nejvice omezovat a vytvaret pfedpoklady pro
vyuzivani a zneSkodriovani odpadd. Plivodce musi s odpady nakladat tak, aby nedoslo k poruseni povinnosti vyplyvajicich z
dalSich zvlastnich predpisti (zakon &.20/1966 Sb. o pédi o zdravi v platném znéni, zakon ¢.138/1973 Sb. o vodach v platném
znéni, ...).

Ve smyslu zakona ¢.185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni stavba nevyvolava negativni vliv na Zivotni prostfedi.

7 Vypocty a posouzeni navrhu technického reseni

8 Vazba na predchozi stupné dokumentace

Porovnani feSeni s prechozim stupném dokumentace, zddvodnéni Uprav a pfipadné zplsob vypofadani pozadavkd,
pfipominek a zmén k danému objektu.

9 Pozadavky do dalsiho stadia pripravy a realizace

Stavba se nachazi v poslednim stupni projektové dokumentace, &ili je zpracovavana ve stupni PDPS — Projektova
dokumentace pro provadéni stavby. Zhotovitel si v pfipadé potfeby zajisti dopracovani RDS pro dil¢i ¢asti.

To plati také pro dil¢i ¢asti, u kterych neni mozné uvadét konkrétni vyrobky a na zdkladé vybranych konstrukénich
systém( Ize zpracovat dokumentaci RDS na naklady zhotovitele.

10 Seznam spravcu infrastruktury

Tento SO se zabyva obnovou ploch, které nejsou soucasti drazni infrastruktury a tedy ani jejim spravcem neni Sprava
Zeleznic, s.0. Obnovené plochy po stavbé budou predany jednotlivym spravcdm nasledovné:

Obnova zpevnénych ploch (asfaltové komunikace, dlazdéné chodniky) budou piedany spravci BKOM a.s.
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11 Prehled pouzitych norem, predpist, vzorovych listli apod.

CSN 01 3419 Vytydovaci vykresy staveb

CSN 73 0415 Geodetické body

CSN 73 0420-1 Presnost vytyGovani staveb — Cast 1: Zakladni pozadavky

CSN 73 0420-2 Presnost vytySovani staveb — Cast 2: Vytydovaci odchylky

CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic

CSN 83 9061 Vegetaéni Uipravy — ochrana stromd, porostti a ploch pfi vegetaci pfi stavebni ¢innosti
CSN 83 9031 Travniky a jejich zakladani

TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

TP 66 Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikaci

Pfi stanoveni predpokladané hodnoty vefejné zakazky, je v nakladech zohlednén index pro zvySeni nakladi na zafizeni
staveni$té, které lze charakterizovat jako standartni podminky a index pro ztizené podminky vystavby, které Ize
charakterizovat jako velmi nevhodné podminky.

Zpracoval:
V Brné, listopad 2023 Ing. Radek Sip
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