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1 Identifikační údaje objektu/ů a technického a technologického 
zařízení: 

Údaje o stavbě a objektu 

Název stavby:  Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati Břeclav - Brno  

 (ISPROFIN: 5623520069) 

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro provádění stavby 

Dílčí část – objekt (PS/SO): SO 10-50-02 ŽST Brno hl.n., zpevněné plochy na mostě 

Charakter dílčí části: změna dokončené stavby 

 trvalá 

Katastrální území, pozemky: Město Brno 

Místo stavby dílčí části: km 155,900 

Trať podle Prohlášení o dráze: 740 00 Brno hl. n. – Česká Třebová  

Traťový úsek TU: 2001 Břeclav – Brno hlavní nádraží 

Definiční úsek DU: J1 Brno hlavní nádraží 

Kategorie dráhy: celostátní  

Kategorie trati podle TSI: P3 

Období realizace: 03/2025 – 09/2025 

 

Údaje o stavebníkovi 

Stavebník/investor: Správa železnic, státní organizace 

 Dlážděná 1003/7 

 110 00 Praha 1 

 IČO: 709 94 234 

Zástupce investora: Stavební správa východ 

 Nerudova 773/1 

 779 00 Olomouc 

 

Údaje o Zhotoviteli dokumentace a části dokumentace 

Zhotovitel díla: EXprojekt s.r.o. 

 Heršpická 758/13 

 619 00 Brno 

 IČO: 292 85 801 

Zhotovitel dílčí části dokumentace: EXprojekt s.r.o. 

 Heršpická 758/13 

 619 00 Brno 

 IČO: 292 85 801 
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Hlavní projektant (HIP): EXprojekt s.r.o. 

 Heršpická 758/13 

 619 00 Brno 

 IČO: 292 85 801 

 Hlavní projektant (HIP): Ing. David Rose 

 Číslo ČKAIT: 1004785 

 Obor autorizace: IM00 – mosty a inženýrské konstrukce  

Odpovědný projektant dílčí části (PS/SO): EXprojekt s.r.o. 

 Heršpická 758/13 

 619 00 Brno 

 IČO: 292 85 801 

 Odpovědný projektant: Ing. Dominik Mojžíšek 

 Číslo ČKAIT: 1007348 

 Obor autorizace: ID00 – dopravní stavby 

Zpracovatel přílohy dílčí části (PS/SO): EXprojekt s.r.o. 

 Heršpická 758/13 

 619 00 Brno 

 IČO: 292 85 801 

 Zpracovatel přílohy: Ing. Radek Šíp 

 Číslo ČKAIT: 

 Obor autorizace: 

 

Údaje o nabyvatelovi PS/SO 

Vlastník/správce: Správa železnic, státní organizace 

 Dlážděná 1003/7 

 110 00 Praha 1 

 Správa tratí Brno 

 Oblastní ředitelství Brno 

 Kounicova 26 

 611 43 Brno  

2 Seznam vstupních podkladů 

• Zadávací podmínky č.j. SoD E617-S-2361/2022, 

• Dokumentace ZP „Rekonstrukce mostu km 155,900 trati Břeclav - Brno“ (Správa železnic, s.o., 10/2021) 

• Závěry z projednání stavby, 

• Prohlídky staveniště, fotodokumentace, 

• Platné obecně závazné právní předpisy, normy, zákony a vyhlášky.Seznam vyjádření, které podmiňují návrh 
technického řešení daného objektu včetně data vydání vyjádření a identifikace dotčeného orgánu: 

• Geodetické zaměření (EXprojekt s.r.o., 2022), 

• Katastrální mapy a identifikace vlastníků dotčených pozemků (2023, průběžně aktualizováno), 

• Zákresy průběhů stávajících sítí (EXprojekt s.r.o., 04/2023), 

• STP – Železniční most v km 155,900 (TESIA s.r.o., 03/2023) 

Seznam ostatních vstupních podkladů, které mají přímou souvislost s návrhem technického řešení daného objektu včetně 
data jejich zpracování a identifikace: 

• Závěry z projednání stavby 

• Prohlídky staveniště, fotodokumentace 

• Platné obecně závazné právní předpisy, normy, zákony a vyhlášky 
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3 Popis a zdůvodnění navrženého technického řešení a hlavních 
technických parametrů 

Územní a majetkoprávní poměry: 

Stavbou (SO 10-50-02) budou dotčeny následující pozemky: 

parc.č. 272/1 v k.ú. Město Brno.  

Jedná se o rekonstrukci zpevněných povrchů neveřejné části „nástupiště“ před a za mostem. Dotčeny budou především 
pozemky Správy železnic, s.o. a Českých drah, a.s. Problematika je podrobněji řešena v části E.5 Geodetický podklad 
zpracovaný podle jiných právních předpisů. 

3.1 Stávající stav 

Komunikační plocha před mostem (blíže k výpravní budově) je tvořena betonovou dlažbou o rozměru 200x200 mm 
bez zkosených hran do lože z kameniva. Na mostě a za mostem (dále od výpravní budovy) se nachází asfaltový povrch.  

 

3.2 Nový stav  

Jedná se o rekonstrukci zpevněných povrchů neveřejné části „nástupiště“ před a za mostem skladbou: 

 

Betonová dlažba 200x200 mm    tl. 80 mm 

Výplň spár    fr. 0/2 

Lože z drobného drceného kameniva  fr. 2/5  tl. 40 mm 

Štěrkodrť ŠDa    fr. 0/32  tl. 200 mm 

Zásyp kleneb sklepních prostor  viz SO 10-20-01 most ev.km 155,900 

 

Začátek úprav je patrný z výkresu situace a je navržen od varovného pásu za posledním vstupem do budovy. Za 
varovný pás bude doplněn žlutý pruh odstínu RAL 1026 šířky 0,15 m. V tomto místě bude také umístěn plechový piktogram 
o rozměru 0,2x0,2 m „Zákaz vstupu“ do vzdálenosti min. 2,5 m od osy koleje na samostatný sloupek, který bude kotven do 
základové patky z betonu C 16/20 o rozměru 0,3x0,3 m. 

Nová betonová deska na mostě bude mít hranu vzdálenou 1,9 m od osy koleje. Dojde tak i k úpravě hrany zpevněné 
plochy. Ta je tvořena tvárnicemi Tischer na betonovém základě. Stávající hrana bude vybourána a vybudována v nové 
poloze tak, aby plynule navázala na novou betonovou desku.  

Hrana bude v celé délce opatřena žluto-černým šrafováním, jelikož se jedná o překážku ve VMP / VSMP. Pruh 
šrafování bude 0,3 m a bude jím opatřena jak svislá, tak vodorovná plocha hrany.  

Za mostem bude plocha ukončena cca 7,2 m za novou deskou mostu. Ve vzdálenosti 3,0 m od osy koleje zde bude 
doplněn žlutý pruh, který naváže na stávající. Plocha je blíže ke koleji lemována betonovým kabelovým žlabem, který bude 
zachován a nebo v případě poškození bude obnoven.  

Primárně bude použita stávající dlažba. Chybějící podíl dlažby bude doplněn z nakupovaného materiálu.  

Sklon komunikačních ploch je 2% směrem ke koleji. Betonová deska na mostě je součástí SO 10-20-01. 

V celé délce úprav budou ve vzdálenosti 3,125 m od osy koleje instalovány flexibilní samovratné plastové sloupky 
s reflexním pruhem, které fyzicky oddělí VMP / VSMP, čili bezpečný prostor koleje a plochy pojížděné užitkovými vozidly. 
Sloupky budou instalovány po dvou metrech. Výška sloupku bude cca 1 m. Sloupky budou přišroubovány buď do betonové 
desky mostu nebo budou zabetonovány jejich prodloužené části do samostatných základů pod dlažbou. Kotvení se 
doporučuje projednat s projektantem na základě vybraného výrobku zhotovitelem. Barva sloupků se bude blížit barvě 
kovových částí mostu, které jsou pod památkovou ochranou, tj. odstínu RAL 6020 Chromová zelená. Alternativou je barva 
černá. Použití sloupků světle zelené nebo oranžové barvy se nepřipouští.  

  

 

4 Výjimky, odchylná či úlevová řešení z norem a předpisů 

Nejsou uplatňovány.  

Výjimka na překážku ve VMP / VSMP bude uplatněna v SO mostu a železničního svršku.  
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5 Návaznost na ostatní objekty, související stavby  

Návrh technického řešení železničního svršku a spodku byl řádně koordinován se zpracovateli souvisejících SO/PS po 
celou dobu projekčních prací. Výčet jednotlivých SO/PS není proveden, jelikož se jedná o přímou vazbu na drtivou většinu 
všech SO/PS celé stavby. Seznam všech SO/PS je součástí souhrnných částí dokumentace, dále koordinačních situací a 
pracovních řezů.  

K rekonstrukci zpevněné plochy dojde po výstavbě mostu a vybetonování nové betonové desky. 

6 Výzisk a nakládání s odpady 

V rámci tohoto objektu se předpokládá vznik odpadů, jejich množství a nakládání s nimi bude řešeno v Souhrnné části 
B této dokumentace.  

Veškeré odpady, které budou stavbou vyprodukovány, vzniknou v průběhu realizace stavby. Odpady vzniklé při stavbě 
se budou na jednotlivých místech stavby třídit a odvážet na investorem určené skládky a místa. Mimo běžných zásad 
ochrany životního prostředí je nutno zejména zajistit správné nakládání s odpady podle příslušných zákonů a vyhlášek.  

Při manipulaci a hospodaření s odpady je nutné řídit se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech v platném znění, a dále 
následnými vyhláškami MŽP č.381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů a další seznamy odpadů (Katalog odpadů), 
č.382/2001 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s 
odpady, č.384/2001 Sb., o nakládání s PCB a č.376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.   

Podle tohoto seznamu je původce mimo jiné povinen vznik odpadů co nejvíce omezovat a vytvářet předpoklady pro 
využívání a zneškodňování odpadů. Původce musí s odpady nakládat tak, aby nedošlo k porušení povinností vyplývajících z 
dalších zvláštních předpisů (zákon č.20/1966 Sb. o péči o zdraví v platném znění, zákon č.138/1973 Sb. o vodách v platném 
znění, …).   

Ve smyslu zákona č.185/2001 Sb. o odpadech v platném znění stavba nevyvolává negativní vliv na životní prostředí.   

7 Výpočty a posouzení návrhu technického řešení  

- 

8 Vazba na předchozí stupně dokumentace  

Předchozím stupněm byl Záměr projektu „Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati Břeclav - Brno “, zpracovatel SŽ, odbor 
Projektování staveb, z 08/2021; ZP schválen v CK MD 19. 4. 2022.  

9 Požadavky do dalšího stádia přípravy a realizace  

Stavba se nachází v posledním stupni projektové dokumentace, čili je zpracovávána ve stupni PDPS – Projektová 
dokumentace pro provádění stavby. Zhotovitel si v případě potřeby zajistí dopracování RDS pro dílčí části. 

 To platí také pro dílčí části, u kterých není možné uvádět konkrétní výrobky a na základě vybraných konstrukčních 
systémů lze zpracovat dokumentaci RDS na náklady zhotovitele.  

10 Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod.  

ČSN 01 3419 Vytyčovací výkresy staveb 

ČSN 73 0415 Geodetické body 

ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb – Část 1: Základní požadavky 

ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb – Část 2: Vytyčovací odchylky 

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 

ČSN 83 9061 Vegetační úpravy – ochrana stromů, porostů a ploch při vegetaci při stavební činnosti 

ČSN 83 9031 Trávníky a jejich zakládání 

TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací 

TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikací 
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Při stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky, je v nákladech zohledněn index pro zvýšení nákladů na zařízení 
staveniště, které lze charakterizovat jako standartní podmínky a index pro ztížené podmínky výstavby, které lze 
charakterizovat jako velmi nevhodné podmínky. 

 

Zpracoval: 

V Brně, listopad 2023         Ing. Radek Šíp 


