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STAVBA: Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati Breclav — Brno
OBJEKT: SO 10-50-02 ZST Brno hl.n., zpevnéné plochy na mosté

STUPEN: DUSL + PDPS
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SK 10-50-02 ZST Brno hl.n., zpevnéné plochy na mosté

1 Identifikaéni idaje objektu/ti a technického a technologického

zarizeni:

Udaje o stavbé a objektu

Nazev stavby:

Stupen dokumentace:
Dilci ¢ast - objekt (PS/SO):
Charakter dilci ¢asti:

Katastralni uzemi, pozemky:
Misto stavby dilci ¢asti:

Trat’ podle Prohlaseni o draze:

Tratovy Usek TU:
Definiéni Gsek DU:
Kategorie drahy:
Kategorie trati podle TSI:
Obdobi realizace:

Udaje o stavebnikovi

Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati Breclav - Brno
(ISPROFIN: 5623520069)

Projektova dokumentace pro provadéni stavby

SO 10-50-02 ZST Brno hl.n., zpevnéné plochy na mosté
zména dokoncené stavby

trvala

Mésto Brno

km 155,900

740 00 Brno hl. n. — Ceska Trebova

2001 Breclav — Brno hlavni nadrazi

J1 Brno hlavni nadrazi

celostatni

P3

03/2025 — 09/2025

Stavebnik/investor:

Zastupce investora:

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1

ICO: 709 94 234

Stavebni sprava vychod
Nerudova 773/1

779 00 Olomouc

Udaje o Zhotoviteli dokumentace a éasti dokumentace

Zhotovitel dila:

Zhotovitel dil¢i ¢asti dokumentace:
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Hlavni projektant (HIP): EXprojekt s.r.o.

Her$picka 758/13

619 00 Brno

ICO: 292 85 801

Hlavni projektant (HIP): Ing. David Rose

Cislo CKAIT: 1004785

Obor autorizace: IMO0 — mosty a inZenyrské konstrukce
Odpovédny projektant diléi ¢asti (PS/SO):  EXprojekt s.r.o.

Her$picka 758/13

619 00 Brno

ICO: 292 85 801

Odpovédny projektant: Ing. Dominik MojziSek

Cislo CKAIT: 1007348

Obor autorizace: ID00 — dopravni stavby
Zpracovatel prilohy dilci ¢asti (PS/SO): EXprojekt s.r.o.

HerSpicka 758/13

619 00 Brno

ICO: 292 85 801

Zpracovatel prilohy: Ing. Radek Sip

Cislo CKAIT:
Obor autorizace:
Udaje o nabyvatelovi PS/SO
Vlastnik/spravce: Sprava Zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1

Sprava trati Brno
Oblastni feditelstvi Brno
Kounicova 26

61143 Brno

2 Seznam vstupnich podkladi

. Zadavaci podminky €.j. SoD E617-S-2361/2022,

. Dokumentace ZP ,Rekonstrukce mostu km 155,900 trati Bfeclav - Brno* (Sprava zeleznic, s.o., 10/2021)

. Zavéry z projednani stavby,

. Prohlidky staveniété, fotodokumentace,

. Platné obecné zavazné pravni pfedpisy, normy, zakony a vyhlasky.Seznam vyjadreni, které podmifiuji navrh
technického feSeni daného objektu véetné data vydani vyjadfeni a identifikace dotéeného organu:

. Geodetické zaméreni (EXprojekt s.r.o., 2022),

. Katastralni mapy a identifikace vlastnik(i dotéenych pozemku (2023, pribézné aktualizovano),

. Zakresy prubéhu stavajicich siti (EXprojekt s.r.o., 04/2023),

. STP - Zelezniéni most v km 155,900 (TESIA s.r.0., 03/2023)

Seznam ostatnich vstupnich podkladd, které maji pfimou souvislost s ndvrhem technického reseni daného objektu véetné
data jejich zpracovani a identifikace:

. Zavéry z projednani stavby
. Prohlidky stavenisté, fotodokumentace
. Platné obecné zavazné pravni predpisy, normy, zakony a vyhlasky
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3 Popis a zduvodnéni navrzeného technického resSeni a hlavnich
technickych parametru

Uzemni a majetkopravni poméry:

Stavbou (SO 10-50-02) budou dotéeny nasledujici pozemky:

parc.§. 272/1 v k.u. Mésto Brno.

Jedna se o rekonstrukci zpevnénych povrchli nevefejné Casti ,nastupisté” pred a za mostem. DotCeny budou predevsim
pozemky Spravy Zeleznic, s.0. a Ceskych drah, a.s. Problematika je podrobnéji feSena v Casti E.5 Geodeticky podklad
zpracovany podle jinych pravnich pfedpisd.

3.1 Stavajici stav

Komunikacni plocha pfed mostem (blize k vypravni budové) je tvofena betonovou dlazbou o rozméru 200x200 mm
bez zkosenych hran do loze z kameniva. Na mosté a za mostem (déle od vypravni budovy) se nachdzi asfaltovy povrch.

3.2  Novy stav
Jedna se o rekonstrukci zpevnénych povrchil nevefejné ¢asti ,nastupisté” pfed a za mostem skladbou:

Betonova dlazba 200x200 mm tl. 80 mm

Vyplh spar fr. 0/2

Loze z drobného drceného kameniva fr. 2/5 tl. 40 mm
Stérkodrt SDa fr. 0/32 tl. 200 mm

Zasyp kleneb sklepnich prostor viz SO 10-20-01 most ev.km 155,900

Zacatek Uprav je patrny z vykresu situace a je navrZzen od varovného pasu za poslednim vstupem do budovy. Za
varovny pas bude doplnén zluty pruh odstinu RAL 1026 Sifky 0,15 m. V tomto misté bude také umistén plechovy piktogram
o rozméru 0,2x0,2 m ,Z&kaz vstupu® do vzdalenosti min. 2,5 m od osy koleje na samostatny sloupek, ktery bude kotven do
zakladoveé patky z betonu C 16/20 o rozméru 0,3x0,3 m.

Nova betonova deska na mosté bude mit hranu vzdalenou 1,9 m od osy koleje. Dojde tak i k Upravé hrany zpevnéné
plochy. Ta je tvofena tvaricemi Tischer na betonovém z&klad&. Stavajici hrana bude vybourdna a vybudovana v nové
poloze tak, aby plynule navazala na novou betonovou desku.

Hrana bude v celé délce opatfena Zluto-Gernym Srafovanim, jelikoz se jedna o pfekdzku ve VMP / VSMP. Pruh
Srafovani bude 0,3 m a bude jim opatfena jak svisla, tak vodorovna plocha hrany.

Za mostem bude plocha ukonéena cca 7,2 m za novou deskou mostu. Ve vzdalenosti 3,0 m od osy koleje zde bude
doplnén Zluty pruh, ktery navaze na stavajici. Plocha je blize ke koleji lemovéna betonovym kabelovym zlabem, ktery bude
zachovan a nebo v pfipadé poskozeni bude obnoven.

Primarné bude pouzita stavajici dlazba. Chybéjici podil dlazby bude doplnén z nakupovaného materialu.
Sklon komunika¢nich ploch je 2% smérem ke koleji. Betonova deska na mosté je soucasti SO 10-20-01.

V celé délce uprav budou ve vzdalenosti 3,125 m od osy koleje instalovany flexibilni samovratné plastové sloupky
s reflexnim pruhem, které fyzicky oddéli VMP / VSMP, Eili bezpeény prostor koleje a plochy pojizdéné uZitkovymi vozidly.
Sloupky budou instalovany po dvou metrech. Vyska sloupku bude cca 1 m. Sloupky budou pfiSroubovény bud do betonové
desky mostu nebo budou zabetonovany jejich prodlouzené Casti do samostatnych zakladi pod dlazbou. Kotveni se
doporuéuje projednat s projektantem na zakladé vybraného vyrobku zhotovitelem. Barva sloupkl( se bude blizit barvé
kovovych Casti mostu, které jsou pod paméatkovou ochranou, tj. odstinu RAL 6020 Chromova zelena. Alternativou je barva
¢erna. Pouziti sloupku svétle zelené nebo oranzové barvy se nepfipousti.

4 Vyjimky, odchylna €i tulevova feSeni z norem a predpisu

Nejsou uplatiiovany.

Vlyjimka na prek&zku ve VMP / VSMP bude uplatnéna v SO mostu a Zelezni¢niho svrdku.
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5 Navaznost na ostatni objekty, souvisejici stavby

Navrh technického feSeni Zelezni¢niho svrSku a spodku byl Fadné koordinovan se zpracovateli souvisejicich SO/PS po
celou dobu projekénich praci. Vycet jednotlivych SO/PS neni proveden, jelikoZ se jedna o pfimou vazbu na drtivou vétSinu
vSech SO/PS celé stavby. Seznam vSech SO/PS je soucasti souhrnnych ¢asti dokumentace, dale koordinaénich situaci a
pracovnich fez(.

K rekonstrukci zpevnéné plochy dojde po vystavbé mostu a vybetonovani nové betonové desky.

6 Vyzisk a nakladani s odpady

V ramci tohoto objektu se predpoklada vznik odpadu, jejich mnoZstvi a nakladani s nimi bude feSeno v Souhrnné ¢asti
B této dokumentace.

Veskeré odpady, které budou stavbou vyprodukovany, vzniknou v pribéhu realizace stavby. Odpady vzniklé pfi stavbé
se budou na jednotlivych mistech stavby ffidit a odvazet na investorem ur¢ené skladky a mista. Mimo béznych zasad
ochrany zivotniho prostredi je nutno zejména zajistit spravné nakladani s odpady podle pfislusnych zakonl a vyhlasek.

Pfi manipulaci a hospodafeni s odpady je nutné fidit se zakonem ¢.185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni, a dale
naslednymi vyhlagkami MZP ¢.381/2001 Sb., kterou se stanovi katalog odpad(i a dalsi seznamy odpadt (Katalog odpadi),
¢.382/2001 Sh. o podminkach pouZiti upravenych kalll na zemédélské pGdé, €.383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s
odpady, ¢.384/2001 Sb., o nakladani s PCB a ¢.376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpecénych vlastnosti odpadu.

Podle tohoto seznamu je plivodce mimo jiné povinen vznik odpadu co nejvice omezovat a vytvaret pfedpoklady pro
vyuzivani a zneSkodrovani odpad(. Plvodce musi s odpady nakladat tak, aby nedoslo k poruseni povinnosti vyplyvajicich z
dalSich zvlatnich predpist (zakon €.20/1966 Sb. o péci o zdravi v platném znéni, zakon €.138/1973 Sb. o vodach v platném
znéni, ...).

Ve smyslu zakona ¢.185/2001 Sh. o odpadech v platném znéni stavba nevyvolava negativni vliv na Zivotni prostfedi.

7 Vypocéty a posouzeni navrhu technického reseni

8 Vazba na predchozi stupné dokumentace

Predchozim stupném byl Zamér projektu ,Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati Bieclav - Brno *, zpracovatel SZ, odbor
Projektovani staveb, z 08/2021; ZP schvalen v CK MD 19. 4. 2022.

9 Pozadavky do dalSiho stadia pripravy a realizace

Stavba se nachazi v poslednim stupni projektové dokumentace, €ili je zpracovévana ve stupni PDPS - Projektova
dokumentace pro provadéni stavby. Zhotovitel si v pfipadé poteby zajisti dopracovani RDS pro dil&i Easti.

To plati také pro dilCi Casti, u kterych neni mozné uvadét konkrétni vyrobky a na z&kladé vybranych konstrukénich
systémU Ize zpracovat dokumentaci RDS na naklady zhotovitele.

10 Prehled pouzitych norem, predpist, vzorovych listli apod.

CSN 01 3419 Vytydovaci vykresy staveb

CSN 73 0415 Geodetické body

CSN 73 0420-1 Presnost vyty&ovani staveb — Cést 1: Zakladni pozadavky

CSN 73 0420-2 Presnost vytyovani staveb — Cést 2: Vytyéovaci odchylky

CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic

CSN 83 9061 Vegeta&ni tpravy — ochrana strom(i, porostti a ploch pi vegetaci pfi stavebni ginnosti
CSN 83 9031 Travniky a jejich zakladani

TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

TP 66 Zasady pro oznagovani pracovnich mist na pozemnich komunikaci
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Pri stanoveni pfedpokladané hodnoty vefejné zakazky, je v nakladech zohlednén index pro zvySeni nakladu na zafizeni
stavenist®, které Ize charakterizovat jako standartni podminky a index pro ztizené podminky vystavby, které lze
charakterizovat jako velmi nevhodné podminky.

Zpracoval:
V/ Brné, listopad 2023 Ing. Radek Sip
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