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Poslední vstup do budovy

Stávající stav Zpevněná plocha
Neveřejná část

2,500

1,670

3,125

3,125

Flexi sloupky po 2 m Flexi sloupky po 2 m

1,950
4,450

3,125

Žluto-černé šrafování š. 0,3 m, zvýraznění překážky ve VMP / VSMP

Žlutý pruh š. 0,15 m

Hrana tvořená tvárnicí Tischer
navázat na stávající stav

Plochu navázat
na stávající stav

Povrch na mostě  tvořený bet. deskou - součást SO 10-20-01
Bet. dlažba

Bet. dlažba
KS94 - prov. KS94 - def

7,5

Nová značka B13

2

 CETIN zaměřená síť STP
 CETIN nezaměřená síť STP

 kolektor

 EGD zařízení VN
 EGD zařízení NN
 EGD zrušené
 EGD sdělovací
 EGD zařízení VVN
 CRA optický kabel
 Nej.cz optickký kabel
 Vodafon optický kabel
 Faster.cz optický kabel
 Gasnet - plynovood NTL
 Gasnet - kabel PKO
 TSB Silové kabely

 Teplárny Brno - parovod
 BKOM kabel vyhledaný

 BVK vodovodní řad
 BVK vodovodní přípojka
 BVK kanalizační stoka - neprovozovaná BVK
 BVK kanalizační stoka
 ČD-T sdělovací kabely
 SŽ SSZT

DPMB Napájení tratí

BKOM detekční smyčka - kabelizace

Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati Břeclav - Brno
SO 10-50-02 ŽST Brno hl.n., zpevněné plochy na mostě

Situace
 M 1:200

ČESKÁ TŘEBOVÁBŘECLAV
stávající stav

Legenda situace:

hranice pozemků katastrální mapy

hranice pozemku Českých drah, a.s.

demolice

hranice pozemku SŽ, s.o.

betonová zámková dlažba
- dlažba 200x200 bez zkosených hran tl. 80 mm
- lože z drobného drc. kameniva fr. 2-5 tl. 40 mm
- ŠDa fr. 0-32 tl. min. 200 mm
- výplň spár fr. 0-2

Legenda inženýrských sítí:

Celková objektová skladba:
Výkres zahrnuje:
SO 10-20-01 ŽST Brno hl.n., most ev. km 155,900
SO 10-10-01 ŽST Brno hl.n., železniční svršek
SO 10-30-01 ŽST Brno hl.n., přeložky a ochrany dráž. sděl. kabelů
SO 10-30-02 ŽST Brno hl.n., přeložky a ochrany dráž. sil. kabelů
SO 10-50-02 ŽST Brno hl.n., zpevněné plochy na mostě

Výkres nezahrnuje: 
SO 10-30-03 ŽST Brno hl.n., přeložky a ochrany kabelů EGD
SO 10-30-04 ŽST Brno hl.n., úpravy VO (TSB Brno)
SO 10-30-05 ŽST Brno hl.n., přeložky a ochrany kabelů CETIN
SO 10-50-01 ŽST Brno hl.n., obnova ploch pod mostem
SO 10-81-02 ŽST Brno hl.n., úpravy trolejového vedení MHD
SO 10-81-01 ŽST Brno hl.n., úprava TV
SO 10-87-01 ŽST Brno hl.n., ukolejnění

hranice k.ú.

Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati 
Břeclav - Brno
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