EVROPSKA UNIE
Evropské strukturalni a investi¢ni fondy
Operacni program Doprava
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Ministerstvo dopravy

Statni fond dopravni
infrastruktury

Paré:

Razitko opravnéné osoby:

Ceska Trebova
—0
Podpis: Datum:
Revize: Datum: Popis: Kontroloval:
000 30.11.2023 |Finalni odevzdani dokumentace Ing. Jifi Valnicek

Stavebnik/Investor:

Adresa:
Zastupce investora:

Adresa:

Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavebni sprava vychod
Nerudova 1, 779 00 Olomouc

N SPRAVA
ZELEZNIC

Zhotovitel dila:

Adresa:
Kontakt:

EXprojekt s.r.o.

HerSpickd 758/13, 619 00 Brno

T: +420 533 312 000
E: info@exprojekt.cz
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Zhotovitel objektu:

Adresa:
Kontakt:

Ing. Jifi Valnicek

Hochmanova 2175/9, 628 00 Brno

T: +420 603 425 296
E: jvalnicek@gmail.com

if

Ing. Jifi VALNICEK
Projektant pevnych trakénich zafizeni

Hochmanova 2175/9, 628 00 Brno
jvalnicek@gmail.com

Hlavni projektant (HIP):

Ing. David Rose, Ing. Radek Sip

‘ Specialista: Ing. Pavel Odehnal

Nazev stavby/akce:

Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati

Oznaceni investora:

5622000245
Breclav - Brno Zakazka:
2022-072
Nazev &asti: Trakéni vedeni Oznadeni ¢asti:
DI2I3I 1

Nazev objektu/diléi ¢asti:

ZST Brno hl.n.,

upravy trolejového vedeni MHD

Oznaceni objektu/komplexu:

SO 10-81-02

Nazev pfrilohy:

Nazev diléi Casti prilohy:

Vykaz vymér

Vil

Cislo pfilohy (typ/poradi):

4.001

Odpovédny projektant: | Zpracovatel prilohy: Mé&Fitko:  — Stuperi dokumentace:

Bc. Radim Pala 2«70 Ing. Jifi Valnicek Formaty: 2A4 DUSL + PDPS
Kraj: Katastralni Gzemi: TUDU: Smluvni datum zpracovani:
Jihomoravsky Mésto Brno [610003] 2001 1C 30.11.2023

Kddové oznaceni pfilohy:

$622000245_DUSL_D1101_PS120111_XX_0_000_000




VYKAZ VYMER
Nazev akce: Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati Breclav - Brno

Cena celkem

Objekt: SO 10-81-02 ZST Brno hl.n., upravy trolejového vedeni MHD CU 2023
Cis. | Dodavatel | Objednav. . | Mér.| Mat. | Mat. | . Cena . Cena Cen:fl’ Cena}v Celkova
il hazev &islo Popis materialu jed. | volng | sest. jedno?l’(. jednot’lf. material montaz cen'a
material montaz celkem celkem polozky
1 Trakéni stozar BOm/12kN ks 1
2 Vrtana trubkova pilota 4 m ks 1
3 PFipravny vykop m® 3,5
4 Betonaz piloty a stozaru m® 0,6
5 Zapraveni okoli stozaru m? 5
6 Sg:zgpjzzritév.betonového zakladu m 176
7 Skc:;/giub?tso:;ve suti v€.sloZzeni na m? 176
8 Der)wont.stév.stoiéru v€. odvozu na ks 4
skladku 15 km
9 Cislo stozaru nového stozaru ks 1
10 Sestava ¢. 1 Vyloznik 5 m ks 2
11 Sestava ¢. 2 Pfevés budova-stozar ks 2
12 Sestava €. 3 Zakotveni troleji TB ks 4
13 Sestava ¢&. 4 Uchyt na zed ks 4
14 Sestava €. 5 Svornik pro Gchyt 26
s R I :
16 f;z‘;\?zuc;bzgir:qy zavés troleje na ks 10
17 s;svtgzs €. 8 Pevny zavés troleje na ks 28
18 zt:;t)at\fnziug Izola¢ni rozpéry trolej ks 66
19 Sestava €. 10 Zabrany troleje TB ks 4
20 Sestava €. 11 Zabrany troleje ED ks
21 Sestava €. 12 Dvojity vyloznik ks 1
22 Sestava €. 13 Pfevés budova -budova ks 1
23 Trolejova drat 100 mm? m 600
24 Spojka troleje ks 14
25 Kotevni svorka troleje ks 14
26 Sloupek dopravni znacky ks 2
27 Lanko ¢ 16 mm? m 30
28 Vrub.spojka na lano 16 mm2 ks 8
29 Kabel signalizace m 35
30 Hadice FMP40SCH-INS v&.uchyc. m 35
31 Stahovaci paska ks 70
32 Cidlo blokovani vyhybky ks 2
33 Objimka na stozar s vidlici ¢ 175 mm ks 3
34 (Sé/rc);rka kotevni klinova s vidlici - 10 kN ks 15
35 Smyckovy izolator ks 30
36 Lano FeZn 35 mm2 m 100
37 Tlumi¢ vibraci oko - vidlice ks 2
38 Objimka na vyloznik ks 6
39 Soucty
40 Pohotovostni dohled| hod. 320
41 Prepoj.ovladani vyhybek+signal.| hod. 128
42 Ptepojeni stav.zafizeni + demontaz| hod. 280
43 Revize zafizeni| hod. 80
44 HZS celkem
Material celkem
Sestavil: Montaze celkem
Datum: Propocet nakladi celkem I
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