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1. DEFINICE

1.1 Soupis prací Soupis prací je součást zadávací dokumentace na realizaci staveb. 
Obsahuje položky s popisem prací a materiálů v členění dle PS a SO a 
položky s popisem dalších činností (dokumentace skutečného 
provedení, prohlášení o shodě s prvky interoperability, apod.), které 
jsou součástí dodávky zhotovitele. 

1.2 Třídník Jedná se o Oborový třídník konstrukcí a prací železničních staveb a 
Oborový třídník staveb pozemních komunikací, který obsahuje 
položky používané v soupisu prací. Oba třídníky se považují za jednu 
cenovou soustavu.

1.3 Technické specifikace 
podrobné

Podrobný popis prací, materiálů a činností v členění položek v soupisu 
prací. 

1.4 Technické specifikace 
všeobecné

Popis všech předpisů, norem, všeobecných podmínek třídníků 
(popisovníku) a TKP podle kterých je realizováno dílo, požadavky na 
provádění díla všeobecné a týkající se výhradně jen a pouze konkrétní 
stavby

2. ZKRATKY

V tomto dokumentu jsou použity zkratky dle dále uvedeného seznamu.

Zkratka Význam

MJ Měrná jednotka
PS Provozní soubor

SO Stavební objekt
PZS Přejezdový zabezpečovací systém
SZZ Staniční zabezpečovací zařízení

HSV Hlavní stavební výroba
PSV Přidružená stavební výroba

ZRN Základní rozpočtové náklady

VRN Vedlejší rozpočtové náklady
DPH Daň z přidané hodnoty

V Volt (napětí)

A Ampér (el.proud)

W Watt (výkon)
Ah Ampérhodina

OK Optický kabel

MK Místní kabel
DK Dálkový kabel

TO Telefonní obvod
EZS Elektronická zabezpečovací signalizace
PBU Pobočková telefonní ústředna

T I Z Typové návěstidlo 
T III Z Typové návěstidlo 

HDPE Tvrzený polyetylén
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MC Malta cementová
MV Malta vápenná

MVC Malta vápenocementová

MTZ Montáž
ŽB Železobeton

PB Prostý beton
VO Veřejné osvětlení

EOV Elektrický ohřev výhybek

NN Nízké napětí
PS Proctor standart (míra zhutnění zemin)

ASE Anulační soubor elektronický

RACK Skříň 19“ pro sdělovací vedení
TRS Traťový radiový systém

RM Reléová místnost

HR-NN Hlavní rozvaděč nízkého napětí

REOV Rozvaděč pro EOV
MSEOV Rozvaděč s ovládáním pro EOV

TJA Litinová skříň s oddělovacím transformátorem

TKP Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah

OTSKP Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací 
(ŽS=železničních staveb, SPK=staveb pozemních 
komunikací), dále jako „třídníky“
OTSKP- ŽS = datová základna SŽDC10 (poslední aktualizace 
k 31.12.2009)

3. MĚRNÉ JEDNOTKY

Pro měrné jednotky použité v soupisu prací jsou využity zkratky dle dále uvedeného 
seznamu.

zkratka Význam
% procento

ks,kus, KS, ks.
ks/den

kus
kusů za den

hod,hr, HOD, hod. hodina
Bm, bm.

bal.
běžný metr
jedno balení

m, M
HM

metr
hektometr, 100 metrů

m2 čtvereční metr
m3 krychlový metr

km, KM
KMPÁR
kmžíla

kilometr 
pár žil kabelu na délku jednoho kilometru
jedna žíla kabelu na délku jednoho kilometru

t tuna 
sh strojohodina

m3op, M3OP metr kubický obestavěného prostoru
kg, KG, kg. kilogram

D, 1den den
Kč, KČ koruna česká

ha hektar = 10.000 m2
kpl, KPL, kpl. komplet

m3 x km krychlový metr na vzdálenost 1 km
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TKM tuna na vzdálenost 1 km
v.j. výhybková jednotka

VAhod
soub

L

VoltAmpérhodina
soubor
litr= 1 dm3=0,001 m3

4. ZÁKLADNÍ  PRAVIDLA

4.1 Položky soupisu prací obsahují: 

 popis prací, materiálů, nebo činností ve zkrácené podobě

 měrné jednotky pro měření množství

 množství jednotek. 
Položky soupisu prací PS a SO vychází z položek oborového Třídníku konstrukcí a prací 
železničních staveb (dále jen Třídník). Podle potřeby byl soupis prací PS a SO doplněn
o položky prací a materiálů ve třídníku dosud neobsažených a o další položky, které nejsou 
součástí projektové dokumentace a jsou soustředěny ve Všeobecném objektu.

4.2             Pokud není uvedeno jinak, Vedlejší náklady jsou podle metodiky Třídníku rozpuštěny 
v položkách soupisu prací a samostatně se nevykazují. Tato zásada platí jednotně i pro další 
položky, ve třídníku doposud neobsažených.

4.3 Ostatní náklady jsou soustředěny ve všeobecném objektu SO 98-98-00. Obsahuje položky, 
které nejsou součástí projektové dokumentace, ale které objednatel po zhotoviteli požaduje a 
jsou nutné k uskutečnění díla.

Náklady na publicitu projektu spolufinancovaných Evropskou unií jsou soustředěny v objektu 
„Publicita“ SO 98-99-00, který ale není předmětem této veřejné zakázky (soutěží se 
samostatně). Vítězný uchazeč (zhotovitel) je povinen v této záležitosti spolupracovat s 
odborem komunikace Generálního ředitelství SŽDC a jím určeným zhotovitelem objektu 
„Publicita“.

4.4 Soupis prací je vydán v elektronické podobě (v otevřené formě) ve formátu .xls a v uzavřené 
formě ve formátu .pdf. Pokud je nesoulad mezi otevřenou (.xls) a uzavřenou (.pdf) formou, 
platí otevřená forma .xls. Během zadávacího řízení (dotazy uchazečů) i během realizace stavby 
se pro vztahy mezi zadavatelem (objednatelem) a uchazečem (později zhotovitelem) udržuje 
v aktuální podobě pouze otevřená forma (.xls)

4.5 Technické specifikace podle bodu 1.3 a 1.4 popisují podrobněji vnitřní obsah položek. V ní 
uvedené práce, činnosti a materiály mohou, ale nutně nemusí u konkrétního objektu a 
v konkrétním místě nastat. Pokud mezi nimi je nesoulad, platí tato pravidla (priority):

- nejvyšší prioritu mají tyto zadávací podmínky (viz např. ustanovení o poplatcích za 
skládku, třídy těžitelnosti)

- druhou prioritu mají technické specifikace v normách, předpisech a TKP
- třetí prioritu mají technické specifikace položkové
- čtvrtou prioritu mají technické specifikace uvedené ve všeobecné části třídníku (část I-

popisovník)
V případě nesouladu mezi údaji v uzavřené formě (.pdf) a otevřené formě (.xls), platí otevřená 
forma .xls, podobně jako dle odstavce 4.4.
Technické specifikace nemají položky z cenové soustavy URS, SŽDC, OTSKP, ty jsou dány 
všeobecnými podmínkami jednotlivých ceníků a poznámkami u jednotlivých položek.
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5. MĚŘENÍ

Způsob měření vychází z měrných jednotek uvedených v položkách soupisu prací. Podle potřeby 
je způsob měření podrobněji popsán v technických specifikacích podrobných. 

Od uchazečů se očekává, že pečlivě prostudují veškeré podklady obsažené v zadávací 
dokumentaci. V případě, že uchazeč má výhrady k určitým částem zadávací dokumentace (např. 
množství v soupisu prací, výkresy), obrátí se podle pokynů Dílu 1 v průběhu soutěžní lhůty na 
zadavatele se žádostí o objasnění jím nalezených nesrovnalostí. Zadavatel po posouzení jeho 
připomínek zašle v patřičném termínu vysvětlení či na podkladě připomínek vypracuje dodatek k 
zadávací dokumentaci, který zašle všem uchazečům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci.

6. OCEŇOVÁNÍ POLOŽEK

V nabídce zájemce o zakázku doplní položky soupisu prací o jednotkové ceny a celkové ceny 
příslušné položky. Sečtené ceny PS a SO dle členění na profese vytvoří mezisoučty, jejichž 
sumarizací vznikne celková cena PS a SO. Celková cena díla pro zhotovitele vznikne součtem 
celkové ceny PS a SO a cen jiných výkonů požadovaných v zadávací dokumentaci od zhotovitele. 
V rekapitulaci nabídkové ceny bez DPH se uvedou ceny PS a SO dle členění na profese a ceny 
jiných výkonů, které jsou součástí dodávky zhotovitele. Cena bude v rekapitulaci nabídkové ceny 
rozdělena na část za PS a SO, které budou ve vlastnictví České republiky s právem státní 
organizace SŽDC s nimi hospodařit a na část/části za PS a SO jejichž realizace je stavbou vyvolána 
a které budou ve vlastnictví třetích osob.  

Za třetí osoby (TO) se považují majitelé označení v soupisu prací jako ČD a OSTATNÍ.

Výslednou částku – celkovou cenu díla bez DPH - uvede dodavatel se zaokrouhlením na dvě 
desetinná místa v rekapitulaci (dokument „rekapitulace ceny“, soubor „Cena stavby.xls“).

Jednotkové ceny u položek jsou pro konkrétní zakázku platné a neměnné pro práce (výkony, 
dodávky) prováděné na určitém místě za stejných podmínek a v čase předpokládané realizace. 
Shodné položky proto mohou vykazovat i jiné jednotkové ceny, a to u objektů resp. provozních 
souborů realizovaných za rozdílných podmínek nebo v různých letech výstavby.  Pro ocenění 
nepředvídatelných dodatečně zařazených prací v průběhu realizace stavby bude měření 
a ocenění položek provedeno stejným způsobem jako u položek v nabídce. Všechny položky 
soupisu prací musí být v nabídce oceněny. V případě, že uchazeč neocení všechny položky v 
soupisu prací, bude se mít za to, že jsou oceněny v jiných položkách soupisu prací.

V ocenění jednotlivých položek soupisu prací PS a SO musí být oceněny a jsou zahrnuty:

 Práce a související náklady (na vymezení staveniště, na oplocení atd.).

 Dodávka materiálů nebo výrobků, dodání na staveniště, vykládání, skladování, převzetí 
materiálů a zboží dodávaných jinými firmami a veškeré náklady s tím související včetně 
poplatků a cel.

 Náklady na veškerá pojištění.

 Umístění materiálů nebo výrobků do stanovené polohy včetně vytyčení, montáže a zajištění 
polohy.

 Vnitrostaveništní „Přesun hmot“ a to i u profesí, které nejsou pokryty Třídníky a používají 
položek dle cenové soustavy URS či od ní odvozených.

 Dočasné činnosti související s provedením prací.

 Vlivy související s potřebou postupného provádění díla nebo jeho částí, které jsou dané, a 
nebo, vyplývají logicky ze zadávací dokumentace.
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 Závazky, povinnosti, rizika a jakékoli náklady související s prováděním díla, které jsou dané, a 
nebo, vyplývají ze zadávací dokumentace dokumentace.

 Přirážky na vedení firmy a zisk zhotovitele a všechny jeho režijní náklady.

 Náklady související s likvidací odpadů včetně správních poplatků je nutné je zahrnout do 
položek, které tento odpad plodí.

 Zkoušky, testy, vzorky požadované zadávací dokumentací a TKP včetně nákladů na jejich 
pořízení a dopravu.

 Příprava a obstarání detailů provedení nebo pracovních výkresů.

 Náklady na zařízení staveniště včetně nákladů na zajištění všech potřebných energií a 
materiálů.

 Náklady na pronájem nemovitostí pro účely zařízení staveniště a realizace stavby včetně 
nemovitostí ČD

 Práva a náklady na přístupové cesty, použité pozemky, dočasné zábory včetně uvedení do 
původního stavu.

 Náklady na ztížené podmínky výstavby, včetně dopravních opatření a značení vzniklých 
činností zhotovitele. Náklady, které souvisí se ztíženým prováděním stavebních prací 
oproti běžnému způsobu realizace, rušení plynulosti prováděných prací provozem  
dopravy, realizaci díla v krátkodobých výlukách, případně o  práci na  území  se  ztíženými  
výrobními podmínkami, vlivy klimatických podmínek, náklady za práci přesčas, v noci, ve 
dnech pracovního klidu. Dále vliv podmínek daného území, kde je reálné a extrémní riziko 
výskytu nevybuchlé munice z 2. světové války, tzn. plnění pokynů pyrotechnického 
dozoru, provádění zemních prací po menších záběrech, spoluúčast na vyzvedávání munice 
v součinnosti s orgány integrovaného záchranného systému (IZS), zejména policie apod. 
Vlastní výkon pyrotechnického dozoru je ale vyčleněn jako samostatná položka v objektu 
SO 98-98-00.

 Náklady na nezbytná provizoria (a to včetně jejich ekologické likvidace), pokud nejsou 
vyčleněny jako samostatná položka, stavební díl, podobjekt. 

 Výkony prováděné organizačními jednotkami SŽDC jako součást dodávky díla pro zhotovitele 
(financované z rozpočtu stavby – nezadatelné výkony, dále např. dohled, účast na jednáních) 
jsou specifikovány ve Směrnici SŽDC č. 55 Výkony v souvislosti s realizací plánu investiční 
výstavby železniční dopravní infrastruktury, účinnost od 1.10.2012, pokud nejsou vyčleněny 
jako samostatná položka.

 Náklady na geodetickou činnost, pokud nejsou vyčleněny jako samostatná položka.

 Náklady na koordinační činnost.

 Náklady na zkoušky a revize, pokud nejsou vyčleněny jako samostatná položka..

 Jiné nezbytné a prokazatelné náklady k provedení oceňované práce

 Zajištění plnění kvalitativních požadavků a dokladů o shodě s prvky interoperability.

 Položky typu zednických, drobných stavebních aj. přípomocí, nejsou samostatně vykazovány, 
náklady na tyto výpomoce je nutné zahrnout do cen položek, které tyto přípomoce vyžadují.

 Ztratné a prořezy, položky typu „jiné nespecifikované práce“, „koordinace postupu prací“, 
„zkušební provoz“, „úklid pracoviště“, „neúkolované elmech. práce“. Náklady na tyto položky 
je nutné zahrnout do položek, ve kterých by měly tyto položky svoji základnu.

 Zvýšené náklady na speciální technologie, vyplývající z postupů výstavby a omezených 
možností při provádění díla oproti běžným technologiím (např. sanační stroj).

 Osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele podle nařízení ES 352/2009.

 Náklady na provoz uvažované recyklační linky včetně odvozu a ekologické likvidace 
podsítného, ty je nutné zahrnout do ceny materiálu položek, které z recyklační základny 
vzejdou (obsažených v příslušných agregacích nebo i samostatně), pokud není řešeno 
samostatnou položkou.
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6.1 Návod na vyplnění formulářů

V souborech SOxxxx_sp.xls a PSyyyy_sp.xls vyplní uchazeč o veřejnou zakázku u každé položky 
jednotkovou cenu dodávky a montáže.

Podle drážní metodiky se rozlišení dodávka- montáž provádí pouze u montážních kapitol- tj. těch, 
jejichž "číslo" začíná písmenem M nebo m.
U kapitol PSV (třímístné "číslo") a u kapitol HSV ("číslo" jakékoliv jiné než třímístné nebo začínající 
na M,m) se dělení dodávka- montáž neprovádí a všechny (i materiálové) položky se uvádějí ve 
sloupci "montáže".
Kapitola= stavební díl.
Rozlišení dodávka- montáž nemá (ve stadiu veřejné soutěže) žádný vliv na cenu objektu, 
dodavatel si ho může rozlišit dle vlastních potřeb.

Uchazeč je oprávněn zaokrouhlit hodnotu „množství“ na 3 desetinná místa, aniž by se to 
považovalo za svévolný zásah do předaných soupisů prací.

Po vyplnění jednotkových cen uchazeč zkontroluje přednastavené součiny a součty cen pro 
kapitoly a Cenu za objekt (buňka K1).

Od uchazečů se neočekává, že budou cokoliv měnit ve struktuře jednotlivých objektů, kapitol a 
položek.
Pokud k tomu výjimečně dojde, lze tak učinit pouze se souhlasem zadavatele- viz např bod 4.4
výše.
V tom případě je vhodné se seznámit se všeobecnými zásadami pro tvorbu nabídkových rozpočtů 
dle směrnice č. 20/2004 ve znění pozdějších novel  SŽDC Č.j.:  4 124/04 -OI, z nich vyjímáme:
- vyplnění řádku nové kapitoly začíná uvedením textového řetězce "Díl:" do sloupce A, číslo 
kapitoly- viz výše
- průběžné číslování jednotlivých položek- sloupec A, v jednom objektu nesmějí mít dvě položky 
stejné "Poř. číslo pol.", formát buňky: číslo, 0 des. míst
- pod posledním řádkem položky v kapitole (kurzor ve sloupci A) se aktivuje součet za kapitolu 
makrem "Součet za díl" v poloze F2:G2.

Údaje v buňkách N1:P1 uchazeč nevyplňuje, jsou určeny pro budoucí statistické zpracování, není 
předmětem veřejné soutěže.

Rekapituace všech objektů stavby se provede v souboru Cena stavby.xls.
K vyplnění se s výhodou použije připojený soubor databáze.xls, jehož zabudované makro „Nacti 
adresar“ načte pro další zpracování hodnoty z jednotlivých oceněných soupisů prací. Ty je nutno 
pro tento případ sloučit do jednoho adresáře. Nebo provádět slučování z několika souborů 
„databáze.xls“ po předaných profesních adresářích.

Takto získané údaje ze souboru databáze.xls (jednoho nebo postupně z několika), se postupem
- vybrat všechny vyplněné buňky
- úpravy kopírovat
- úpravy- vložit jinak- hodnoty
vloží do souboru Cena stavby.xls, na list "databáze"- přemazat původní nulové hodnoty

Cenu stavby nutno prověřit křížovou kontrolou z jiných zdrojů.
Cena stavby je dále členěna (mezisoučty):
- po typech objektů (po profesích)
- po budoucích majitelích (SŽDC, ČD, OSTATNÍ)
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V souboru Cena stavby.xls bude uvedena cena bez DPH, tyto náležitosti se uvedou v *. doc 
souborech předepsaných zadavatelem.

6.2 Třídy těžitelnosti

V položkách použitých v soupisech prací se vyskytuje rozdělení do sedmi (1.-7.) tříd těžitelnosti podle 
bývalé ČSN 73 3050 Zemní práce. Tato norma je zrušena a nahrazena ČSN 73 6133 z února 2010
Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, která používá rozdělení do tří tříd 
těžitelnosti (I.-III.). Převod se provede podle těchto zásad:

ČSN 73 6133, 
TKP drah 03

Charakteristika rozpojování hornin bývalá ČSN 73 3050,
třídník OTSKP-ŽS 
(k 31.12.2009)

I. třída Těžba prováděná běžnými výkopovými mechanismy
(buldozery, rypadla, ručně prováděné výkopy)

tř. 1 - 3,
tř. 4 a), b), c), f)

II, třída Pro těžbu a rozpojování horniny nutno použít speciální 
rozpojovací mechanismy (rozrývače, skalní lžíce, kladiva).

tř. 4 d), e),
tř. 5.

III. třída K rozpojování horniny je nutné použít nejtěžší rozrývače,
nejtěžší hydraulická kladiva nebo trhací práce

tř. 6
tř. 7

6.3 Standardní vybavení výhybek

Vybavení výhybek 2. generace předepisuje Směrnice SŽDC č. 77, účinnost od 1. 10. 2010. Pokud 
vybavení zde vyžadované není dostatečně popsáno položkami třídníku typu „Příplatek za….“ nebo R-
položkami, zahrne se do základní položky výhybky.




