

JEDNOTNÝ ČAS

JČ

ÚSTŘEDNA


HODINY RUČÍČKOVÉ – OBOUSTRANNÉ

HODINY RUČÍČKOVÉ

DCF PŘIJÍMAČ

SILNOPROUDÝ ROZVADĚČ

<div></div>	CYKY 2x1,5
<div></div>	CYKY 3x2,5



Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
01	06/2022	Odstranění vnitřního zateplení obvodových stěn	Ing. Vojtěch Hejl
02	01/2023	Snížení nákladů na realizaci - zjednodušení konstrukčních a materiálových řešení	Ing. Vojtěch Hejl

Stavebník/Investor:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Stavební správa západ
Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9

**SPRÁVA
ŽELEZNIC**

Zhotovitel díla:

Adresa:

Kontakt:

APRIS 3MP s.r.o.
Baarova 231/36, 140 00 Praha 4
T: +420 261 260 358
E: apris@apris.cz

APRIS 3MP

Zhotovitel objektu:

Adresa:

Kontakt:

Michal Eibich
Pod Radinama 166, 257 22 Čerčany
T: +420 775 361 200
E: info@eibich.cz

Hlavní projektant (HIP):

Ing. Vojtěch Hejl

Specialista:

-

Název stavby/akce:

Název části:

Název objektu/dílčí části:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Odpovědný projektant:

Michal Eibich

Kraj:

Středočeský

**REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY
V ŽST. ČÁSLAV**

Sdělovací zařízení

Informační systém (Rozhlas, JČ)

Jednotný čas

Blokové schéma

Zpracovatel přílohy:

Michal Eibich

Katastrální území:

Čáslav

Měřítko:

-

Formáty:

2xA4

TUDU:

1201X1

Označení investora:

S631900086

Označení zhotovitele:

2021026

Označení části:

D.1.2.6

Označení objektu/komplexu:

PS 04-02-61

Číslo přílohy:

2. 302

Stupeň dokumentace:

PDPS

Smluvní datum zpracování:

28.2.2023

Označení investora::

S 6 3 1 9 0 0 0 8 6

Stupeň dokumentace: Část:

- P D P S - D 1 2 6 -

Objekt:

- P S 0 4 0 2 6 1 - 0 0

Podobjekt:

- 2 - 3 0 2 - 0 0 2

Příloha:

Revize: