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ZKRATKY
CSN Geska technicka norma
CSNEN prevzata evropska norma
DK dopravni kancelaF
ETCS evropsky vlakovy zabezpe€ovac
JOP jednotné obsluzné pracovisté
OR oblastni feditelstvi
PS soubor technologické ¢asti
PSt pomocné stavédio
PZS pfejezdové zafizeni svételné
Pzz pfejezdové zabezpeCovaci zafizeni
RD reléovy domek
SO soubor stavebni ¢asti
SSZT spréva sdélovaci a zabezpe€ovaci techniky
ST sprava trati
sU stavédlova Ustfedna
S77 staniéni zabezpe&ovaci zafizeni
TNZ technicka norma zeleznic
TS technické specifikace
TSI technické specifikace pro interoperabilitu
T2z tratové zabezpe€ovaci zafizeni
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1. Identifikacni tdaje objektu a technického a technologického zafizeni

Udaje o stavbé a objektu

Nazev stavby: Rekonstrukce mostu v km 138,187 TU 1201 na trati Znojmo — Okfigky
Stupen dokumentace: Projektova dokumentace pro spole¢né povoleni (DUSP)

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)

Dil¢i ¢ast - objekt (PS/SO): PS 11-01-11 Stani¢ni zabezpeCovaci zafizeni
Charakter diléi ¢asti: novostavba trvala
Katastralni uzemi, pozemky: dle Dokladové ¢asti
Misto stavby dil¢i ¢asti: Moravské Budéjovice
Trat podle Prohlaseni o dréaze: 644 00 Znojmo — Okfisky
645 00 Moravské Budgjovice — Jemnice
Tratovy Usek TU: Zst. Moravské Budgjovice
Definicni usek DU: 1201
Kategorie drahy: celostatni, regionalni
Kategorie trati podle TSI: P6/F4, F4
Obdobi realizace: 03.2024 — 12.2024

Udaje o stavebnikovi

Stavebnik/investor: Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7
110 00 Praha 1
ICO: 709 94 234

Zastupce investora: Stavebni sprava vychod
Nerudova 773/1
779 00 Olomouc

Udaje o Zhotoviteli dokumentace a ¢asti dokumentace

Zhotovitel dila: DMC Havlickav Brod s.r.o.
Primyslova 941
580 01 Havlickav Brod
ICO: 252 84 525

Zhotovitel dil¢i ¢asti dila: Signal Projekt s.r.o.
Videriska 546/55
639 00 Brno
ICO: 255 25 441

Hlavni projektant (HIP): DMC Havlickdv Brod s.r.o.

Priimyslova 941
580 01 Havlickav Brod
ICO: 252 84 525

Hlavni projektant (HIP): Radek Kverek Dis.
Cislo CKAIT: 1400337
Obor autorizace: TD01 - dopravni stavby — kolejova doprava

Technicka zprava
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Specialista dil¢i ¢asti:

Odpovedny projektant dil¢i casti (SO/PS):

Zpracovatel prilohy dil¢i ¢asti (SO/PS):

Udaje o nabyvateli PS/SO

Signal Projekt s.r.o.
Videfska 546/55
639 00 Brno

ICO: 255 25 441

Specialista: Ing. Milan Lukasek
Cislo CKAIT: 1004125
Obor autorizace: ITO0 — technologicka zafizeni staveb

Signal Projekt s.r.o.
Videniska 546/55
639 00 Brno

ICO: 255 25 441

Odpovedny projektant SO/PS: Mgr. Radek Bohm
Cislo CKAIT: 1102368
Obor autorizace: ITO0 — technologicka zafizeni staveb

Signal Projekt s.r.o.
Videriska 546/55
639 00 Brno

ICO: 255 25 441

Zpracovatel prilohy: Ing. Milan Lukasek
Cislo CKAIT: 1004125
Obor autorizace: ITO0 — technologicka zafizeni staveb

Vlastnik/spravce:

Technicka zprava
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2. Seznam vstupnich podkladt

Pro zpracovani DUSP a PDPS byly pouzity nasledujici podklady:

o  Geodetické zaméfeni

e  Katastralni mapy a identifikace vlastnik( dotéenych pozemkd

e  Zakresy pribéhu stavajicich siti

e Zviatni technické podminky ,Rekonstrukce mostu v km 138,187 TU 1201 na trati Znojmo - Okfisky"
e  Provozni dokumentace stavajiciho zabezpe€ovaciho zafizeni

o  Z&véry z projednani stavby

o Prohlidky stavenisté, fotodokumentace

o  Platné obecné zavazné pravni pfedpisy, normy, zakony a vyhlasky

3. Popis a zdivodnéni navrzeného technického reSeni a hlavnich technickych
parametru
3.1.  Stavajici stav

Zelezniéni stanice MRAVSKE BUDEJOVICE lezi v km 138,466 jednokolejné trati Znojmo st. hr. — Okfisky a na trati Moravské
Budgéjovice - Jemnice.

Dopravna je obsazena nepfetrZité vypravéim se stanovistém v dopravni kancelafi ve vypravni budové.
Stanice je vybavena staniénim zabezpedovacim zafizenim 3. kategorie dle SZ TNZ 34 2620 typu RZZ-DRS.

Odjezdové navéstidia S1, S2, S3, S4, S5, L1, L2, L3, L4 a L5 vCetné jejich pfedvésti OPFL2, OPiL4, OPTL5, sefadovaci
navéstidla Se1 aZ Se7, viezdova navéstidla L, JL a S v€etné jejich pfedvésti PiL, PfJL a PFS jsou svételna.

Vyhybky jsou osazeny elektrickymi pfestavniky (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 19, 20, 21 a 22) a vyménovymi zamky (7, 9, 11, 12, 13, 14a,
15, 17, 18 a Z6). Na koleji 7 je vykolejka Vk1.

V dopravné se nachazi dopravni koleje ¢islo 1, 2, 3, 4, 5, manipulacni koleje Cislo 6, 6a, 6b, 7, 7a, 8, 9a a spojovaci kolej 90.

Prejezd P3638 v km 139,463 je umistény na U&elové komunikaci. Je zabezpeCen PZS 3SBI. Ovladani je automatické jizdou
vlaku a obsluhou SZZ. Kontrolni stanovidté PZZ je v DK Zst. Moravské Budgjovice.

V prilehlem mezistanicnim Useku Greslové Myto — Moravské Budéjovice je tratové zabezpecovaci zafizeni 3. kategorie dle sZ
TNZ 34 2620 typu AH-DTS.

V prilehlém mezistanicnim Useku Moravské Budéjovice — Jaroméfice nad Rokytnou neni tratové zabezpecovaci zafizeni. Jizdy
vlak( jsou zabezpecéeny telefonickym dorozumivanim dle predpisu SZ D1 CAST PRVNI.

Novy stav

Cast A Definitivni SZZ Zst. Moravské Budéjovice

Na upravené kolejité je navrzeno upravit stavajici staniéni zabezpecovaci zafizeni 3. kategorie s pfisluSnou Upravou a vyménou
adresného SW véetné automatického ovladani pfejezdu P3638.

Demontované Casti zabezpeCovaciho zafizeni (elektromotorické prestavniky vyhybek 1 a 2) budou pfedany spravci nebo
nepouzitelné (po projednani a odsouhlaseni OR Brno, SSZT Jihlava) budou likvidovany na pfislusnych skladkach.

Venkovni ¢ast
Navéstidla

Sefadovaci navéstidla Se3 a Se4 budou nové situovana (pfemisténa), Se4 nejméné 1m pfed hrot nové Ustfedné pfestavované
vyhybky ¢islo 1 a Se3 nejméné 2,2m pfed nameznik nové Ustfedné prestavované vyhybky Eislo 2. Navéstidla L, JL, S1, S2, S3,
S4 a S5 budou osazeny indikatorovou tabulkou s €islici 5.

Vyhybky, vykolejky, zamky, elektromagnetické zamky

Nové vyhybky ¢islo 1 a 2 budou osazeny novymi elektromotorickymi pfestavniky do Zlabovych prazc(.

Technicka zprava
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Prostiedky pro zjiStovani volnosti Usekd

Do urovné nové situovanych navéstidel Se3 a Se4 budou pfemistény stavajici poditaci body MPB7 a MPB8. Na novou kolej
mezi novymi ndmezniky vyhybek Cislo 1 a 2 bude pfemistén stavajici poitaci bod MPB9. Mezi novou vyhybkou €islo 2 a
stavajici Cislo 3 bude premistén stavajici pocitaci bod MPB10. V jeho Urovni mezi novou vyhybkou €islo 1 a stavajici Cislo 5
bude pfemistén stavajici poCitaci bod MPB11.

Evropsky viakovy zabezpecovad

ETCS tento objekt technologické &asti nefesi.

Vystrazniky

Prejezd M1/P3638 zlistane osazen stavajicimi vystrazniky beze zmén.

Prejezd MT1/P3873 zlstane osazen stavajicimi vystrazniky beze zmén.

Mistni ovlddani

Skrifky mistni obsluhy PZZ piejezdu P3638 a P3873 zlistanou umistény beze zmén.
Kabelizace

Vzhledem k vystavbé nového mostu a propustku a vzhledem ke zméné umisténi venkovnich prvki zabezpecovaciho zafizeni,
navéstidel Se3, Se4, elektromotorickych prestavniki vyhybek éislo 1, 2 a poéitacich bodd MPB7, MPB8, MPB9, MPB10 a
MPB11, bude upravena pfisludna stavajici kabelizace.

Stavajici kabely (103, 109, 403, 409, 701a, 701b, 801) prochazejici stavbou budou v jejim obvodu nahrazeny novymi.

Nova hlavni kabelova trasa propoji stavajici ukonéenou pfed dotéenym mostem a za dotéenym propustkem.
V trovni venkovnich prvki zabezpeCovaciho zafizeni (navéstidla, pfestavniky, pocitaci body) odbo€i z nové hlavni kabelové
trasy vedlejsi kabelové trasy.

Kabely pro zabezpeCovaci (SZZ, TZZ), sdélovaci a silova zafizeni do 1kV budou ve spoleéné kabelové trase v jedné kabelové
kyneté. Navrhované zabezpecovaci kabely budou parované s primérem Zil 1mm v provedeni TCEKPFLEY.

Kabelové trasy jsou navrzeny dle nésledujicich zasad. V soubéhu s osou koleje (v dopravné min. 2,20m od osy koleje po krajni
vyhybku, na trati min. 2,35m od osy koleje) budou kabely ulozeny v hloubce min. 0,9m (bez mechanické ochrany), 0,4m (s
mechanickou ochranou Zlabem, chrani¢kou) pod Urovni plané télesa zelezni¢niho spodku. Pfi kfizeni drahy bude kryti kabelové
chranicky nejméné 2,5m od paty kolejnice, provedeni protlakem. V prostoru propustku a mostu bude kabelova trasa vedena po
objektu ve Zlabu, nebo chrani¢kach. U uvedenych staveb budou zfizeny kabelové rezervy pro pfipadné vyvéSeni kabelu.
V mistech pfedpokladaného mechanického ohrozeni kabell budou kabely kryty ve vykopu chranickami nebo jinym dloznym
prvkem. Terén naruSeny vykopem kabelové trasy bude po pokladce kabelll uveden do plvodniho, nebo nalezitého stavu.
Optickou ochranu bude ve vykopu zajiStovat modra vystrazna félie. Nad spojky budou umistény fialové markery s moznosti
zapisu.

Stavebnimi pracemi, venkovnimi prvky zabezpe€ovaciho zafizeni a navrhovanou kabelovou trasou dojde k naru3eni ochrannych
pasem. Pfed zahajenim zemnich praci budou vSechna zafizeni v terénu vytycena svymi spravci. Na zakladé toho bude kabelova
trasa umisténa tak, aby byla v souladu s pfedpisem SZ S4, SZDC (CSD) TNZ 34 2609, SZDC (CD) TNZ 37 5715, CSN 73 6005
a v souladu s podminkami pfislu$nych slozek Spravy Zeleznic, OR (SEE, SSZT, ST, SMT) a spravcli podzemnich Fadu.

V blizkosti stavajicich podzemnich fadd budou provedeny ruéné kopané sondy. Pro umisténi venkovnich prvkl
zabezpeCovaciho zafizeni v ochranném pasmu inZenyrskych siti je nutny souhlas jejich spravce.

Rozpoétové naklady na zemni prace v hlavni kabelové trase (pro zabezpeCovaci, sdélovaci a elektro kabelizaci) jsou
zapracovany do rozpo€tu tohoto provozniho souboru.

Zabrzdné vzdalenosti

V Useku Greslové Myto — Moravské Budéjovice a Moravské Budéjovice — Jaroméfice nad Rokytnou zlstava zabrzdna
vzdalenost 700m. V Useku Trebelovice — Moravské Budéjovice zlstava zabrzdna vzdalenost 400m.

Vnitini ¢ast
Umisténi zafizeni

SU v zst. Moravské Budgjovice zlistane umisté&na v prostorech stavajici budovy SSZT.

Technicka zprava
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Indikace a ovladani zarizeni

SZZ v zst. Moravské Budéjovice zlstane ovladano z pracovisté vypravéiho, umisténého ve stavajici DK, prostfednictvim JOP,
nebo DNO.

V kolejisti zGstane umisténo PSt.1, PSt.2 a PSt.3 beze zmén.

Vhnitfni rozvody

Ve SU Moravské Budgjovice zlistanou vnitini rozvody beze zmén.

Napajeni

Napajeci systém SZZ Moravské Budgjovice zlistane beze zmén.

Napéjeci ¢ast technologie PZS v RD prejezdu P3638 a P3873 zlstane beze zmén.
Prejezd M1/P3638 km 139,463

Prejezd zlistane zabezpecen PZS 3SBI. V souladu s novou vystroji traté bude upravena tabulka prejezdu.
Prejezd MT1/P3873 km 1,087

Prejezd z(istane zabezpecen PZS 3SBI.

Diagnostika SZZ, TZZ, PZZ

Technologie SZZ a PZS zlstane osazena stavajicim diagnostickym zafizenim.
Vazba na prilehlé TZZ

Vazba na pfilehlé TZZ v mezistaniénim Useku Greslové Myto — Moravské Budéjovice z(istane beze zmén.

Délkové ovl&dani

Délkové ovladani tento objekt technologické Casti nefesi.
Vazba na ETCS

Vazbu na ETCS tento objekt technologické ¢asti nefesi.

Reseni ochrany technologickych zafizeni pred piepétim

Ochranu technologickych zafizeni pfed pfepétim tento objekt technologické ¢asti nefesi.

PoZadavky na zaji$téni kybernetické bezpecnosti ICT Infrastruktury

Kabely pro zabezpecovaci zafizeni budou ukonéeny tak, aby k nim byl znemoznén pfistup neopravnénych osob.
Cast B Provizorni S7Z

Provizorni zabezpeCovaci zafizeni neni vramci tohoto objektu technologické &asti navrhovano. Pfisludné venkovni prvky
zabezpeCovaciho zafizeni budou odpojeny (pfestavniky vyhybek 1 a 2, ndvéstidla Se3 a Se4, pocitaci body MPB7, MPBS,
MPB9, MPB10 a MPB11), TZZ a PZS pfejezd(l P3636, P3637 a P3873 budou vypnuty.

4. Vyjimky, odchylna &i ulevova reSeni z norem a predpist

V ramci tohoto provozniho souboru nejsou uplatiovany Zadné vyjimky z platnych norem a predpisul.

5. Navaznost na ostatni objekty, souvisejici stavby

Souvisejici stavba ST zajisti rychlost 50km/hod v celé koleji Cislo 4. V souladu s uvedenou zménou rychlosti v koleji Cislo 4 je
navrzeno technické fedeni zabezpecovaciho zafizeni v rdmci tohoto souboru technologické ¢asti.

6. Stavebné montazni postupy vystavby

V ramci pfipravnych praci budou vSechna zafizeni v terénu vytyéena svymi spravci. V blizkosti stavajicich podzemnich fadd
budou provedeny ruéné kopané sondy. Na za&atku kolejové vyluky budou dotéena zafizeni vypnuta, pfisludné venkovni prvky
zabezpecovaciho zafizeni budou demontovany, stavajici kabelizace bude ukonCena pfed mostem od stanice. Po ukonceni
stavebnich praci na dotéeném mosté a propustku véetné kolejového svrsku bude zfizena nova kabelizace, budou osazeny

Technicka zprava
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pfisluSné venkovni prvky zabezpe&ovaciho zafizeni véetné jejich pfezkoudeni a uvedeni vech zafizeni do provozu. Nasledné
bude pfedan vyziskany material zastupci investora, bude proveden odvoz odpadi na uréené skladky.

Technologické postupy, véetné ¢asového harmonogramu praci upfesni zhotovitel stavby (s ohledem na viastni vybavenost,
kapacitni moznosti a dostupnost mechanizace) a predlozi ke schvaleni investorovi. Podrobnosti pfi vypnuti a aktivaci zafizeni
bude fesit vylukovy rozkaz.

7. Vypocty a posouzeni navrhu technického reseni

Vysledky vypoctu délek priblizovacich tseki dotéeného PZZ prejezdu P3638 jsou uvedeny na vykrese 310.

8. Vazba na predchozi stupné dokumentace

Pfedchozi stupné dokumentace nebyly zpracovany.

9. Pozadavky do dalSiho stadia pripravy a realizace

V ramci tohoto objektu technologické nejsou poZadavky do dal$iho stadia pfipravy a realizace.

10. Prehled pouzitych norem, predpist, vzorovych listll apod.

TNZ 34 2609 Projektovani kabelovych rozvodi Zelezniénich zabezpegovacich zafizeni
TNZ 34 2620 Zelezniéni zabezpetovaci zafizeni: staniéni a tratové zabezpetovaci zafizeni
TNZ 37 5715 Silové kabelova vedeni celostatnich drah

CSN 34 2650 Predpisy pro Zelezniéni prejezdova zabezpedovaci zafizeni

CSN CLC/TS 50238-3 Drazni zafizeni - Kompatibilita mezi draznim vozidiem a systémy pro detekovani viak( - Cést 3:
Kompatibilita s poéitaéi naprav

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni
CSN EN 62305-2, ed. 2 Ochrana pred bleskem - Cast 2: Rizeni rizika
CSN 73 6380 Zelezniéni pejezdy a prechody

11. Popis navrzeného feSeni ve vztahu k péci o Zivotni prostiedi a ve vztahu k uzivani
Dle ¢asti B.6.

12. Pozadavky na BOZP
Dle &asti B.8.

Technicka zprava
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