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 ZKRATKY 

 
ČSN   česká technická norma 

ČSN EN   převzatá evropská norma 

DK  dopravní kancelář 

ETCS  evropský vlakový zabezpečovač 

JOP  jednotné obslužné pracoviště 

OŘ  oblastní ředitelství 

PS  soubor technologické části 

PSt  pomocné stavědlo 

PZS  přejezdové zařízení světelné 

PZZ  přejezdové zabezpečovací zařízení 

RD  reléový domek 

SO  soubor stavební části 

SSZT  správa sdělovací a zabezpečovací techniky 

ST  správa tratí 

SÚ  stavědlová ústředna 

SZZ  staniční zabezpečovací zařízení 

TNŽ  technická norma železnic 

TS  technické specifikace 

TSI  technické specifikace pro interoperabilitu 

TZZ  traťové zabezpečovací zařízení 
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1. Identifikační údaje objektu a technického a technologického zařízení 

Údaje o stavbě a objektu 

Název stavby: Rekonstrukce mostu v km 138,187 TÚ 1201 na trati Znojmo – Okříšky 

Stupeň dokumentace:   Projektová dokumentace pro společné povolení (DUSP)  

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

Dílčí část – objekt (PS/SO):   PS 11-01-11 Staniční zabezpečovací zařízení 

Charakter dílčí části:   novostavba trvalá 

Katastrální území, pozemky:  dle Dokladové části 

Místo stavby dílčí části:   Moravské Budějovice 

Trať podle Prohlášení o dráze:  644 00 Znojmo – Okříšky 
     645 00 Moravské Budějovice – Jemnice  

Traťový úsek TU:    žst. Moravské Budějovice  

Definiční úsek DU:   1201 

Kategorie dráhy:    celostátní, regionální 

Kategorie trati podle TSI:   P6/F4, F4 

Období realizace:    03.2024 – 12.2024 

Údaje o stavebníkovi 

Stavebník/investor:   Správa železnic, státní organizace 
     Dlážděná 1003/7 
     110 00  Praha 1 
     IČO: 709 94 234 

Zástupce investora:   Stavební správa východ 
     Nerudova 773/1 
     779 00 Olomouc 

Údaje o Zhotoviteli dokumentace a části dokumentace 

Zhotovitel díla:    DMC Havlíčkův Brod s.r.o. 
     Průmyslová 941 
     580 01  Havlíčkův Brod 
     IČO: 252 84 525 

Zhotovitel dílčí části díla:   Signal Projekt s.r.o. 
     Vídeňská 546/55 
     639 00  Brno 
     IČO: 255 25 441 

Hlavní projektant (HIP):   DMC Havlíčkův Brod s.r.o. 
     Průmyslová 941 
     580 01  Havlíčkův Brod 
     IČO: 252 84 525 

Hlavní projektant (HIP): Radek Kverek Dis. 
Číslo ČKAIT: 1400337 
Obor autorizace: TD01 – dopravní stavby – kolejová doprava 
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Specialista dílčí části:   Signal Projekt s.r.o. 
     Vídeňská 546/55 
     639 00  Brno 
     IČO: 255 25 441 

Specialista: Ing. Milan Lukášek 
     Číslo ČKAIT: 1004125 

Obor autorizace: IT00 – technologická zařízení staveb 

Odpovědný projektant dílčí části (SO/PS): Signal Projekt s.r.o. 
     Vídeňská 546/55 
     639 00  Brno 
     IČO: 255 25 441 

Odpovědný projektant SO/PS: Mgr. Radek Böhm 
     Číslo ČKAIT: 1102368 

Obor autorizace: IT00 – technologická zařízení staveb 

Zpracovatel přílohy dílčí části (SO/PS): Signal Projekt s.r.o. 
     Vídeňská 546/55 
     639 00  Brno 
     IČO: 255 25 441 

Zpracovatel přílohy: Ing. Milan Lukášek 
     Číslo ČKAIT: 1004125 

Obor autorizace: IT00 – technologická zařízení staveb 

Údaje o nabyvateli PS/SO 

Vlastník/správce:    Správa železnic, státní organizace 
     Dlážděná 1003/7 
     110 00  Praha 1 

Oblastní ředitelství Brno 
     Správa sdělovací a zabezpečovací techniky    
     Pávovská 2a 
     586 01  Jihlava 
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2. Seznam vstupních podkladů 

Pro zpracování DUSP a PDPS byly použity následující podklady: 

 Geodetické zaměření 

 Katastrální mapy a identifikace vlastníků dotčených pozemků 

 Zákresy průběhů stávajících sítí 

 Zvláštní technické podmínky „Rekonstrukce mostu v km 138,187 TÚ 1201 na trati Znojmo - Okříšky“ 

 Provozní dokumentace stávajícího zabezpečovacího zařízení 

 Závěry z projednání stavby 

 Prohlídky staveniště, fotodokumentace 

 Platné obecně závazné právní předpisy, normy, zákony a vyhlášky 

3. Popis a zdůvodnění navrženého technického řešení a hlavních technických 
parametrů 

3.1. Stávající stav 

Železniční stanice MRAVSKÉ BUDĚJOVICE leží v km 138,466 jednokolejné trati Znojmo st. hr. – Okříšky a na trati Moravské 
Budějovice - Jemnice.  

Dopravna je obsazena nepřetržitě výpravčím se stanovištěm v dopravní kanceláři ve výpravní budově.  

Stanice je vybavena staničním zabezpečovacím zařízením 3. kategorie dle SŽ TNŽ 34 2620 typu RZZ-DRS. 

Odjezdová návěstidla S1, S2, S3, S4, S5, L1, L2, L3, L4 a L5 včetně jejich předvěstí OPřL2, OPřL4, OPřL5, seřaďovací 
návěstidla Se1 až Se7, vjezdová návěstidla L, JL a S včetně jejich předvěstí PřL, PřJL a PřS jsou světelná.  

Výhybky jsou osazeny elektrickými přestavníky (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 19, 20, 21 a 22) a výměnovými zámky (7, 9, 11, 12, 13, 14a, 
15, 17, 18 a Z6). Na koleji 7 je výkolejka Vk1. 

V dopravně se nachází dopravní koleje číslo 1, 2, 3, 4, 5, manipulační koleje číslo 6, 6a, 6b, 7, 7a, 8, 9a a spojovací kolej 90.  

Přejezd P3638 v km 139,463 je umístěný na účelové komunikaci. Je zabezpečen PZS 3SBI. Ovládání je automatické jízdou 
vlaku a obsluhou SZZ. Kontrolní stanoviště PZZ je v DK žst. Moravské Budějovice. 

V přilehlém mezistaničním úseku Grešlové Mýto – Moravské Budějovice je traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie dle SŽ 
TNŽ 34 2620 typu AH-DTS. 

V přilehlém mezistaničním úseku Moravské Budějovice – Jaroměřice nad Rokytnou není traťové zabezpečovací zařízení. Jízdy 
vlaků jsou zabezpečeny telefonickým dorozumíváním dle předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ. 

Nový stav 

Část A Definitivní SZZ žst. Moravské Budějovice  

Na upravené kolejiště je navrženo upravit stávající staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie s příslušnou úpravou a výměnou 
adresného SW včetně automatického ovládání přejezdu P3638. 

Demontované části zabezpečovacího zařízení (elektromotorické přestavníky výhybek 1 a 2) budou předány správci nebo 
nepoužitelné (po projednání a odsouhlasení OŘ Brno, SSZT Jihlava) budou likvidovány na příslušných skládkách.  

Venkovní část 

Návěstidla 

Seřaďovací návěstidla Se3 a Se4 budou nově situována (přemístěna), Se4 nejméně 1m před hrot nové ústředně přestavované 
výhybky číslo 1 a Se3 nejméně 2,2m před námezník nové ústředně přestavované výhybky číslo 2. Návěstidla L, JL, S1, S2, S3, 
S4 a S5 budou osazeny indikátorovou tabulkou s číslicí 5. 

Výhybky, výkolejky, zámky, elektromagnetické zámky 

Nové výhybky číslo 1 a 2 budou osazeny novými elektromotorickými přestavníky do žlabových pražců.   
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Prostředky pro zjišťování volnosti úseků 

Do úrovně nově situovaných návěstidel Se3 a Se4 budou přemístěny stávající počítací body MPB7 a MPB8. Na novou kolej 
mezi novými námezníky výhybek číslo 1 a 2 bude přemístěn stávající počítací bod MPB9. Mezi novou výhybkou číslo 2 a 
stávající číslo 3 bude přemístěn stávající počítací bod MPB10. V jeho úrovni mezi novou výhybkou číslo 1 a stávající číslo 5 
bude přemístěn stávající počítací bod MPB11.  

Evropský vlakový zabezpečovač 

ETCS tento objekt technologické části neřeší.  

Výstražníky 

Přejezd M1/P3638 zůstane osazen stávajícími výstražníky beze změn. 

Přejezd MT1/P3873 zůstane osazen stávajícími výstražníky beze změn. 

Místní ovládání  

Skříňky místní obsluhy PZZ přejezdu P3638 a P3873 zůstanou umístěny beze změn. 

Kabelizace 

Vzhledem k výstavbě nového mostu a propustku a vzhledem ke změně umístění venkovních prvků zabezpečovacího zařízení, 
návěstidel Se3, Se4, elektromotorických přestavníků výhybek číslo 1, 2 a počítacích bodů MPB7, MPB8, MPB9, MPB10 a 
MPB11, bude upravena příslušná stávající kabelizace. 

Stávající kabely (103, 109, 403, 409, 701a, 701b, 801) procházející stavbou budou v jejím obvodu nahrazeny novými. 

Nová hlavní kabelová trasa propojí stávající ukončenou před dotčeným mostem a za dotčeným propustkem. 
V úrovni venkovních prvků zabezpečovacího zařízení (návěstidla, přestavníky, počítací body) odbočí z nové hlavní kabelové 
trasy vedlejší kabelové trasy.   

Kabely pro zabezpečovací (SZZ, TZZ), sdělovací a silová zařízení do 1kV budou ve společné kabelové trase v jedné kabelové 
kynetě. Navrhované zabezpečovací kabely budou párované s průměrem žil 1mm v provedení TCEKPFLEY. 

Kabelové trasy jsou navrženy dle následujících zásad. V souběhu s osou koleje (v dopravně min. 2,20m od osy koleje po krajní 
výhybku, na trati min. 2,35m od osy koleje) budou kabely uloženy v hloubce min. 0,9m (bez mechanické ochrany), 0,4m (s 
mechanickou ochranou žlabem, chráničkou) pod úrovní pláně tělesa železničního spodku. Při křížení dráhy bude krytí kabelové 
chráničky nejméně 2,5m od paty kolejnice, provedení protlakem. V prostoru propustku a mostu bude kabelová trasa vedena po 
objektu ve žlabu, nebo chráničkách. U uvedených staveb budou zřízeny kabelové rezervy pro případné vyvěšení kabelu. 
V místech předpokládaného mechanického ohrožení kabelů budou kabely kryty ve výkopu chráničkami nebo jiným úložným 
prvkem. Terén narušený výkopem kabelové trasy bude po pokládce kabelů uveden do původního, nebo náležitého stavu. 
Optickou ochranu bude ve výkopu zajišťovat modrá výstražná fólie. Nad spojky budou umístěny fialové markery s možností 
zápisu. 

Stavebními pracemi, venkovními prvky zabezpečovacího zařízení a navrhovanou kabelovou trasou dojde k narušení ochranných 
pásem. Před zahájením zemních prací budou všechna zařízení v terénu vytýčena svými správci. Na základě toho bude kabelová 
trasa umístěna tak, aby byla v souladu s předpisem SŽ S4, SŽDC (ČSD) TNŽ 34 2609, SŽDC (ČD) TNŽ 37 5715, ČSN 73 6005 
a v souladu s podmínkami příslušných složek Správy železnic, OŘ (SEE, SSZT, ST, SMT) a správců podzemních řádů.  

V blízkosti stávajících podzemních řádů budou provedeny ručně kopané sondy. Pro umístění venkovních prvků 
zabezpečovacího zařízení v ochranném pásmu inženýrských sítí je nutný souhlas jejich správce. 

Rozpočtové náklady na zemní práce v hlavní kabelové trase (pro zabezpečovací, sdělovací a elektro kabelizaci) jsou 
zapracovány do rozpočtu tohoto provozního souboru.   

Zábrzdné vzdálenosti 

V úseku Grešlové Mýto – Moravské Budějovice a Moravské Budějovice – Jaroměříce nad Rokytnou zůstává zábrzdná 
vzdálenost 700m. V úseku Třebelovice – Moravské Budějovice zůstává zábrzdná vzdálenost 400m.  

Vnitřní část 

Umístění zařízení 

SÚ v žst. Moravské Budějovice zůstane umístěna v prostorech stávající budovy SSZT. 
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Indikace a ovládání zařízení 

SZZ v žst. Moravské Budějovice zůstane ovládáno z pracoviště výpravčího, umístěného ve stávající DK, prostřednictvím JOP, 
nebo DNO.  

V kolejišti zůstane umístěno PSt.1, PSt.2 a PSt.3 beze změn.  

Vnitřní rozvody 

Ve SÚ Moravské Budějovice zůstanou vnitřní rozvody beze změn. 

Napájení  

Napájecí systém SZZ Moravské Budějovice zůstane beze změn. 

Napájecí část technologie PZS v RD přejezdu P3638 a P3873 zůstane beze změn. 

Přejezd M1/P3638 km 139,463 

Přejezd zůstane zabezpečen PZS 3SBI. V souladu s novou výstrojí tratě bude upravena tabulka přejezdu. 

Přejezd MT1/P3873 km 1,087 

Přejezd zůstane zabezpečen PZS 3SBI. 

Diagnostika SZZ, TZZ, PZZ 

Technologie SZZ a PZS zůstane osazena stávajícím diagnostickým zařízením. 

Vazba na přilehlé TZZ 

Vazba na přilehlé TZZ v mezistaničním úseku Grešlové Mýto – Moravské Budějovice zůstane beze změn. 

Dálkové ovládání 

Dálkové ovládání tento objekt technologické části neřeší.  

Vazba na ETCS 

Vazbu na ETCS tento objekt technologické části neřeší.  

Řešení ochrany technologických zařízení před přepětím 

Ochranu technologických zařízení před přepětím tento objekt technologické části neřeší. 

Požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti ICT Infrastruktury 

Kabely pro zabezpečovací zařízení budou ukončeny tak, aby k nim byl znemožněn přístup neoprávněných osob. 

Část B Provizorní SZZ  

Provizorní zabezpečovací zařízení není v rámci tohoto objektu technologické části navrhováno. Příslušné venkovní prvky 
zabezpečovacího zařízení budou odpojeny (přestavníky výhybek 1 a 2, návěstidla Se3 a Se4, počítací body MPB7, MPB8, 
MPB9, MPB10 a MPB11), TZZ a PZS přejezdů P3636, P3637 a P3873 budou vypnuty. 

4. Výjimky, odchylná či úlevová řešení z norem a předpisů 

V rámci tohoto provozního souboru nejsou uplatňovány žádné výjimky z platných norem a předpisů. 

5. Návaznost na ostatní objekty, související stavby 

Související stavba ST zajistí rychlost 50km/hod v celé koleji číslo 4. V souladu s uvedenou změnou rychlosti v koleji číslo 4 je 
navrženo technické řešení zabezpečovacího zařízení v rámci tohoto souboru technologické části. 

6. Stavebně montážní postupy výstavby 

V rámci přípravných prací budou všechna zařízení v terénu vytýčena svými správci. V blízkosti stávajících podzemních řádů 
budou provedeny ručně kopané sondy. Na začátku kolejové výluky budou dotčená zařízení vypnuta, příslušné venkovní prvky 
zabezpečovacího zařízení budou demontovány, stávající kabelizace bude ukončena před mostem od stanice. Po ukončení 
stavebních prací na dotčeném mostě a propustku včetně kolejového svršku bude zřízena nová kabelizace, budou osazeny 
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příslušné venkovní prvky zabezpečovacího zařízení včetně jejich přezkoušení a uvedení všech zařízení do provozu. Následně 
bude předán vyzískaný materiál zástupci investora, bude proveden odvoz odpadů na určené skládky.  

Technologické postupy, včetně časového harmonogramu prací upřesní zhotovitel stavby (s ohledem na vlastní vybavenost, 
kapacitní možnosti a dostupnost mechanizace) a předloží ke schválení investorovi. Podrobnosti při vypnutí a aktivaci zařízení 
bude řešit výlukový rozkaz. 

7. Výpočty a posouzení návrhu technického řešení 

Výsledky výpočtu délek přibližovacích úseků dotčeného PZZ přejezdu P3638 jsou uvedeny na výkrese 310. 

8. Vazba na předchozí stupně dokumentace 

Předchozí stupně dokumentace nebyly zpracovány. 

9. Požadavky do dalšího stádia přípravy a realizace 

V rámci tohoto objektu technologické nejsou požadavky do dalšího stádia přípravy a realizace.  

10. Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod. 

TNŽ 34 2609 Projektování kabelových rozvodů železničních zabezpečovacích zařízení 

TNŽ 34 2620 Železniční zabezpečovací zařízení: staniční a traťové zabezpečovací zařízení 

TNŽ 37 5715 Silová kabelová vedení celostátních drah 

ČSN 34 2650 Předpisy pro železniční přejezdová zabezpečovací zařízení 

ČSN CLC/TS 50238-3 Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků - Část 3: 
Kompatibilita s počítači náprav 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN EN 62305-2, ed. 2 Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika 

ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody 

11. Popis navrženého řešení ve vztahu k péči o životní prostředí a ve vztahu k užívání 

Dle části B.6. 

12. Požadavky na BOZP 

Dle části B.8. 
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