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IDENTIFIKACNiI UDAJE STAVBY

Nazev stavby: Rekonstrukce mostu v km 138,187 TU 1201 na trati Znojmo
— Okf¥isky
Stupen dokumentace: Projektova dokumentace pro spolecné povoleni (DUSP)

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)

Charakter dil¢i ¢asti: novostavba
trvald
Katastralni Uzemi, pozemky: Moravské Budéjovice
Misto stavby dil¢i ¢asti: km 138,187
Trat podle Prohldseni o draze: 644 00 Znojmo — OkfiSky
645 00 Moravské Budéjovice - Jemnice
Tratovy Usek TU: ZST Moravské Budé&jovice
Defini¢ni Usek DU: 1201 12 xx
1201 G1 xx
12 01 GA xx
Kategorie drahy: celostatni, regionalni
Kategorie trati podle TSI: P6/F4, F4
Obdobi realizace: 03.2024 - 12.2024

Udaje o stavebnikovi

Stavebnik/investor: Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7
110 00 Praha 1
ICO: 709 94 234

Zastupce investora: Oblastni feditelstvi Brno

Kounicova 688/26
61143 Brno
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Udaje o Zhotoviteli dokumentace a ¢asti dokumentace

Zhotovitel dila:

DMC Havli¢kav Brod s.r.o.
Primyslova 941

580 01 Havli¢kav Brod
ICO: 252 84 525

Zhotovitel dil¢i ¢asti dokumentace: Signal Projekt s.r.o.

Hlavni projektant (HIP):

Specialista dil¢i ¢asti:

Projektant SO:
Odpovédny projektant SO:

Udaje o nabyvateli PS/SO
Vlastnik a spravce investice

Spravce majetku:

Technicka zprava
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Hlavni projektant (HIP): xx
Cislo CKAIT: 00

Obor autorizace: xx

Signal Projekt s.r.o.

Videnska 546/55

639 00 Brno

ICO: 255 25 441

Specialista: Ing. Marek Vyvoda

Ing. Robin Kolafik
Ing. Marek Vyvoda

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1 - Nové Mésto
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SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

2.1. Vychozi podklady
Pro zpracovani dokumentace ke stavebnimu fizeni byly pouzity nasledujici podklady:

Katastralni mapy
Zvlastni technické podminky ,Rekonstrukce mostu v km 138,187 TU 1201 na trati
Znojmo - Ok¥isky“
Zaveéry z projednani stavby
Zakresy prabéhu stavajicich siti
Geodetické zaméreni
Mistni Setreni
Normy a predpisy platné v dobé zpracovani projektové dokumentace zejména:
CSN 33 2000-4-41 ed.3
CSN 33 2000-5-51 ed.3
CSN 33 2000-5-52 ed.2
CSN 33 2000-5-54 ed.3
CSN 33 2000-4-43 ed.2
CSN EN 62305-3 ed.2
CSN EN 12464-2
CSN 73 6005
E8 Ptedpis pro provoz zatizeni energetického napajeni zabezpecCovacich zatizeni

2.2. Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty

SO 11-10-01 Zelezni¢ni svrek

SO 11-11-01 Zelezniéni spodek

SO 11-20-01 Most

SO 11-21-01 Propustek

SO 11-50-01 Pozemni komunikace a chodnik
SO 11-50-02 Chodnik

SO 11-84-01 EOV

PS 11-01-11 Zabezpecovaci zatizeni

PS 11-02-51 Sd¢lovaci zafizeni

2.3. Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace
Pfedchozi stupen nebyl zpracovan

2.4. Splnéni podminek uloZenych v predeslém stupni projektové dokumentace
Predchozi stupen nebyl zpracovan
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Rekonstrukce mostu v km 138,187 TU 1201 na trati Znojmo — Ok¥isky
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TECHNICKE RESENI
3.1. zakladni technické tdaje

rozvodna napétova soustava:
3/PEN, AC 50Hz, 400V/TN-C
ochrana pred trazem elektrickym proudem dle €SN 33 2000 4-41 ed.3:

Zakladni ochrana:
Prostfedky zakladni ochrany: A.1 Zakladni izolace Zivych ¢asti; A.2 Prepazky nebo kryty

Ochrana pfi poruse:
¢l. 411 Ochranné opatreni: automatické odpojeni od zdroje - ¢l. 411.4 sit TN

Prikon energeticka bilance a duleZitost dodavky — nové technologie:
Stavajici, jednd se o prelozku zafizeni a kabelového vedeni.

Ochrana pred prepétim:
Stavajici, jednd se o prelozku zafizeni a kabelového vedeni.

Prostredi:
Viz TZ ptiloha 1_002.

3.2. Strucny popis soucasného technického stavu

Ve stavajicim stavu se na dotéené Casti trati a mostu nachazeji kabely a stozary osvétleni ve
spraveé SEE. Stavajici kabelaz pro osvétledni stozara ¢.1 — ¢.5 je vyvedena z rozvadéce osvétlovaci
véze ROV1. Nova kabelaz pro osvétleni byla realizovana v rdmci akce ,,Oprava zabezpecovaciho
zafizeni v ZST Moravské Budéjovice”.

3.3. Navrzené technické feseni a jeho zdlivodnéni

Z dlvodu rekonstrukce trati a mostu bude provedena prelozka kabelového vedeni nn a osvétleni
nachazejici se na dotéené Cdsti trati a mostu. Bude provedena demontaz 4ks osvétlovacich
stozard €.1 az €.4. véetné kabeldZe a uzemnéni mezi témito stozary.

Po provedeni sanace budou v novém stavu opétovné instalovany stozdry ¢.1, €.2 a ¢.4 na puvodni
pozice. Stozar ¢.3 bude premistén cca o 5m smérem ke stanici z divodu kolize s nové navrzenou
konstrukci mostu. Mezi demontovanymi stozary bude v novém stavu poloZena nova kabelizace a
nové uzemnéni.

Pozor, kabelova trasa je navriena v misté stavajicich kabelovych tras. Bude vyuZita spolecna
kabelova trasa s technologii EOV a je tak nutnd koordinace s ostatnimi SO/PS.

Kontaktni pracovnik na vytyéeni siti: p. Radek Rihacek, tel.: +420 724 114 021. Kolizni mista stavby
se zfizenim /sitémi SEE je nutné projednat se spravcem a navrhnout jejich ochranu proti
poskozeni.

Ochrannd opatreni pro zajisténi bezpecnosti a ochrana pred urazem elektrickym proudem bude
zajisténa dle CSN 33 2000-4-41 ed.3.

Technicka zprava
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Osvétlovaci prvky a prostory

Bude vybudovéno 4ks novych stoZarovych venkovnich svitidel pro osvétleni koleji$té typu JZ 12.
Nové stozary budou osazeny puvodnimi svitidly z demontovanych stozar(.

oznaceni ZZS;;U Tl vyloznik E\;;Ok vykon [W] zngil'zenl' poznamka
1 12 - Stav. Stav. -
2 12 - Stav. Stav. -
3 12 - Stav. Stav. §
4 12 - Stav. Stav. -

Ocelové soucasti stozar( a vézi budou Zarové zinkovany. Popis stozar(i bude odpovidat predpisu
SZDC E11.
Zaklady pro stozary budou betonové kvadry

e pro stozary JZ 12 pak 1000x1000x1600mm.

Stozary budou vetnuté. Zaklad bude tvoren betonem C20/25. Tfida betonu bude doloZena
dodavatelem budoucimu provozovateli.

Pti betonaZi na stavbé se doporucuje zajistit teplotu betonu mezi +5°C a +27°C, maximalni vyska
padu betonové smési do vykopu je 1,5m. Beton dosdhne poZadovanych parametrd po 28 dnech
zrani pti teploté 20°C, pfi nizsich teplotach zraje pomaleji (viz ndsledujici tabulka):

pev- venkovni teplota +20 °C venkovni teplota +5 °C
nostni

tfidace-| 3d 7d 28d 3d 7d 28d
mentu
32,5 | 45-60 | 55-70 100 20-45 | 35-60 | 80-85

Beton je nutno chranit pfed promrznutim po dobu 1 dne pfi teploté v dobé betonaze +5°C,
pfipadné bednéni Ize odstranit nejdfive po 3 dnech tvrdnuti pfi teplotach nad 5°C.

Tyto zdsady jsou pouze orientacni a Ize je zménit na zakladé doporuceni dodavatele betonu.

Pfi dodavce predpfipravenych betonovych zdklad( plati technologické postupy dodavatele
zaklad(.

Vyse uvedené zasady pro technologii betonovani byly prevzaty ,Prirucky technologa — beton” z
roku 2013, od autora doc. Ing. Tomase Klecky, CSc.

Odpad vznikly pfi demontdzich bude odvezen na nejblizsi skladku a bude s nim nakladano podle
zakona ¢. 185/2001 Sb. (Zakon o odpadech). Pred likvidaci odpad( budou jednotliva
demontovana zafizeni posouzena provozovatelem z hlediska jejich mozného dalSiho vyuziti na
nahradni dily.

Technicka zprava
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Kabelizace

Kabely budou vedeny ve vykopu v plastovych Zlabech a chrani¢kach dle polohopisného vykresu,
pres konstrukci mostu pak v pfipraveném kabelovém kanale v plastovych chranickach. V misté
pripadného protlaku pak v plastové chranié¢ce praméru 110mm.

Trasa kabelU je znazornéna na polohopisnych vykresech M 1:250. Pri vykopu kabelové ryhy mezi
kolejemi je nutno chranit Stérkové loZze pred znecisténim zeminou z vykopu texgumovou folii a
po poloZeni kabelu ji znovu pouZit na zahoz kabelového loze. Bude-li to mozné, bude vyuZita
spolecna kabelova trasa s jinymi SO, je nutno se fidit podle polohopisného vykresu.

Pred zapocetim vykopovych praci je nutno nechat vytycit stavajici podzemni vedeni od jejich
spravcu. Je nutno dodrzet podminky jednotlivych spravcli inZzenyrskych siti pro soubéh a kfizeni
obsaZeny v jejich vyjadrenich. Pti kladeni kabelll budou dodrzeny pfislusné normy, predevsim
CSN 332000-5-52 a CSN 73 6005 v platném znéni. V ptipadé dotéeni parcel spadajicich do
zemédélského padniho fondu bude dodrZen zdkon 334/1992 Sb. v platném znéni.

Vyznacenou kabelovou trasu je nutné povaZovat pouze za navrh kabelové trasy, ktery bude
mozné v nutném pripadé — tzn. pfi objeveni prekazek, které se pfi zprac. proj. dok. nedaly
predpokladat — dle okolnosti upravit. Proto bude nutné pfed zapocetim vykopovych praci ve
spoluprdci investora s dodavatelem vramci svych povinnosti zajistit presné vytyceni vsech
stdvajicich radu, a to za ucasti jejich provozovatell pfimo na misté stavby. Na zdkladé takto
ziskanych znalosti o presném uloZeni stavajicich siti bude mozné provést pripadnou korekci
navrhu trasy kabelové kynety.

Optickou ochranu bude ve vykopu zajistovat ¢ervena vystrazna félie. Nad spojky budou umistény
v souladu se specifikaci vyrobce fialové markery s moznosti zapisu.

Kontakt na pracovnika na vyty&eni siti SEE: p. Radek Rihacek, tel.: +420 724 114 021

Technicka zprava




Rekonstrukce mostu v km 138,187 TU 1201 na trati Znojmo — Ok¥isky
SO 11-86-02 Rozvody NN, VN, osvétleni

Ukladani kabell pfi soubéhu a kfizeni vedeni
Pro kfizeni kabelG s ostatnimi vedenimi inZzenyrskych siti jsou zavazna ustanoveni CSN 73 6005.

Silové kabely nn a vn

Vzdalenost mezi soubéznymi kabely 1kV a 22kV €ini min. 20cm, pfi mensich vzdalenostech musi
byt kabely oddéleny ohnivzdornou prepazkou. Pfi soubéhu kabel(i do 1kV jsou kladeny kabely v
odstupové vzdalenosti alespori 5cm, ve vyjimeénych piipadech tésné vedle sebe viz CSN 33 2000-
5-52. Vodorovné prepazky se u kabell do 1kV nepouzivaji.

Sdélovaci kabely

Minimalni vzdalenost pfi soubéhu i kiizeni kabelovych vedeni ¢ini 30cm. Pokud neni mozné z
prostorovych dlvodu a ve vyjimecnych pripadech toto dodrzet, ukladaji se kabelova vedeni 1kV
do betonovych Zlab(l v odstupu min. 10cm. Pfi ktiZeni se silovd i sdélovaci vedeni ukladaji do
betonovych Zlabl s minimalnim pfesahem 100cm na obé strany od osy kfizeni.

Plynovodni vedeni NTL a STL

PFi soub&hu s NTL je minimalni odstupova vzdalenost 40cm, pfi STL 60cm. KFfiZzeni s NTL i STL je
feSeno ve vzdalenosti min. 10cm betonovymi kabelovymi Zlaby s minimalnim pfesahem 100cm
na obé strany od okraje potrubi. Pokud to prostorové poméry dovoluji, osazuji se silova vedeni
nad trubkami NTL i STL.

Plynovodni vedeni VTL

Soubéh s VTL plynovodem je feSen ve vzdalenosti min. 800cm, v odlivodnénych pfipadech je
mozné snizit vzdalenost az na 300cm za predpokladu uloZeni silového vedeni do tvarnic nebo
betonového kabelového Zlabu a pfi dodrzeni podminek TPG 702 04. Kfizeni VTL plynovodu se
silovym vedenim je provedeno ve vzdalenosti min. 50cm v tvarnicich, betonovém kabelovém
Zlabu s presahem alespon 200cm na obé strany od okraje potrubi.

Vodovodni vedeni

Soubéh i kfizeni je moziné provadét s odstupovou vzdalenosti min. 40cm. KfiZzeni se provadi v
kabelovych Zlabech nebo plastovych chrani¢kach ve vzdalenosti min. 20cm a s pfesahem alespon
100cm na obé strany od od okraje potrubi.

Kanaliza¢ni vedeni

Minimalni odstupova vzdalenost pro soubéh s kanalizacnim vedenim je 50cm, kfizeni je mozné v
odstupu min. 30cm bez dalSich Uprav v uloZeni.

Tepelnad vedeni

Soubéh i kfizeni je mozny s minimdlni odstupovou vzdalenosti 30cm v ocelovych trubkach s
pfesahem 100cm na obé strany od okraje potrubi. PFi kfizeni s pouzitim dodatecné plastové
chranicky je mozné snizit vzdalenost na 10cm.

Technicka zprava
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3.4. Postupné uvadéni do provozu

Stavebni objekt Ize uvést do provozu az na zdkladé vystaveni revizni zpravy a prikazu zpUsobilosti
uréeného technického zafizeni. Do vSech rozvadécu bude umisténo prehledové schéma vcetné
ovladacich obvodu dle skutecného provedeni v plastové fdlii.

3.5. Pokyny pro montaz

Viechny pouZité vyrobky musi mit platny schvalovaci list technickych podminek SZ s.o. dle
smérnice SZDC ¢&. 34.

MontaZ smi provadét pouze osoba s prislusnou kvalifikaci dle vyhlasek 50/78 Sb. a 100/95 Sb.

3.6. Postup vystavby

Vystavbu je nutno koordinovat s poklddkou kabelli zabezpecovaciho zafizeni a sdélovaciho
zarizeni v€etné vytyCeni kabelovych tras.

Prace budou koordinovany se souvisejicimi PS/SO v ramci stavby.

3.7. Podminky a naroky na vystavbu
Na stavbu nejsou kladeny zadné zvlastni naroky.

POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVi PRI PRACI

Pfed zahdjenim praci na realizaci objektu musi byt vSichni pracovnici pouceni o ochrané zdravi a
bezpecénosti prace na stavenisti.

Pti praci se musi pouzivat pfedepsané ochranné pomucky.

Béhem praci je dodavatel povinny zabezpedit dodrzovani platnych bezpecnostnich predpist v
souladu s platnymi vyhlagkami CUBP a CBU. Rovné? musi byt vhodnymi opatfenimi zabranén
vstup na stavenisté nepovolanym osobam. Hranice stavenisté musi byt viditelné oznacené.

V pfipadé vykonavani praci na stavbé v provozovaném kolejisti, resp. v jeho blizkosti, je
bezpodminecné nutné dodrzovat podminky ustanoveni platnych bezpecnostnich predpist a
technickych norem pfi vSech vykonavanych ¢innostech. Z pohledu pracovnikl v kolejisti (resp.
prichod na pracovisté a odchod z néj) urcit bezpecnou prichodovou cestu pro v Uvahu pfichazejici
pracovniky a zabezpecit jejich znalost predpisu:

- SZ Bp3 Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich &innostech v
prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace.

Nedilnou souddsti systému fesiciho zajistovani BOZP u SZ jsou také predpisy:

SZ Bpl Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpeénosti a k ochrané zdravi osob pfi
innostech a pohybu v jeho prostordch a v prostorach Zelezni¢ni drahy provozované Spravou
eleznic, statni organizaci,

- SZ Bp2 Predpis o bezpecnosti a ochrané zdravi p¥i praci zaméstnanctl Spravy Zeleznic,
statni organizace (pro zaméstnance S7).

Zhotovitel elektromontaznich praci je povinen dodrZovat platné bezpecnostni a provozni
pfedpisy a normy, a pouzivat materidl spliujici platné normy. Jakékoliv zmény a doplriky
projektové dokumentace musi byt doprfedu konzultované a pisemné odsouhlasené jejim
autorem.

¢
z
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