

Váš dopis zn.: -  
Ze dne: -  
Naše zn.: 14460/2013/SSZ-ÚE

Vyřizuje: Helena Baštářová

dle rozdělovníku

Telefon: 972 524 081  
Mobil: 724 129 033  
E-mail: bastarova@szdc.cz

Datum: 17.10.2013

**„Revitalizace trati České Budějovice - Volary“**  
**Dodatečné informace č. 2 – odpovědi na zaslané dotazy dodavatelů**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvoláním na znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

**Dotaz č. 1:**

V souboru „Cena stavby.xls“ je uveden jiný název pro PS 41-11-01.2 než název uvedený v soupisu prací pro tento provozní soubor.

**Jaký je správný název tohoto PS?**

**Odpověď:**

Správný název PS 41-11-01.2 je uveden v souboru „Cena stavby.xls“ a zní „Kájov – Volary, dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení“. Chybný název „Kájov – Černý Kříž, dálkové ovládání“ uvedený v soupisu prací byl opraven.

Opravený soupis prací PS 41-11-01.2 je v příloze těchto „Dodatečných informací“ připojen.

**Dotaz č. 2:**


V předané projektové dokumentaci v části I (geodetické) chybí další přílohy. Je zde umístěna pouze část I.2. Žádáme zadavatele o poskytnutí alespoň návrhu vytyčovací sítě a seznam stávajících a navrhovaných bodů vytyčovací sítě.

**Odpověď:**

V současné době se dokončuje proces projednání s vlastníky stavbou dotčených pozemků a nemovitostí. Proto v předané geodetické dokumentaci nebyly dokladovány přílohy (obvod stavby, koordinační vytyčovací výkres,...), kde vlivem složitých jednání s vlastníky pozemků průběžně dochází k drobným úpravám. Chybějící přílohy nemají vliv na zadávací řízení a budou je finálním stavu předány vybranému zhotoviteli před zahájením realizace stavby.

Příloha:

- opravený soupis prací PS 41-11-01.2



**Ing. Lubor Hruběš**  
ředitel