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1 Úvod 

1.1 Účel dokumentace 
Cílem stavby je rekonstrukce železničního mostu v km 20,691, která povede ke zlepšení prvků 
železniční infrastruktury odstraněním technicky nevyhovujícího stavu tohoto mostu. Připravovaná 
stavba zasahuje do trasy stávajících drážních kabelových vedení. V trase připravované opravy 
leží metalické sdělovací kabely SŽ – CTD a zabezpečovací kabely SŽ – SSZT. 
Účelem této části dokumentace (tohoto SO) je navrhnout nutná opatření k jejich ochraně a 
obnově.  

1.2 Identifikační údaje 
Název stavby:   Rekonstrukce mostu v km 20,691 na trati Domažlice – Planá 

u M.L. 
Objekt:     SO 30-01 Přeložka kabelu SŽ - CTD 
Stupeň dokumentace:    DUSP+PDPS 
Investor:      Správa železnic, státní organizace  

Stavební správa západ 
     Sokolovská 278/1955, Praha 9 
Správce mostního objektu:  Správa železnic, státní organizace, OŘ Plzeň 
Majitel zařízení:   Správa železnic, státní organizace  

Centrum telematiky a diagnostiky 
     Úsek železniční telematiky 

Malletova 2363/10, 190 00 Praha 9 
Správce zařízení:   ČD-Telematika a.s. 

Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 
Projektant:      TOP CON SERVIS s.r.o. 
     Ke Stírce 56, Praha 8 
Katastrální území:    k.ú. Poběžovice (č.k.ú. 722863) 
     k.ú. Zámělíč (č.k.ú. 722880) 
Obec:     Poběžovice 
Obec s pověřeným úřadem:  Poběžovice 
Obec s rozšířenou působností: Domažlice 
Kraj:      Plzeňský 
TÚ:     0331 Havlovice (včetně) – Tachov (mimo) 
DÚ:     12 Nový Kramolín - Poběžovice 
Vžitý název:    neuvedeno 
Překonávaná překážka: občasný vodní tok, inundace 

1.3 Podklady 
 Archivní dokumentace z roku 1909 (výkres nosné konstrukce, spodní stavby, statický 

výpočet), z roku 1951 (výkres nosné konstrukce)  
 Protokol o podrobné prohlídce mostního objektu, ev. km 20,691;  09/2019  
 Geodetické zaměření (Správa železnic s.o., SŽG, 08/2020) 
 Prohlídka projektantem a fotodokumentace, 11/2020 
 Projekt PPK na trati TÚ 0331 Odb. Pasečnice – Tachov (Správa železnic s.o., 11/2019) 
 Závěrečná zpráva z inženýrskogeologického průzkumu – Global - Geo, s.r.o. 
 ZTP, 08/2020 
 SO 00-01 Železniční svršek a spodek, Prodin 06/2021 
 Souhrnné vyjádření OŘ Plzeň k existenci sítí projektu, 12/2020 
 Souhrnné stanovisko k existenci komunikačního vedení a zařízení ve správě ČD-Telematiky 

a.s. k předprojektové přípravě, studii, 12/2020 
 Vyjádření účastníků řízení 
 Závěry z výrobních porad 
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1.4 Související SO a PS 
Rekonstrukce zahrnuje: 
SO 00-01 Železniční svršek a spodek  
SO 20-01 Rekonstrukce mostu 
SO 30-01 Přeložka kabelu SŽ – CTD 
SO 30-02 Přeložka kabelu SŽ – SSZT 
 

2 Stávající stav 
Místem rekonstrukce je železniční most na trati Domažlice – Planá u M.L., který překlenuje 
občasný vodní tok v extravilánu obce Poběžovice. Stávající nosná konstrukce je ocelová 
plnostěnná nýtovaná, stavebně se předpokládá její výměna s obnovou mostních opěr. Správcem 
mostů je Správa železnic s.o., OŘ Plzeň. Trať není elektrifikována. V dotčeném úseku stavby se 
nachází zabezpečovací a sdělovací kabely. Vlevo vně zábradlí ve směru staničení je žlabová 
kovová trasa na konzolkách uchycených na zábradlí. Trasa vede za konci křídel do země.  
 
Z hlediska zařízení sítí SŽ – CTD (dříve TÚDC) ve správě ČD-Telematika a.s. se zde nachází 
metalické kabely: 
 
 TK Bor - Havlovice - TCEKEE 5XN0,8  

 
 MK Poběžovice ATÚ - MIS 21,036 - TCEKFY 10XN0,8  

 
Kabely zůstanou funkční i v době výluky na mostě.  
 
Zákres tras – viz situace.  
 

3 Technické řešení 
Vzhledem k tomu, že kabely lze bez problémů zachovat celistvé i během výstavby mostu, 
nebudou tedy kabely přerušovány ani v době výluky provozu na mostě. Práce budou realizované 
ve dvou etapách, provizorní řešení během stavby a definitivní uložení na novou NK. Technické 
řešení přeložky je nutno projednat se správcem kabelu, t.j. ČD-Telematikou, a.s.  

3.1 Provizorní řešení během stavby 
Kabely SŽ – CTD jsou uloženy vlevo ve směru staničení. Před rekonstrukcí mostu je nutné kabel 
vymístit mimo most. Pro potřebné oddálení kabelu od konstrukce mostu jej není třeba ani dočasně 
přerušovat – kabel bude vyvěšen mimo most a bude stále v provozu. V předstihu před zahájením 
výluky trati dojde k odkopání kabelu na délku min. 18,0 m za závěrnou zdí mostu, čímž se uvolní 
v dostatečné délce pro potřebnou manipulaci. Cca 4,0 m za uvažovanou osou drenáže a 1,5 m 
od obrysu nové NK příčně – viz situace, budou do terénu osazeny dřevěné hranoly, které poslouží 
jako sloupy převěsu tvořeného nosným ocelovým lanem. Výšku tohoto lana předpokládáme 2,5 
m nad terénem, aby v tomto prostoru nepřekáželo pracem na křídlech a odláždění. Sloupy budou 
v horní části na stranu z otvoru mostu uchyceny táhlem do kotvy v úrovni terénu. Kabely budou 
umístěny do plastové chráničky a s ní budou stahovacími pásky bezpečně uchyceny k nosnému 
ocelovému lanu. Při manipulaci s kabelem je nutné vyžádat si stavební dozor správce kabelu a 
zároveň toto zaznamenat do stavebního deníku. Nutno dodržet všechny provozní podmínky atd.  
 
Upozornění: i v provizorním stavu musí dojít k bezpečnému zajištění tras, tak aby kabely byly 
zabezpečeny proti krádežím.  

3.2 Definitivní řešení 
Pro definitivní uložení bude na nové mostní konstrukci opět vně levého zábradlí na konzolách 
připraven nový ocelový žlab vnitřních rozměrů min. 150x150 mm. Výše popsané provizorium 
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bude zrušeno, kabel bude z provizorního uložení přemístěn a uložen do nového žlabu. Délka 
úpravy je celkem cca 50 metrů. Veškeré přeložené kabely, kromě části na zábradlí, budou 
uloženy pod povrchem stezky nebo ve svahu náspu.   

3.3 Souhrnné informace 
Navržené řešení přeložky je tedy prostou obnovou na úrovni stávajícího technického řešení. 
Tento SO 30-01 tudíž řeší vynucenou překládku tras stávajících sítí elektronických komunikací 
způsobenou činností cizího investora v rozsahu prosté obnovy, kterou je ve smyslu § 104 odst. 
17 platného zákona č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích tento investor (zde Správa 
železnic s.o., Stavební správa západ) povinen uhradit.  
Rozsah nutné překládky je dán rozsahem sítě dotčené narušením stavbou.  

3.4 Provádění zemních prací  
Před zahájením výkopových prací má zhotovitel povinnost ověřit všechny dotčené sítě a vedení. 
Zhotovitel má dále povinnost provést vytyčení všech podzemních vedení a provést opatření na 
jejich ochranu. V případě pochybností je třeba provést za dozoru provozovatele stávající sítě 
ručním výkopem další příčné sondy. Podle skutečného průběhu těchto sítí je nutno přímo v terénu 
trasy kabelů upřesnit. Všechny sítě jsou chráněny ochrannými pásmy a podle toho je třeba také 
postupovat. Všichni pracovníci provádějící práce musí být s polohou všech stávajících sítí a 
zařízení prokazatelně seznámeni.  
Pokud by se po vytýčení ukázalo, že skutečné uložení sítí je jiné, než je v podkladech správců, 
případně skutečné uložení sítí ve vzájemné kombinaci vylučuje dodržení odstupových 
vzdáleností dle ČSN 73 6005, tj. že je nutné v projektované trase učinit změny, je nutné vyvolat 
jednání za účasti všech zainteresovaných a zde záležitost dořešit.  
Uložení kabelů bude provedeno dle TNŽ 34 2609. Veškeré výkopové práce v trase vedení je 
třeba provádět výhradně ručně (lopata, krumpáč) a musí být prováděny v souladu s platnými 
normami, především ČSN 73 6005, ČSN 73 6133, ČSN EN 1610, ČSN 75 2130 a při dodržení 
všech dalších příslušných bezpečnostních předpisů a norem.  
Pro odkrytí kabelů se předpokládá odkopání stávající kabelové trasy, rýha šířky 0,35 a hloubky 
0,8 metru. Dále pro položení nové trasy obvyklý otevřený výkop 0,35x0,8 metru, případně dle 
potřeby. 
Výkopový materiál nesmí být ukládán na komunikacích ani v místech veřejné zeleně, je jej možno 
použít při vyrovnávání terénních nerovností.  
V rámci definitivního ukládání vedení ve volném terénu bude pro kabely zřízeno kabelové lože 
z písku tloušťky 5 cm, do kterého se vše umístí. Zásypy budou provedeny pískem tak, aby se 
vytvořila vrstva 5 cm nad nimi. Další zásyp je možné provést zeminou, bude však po vrstvách (20 
cm) řádně zhutňován. Na vrstvu zeminy cca 20-30 cm nad kabely bude do rýhy položena ještě 
výstražná fólie z PVC šířky 22–33 cm modré barvy (ČSN 73 6006), uložit ji je nutné tak, aby byla 
minimálně 20 cm pod povrchem, a musí též přesahovat položené kabely oboustranně o 3 cm.  
Všechna odkrytá zařízení je nutné zabezpečit proti poškození, opatřit výstražnými tabulkami 
a výkopy ohradit proti úrazu, všechny otevřené výkopy musí být ohrazeny alespoň reflexní stuhou 
po celou dobu trvání prací (poznámka: výskyt osob se ztíženou schopností pohybu a orientace 
se nepředpokládá, bude se jednat o řádně ohraničené a vyznačené staveniště). 
Při všech zemních pracích je třeba dbát, aby mechanizační prostředky nepoškozovaly veřejnou 
zeleň ani soukromý majetek.   
Na novém mostě budou kabely uložené do nového žlabu, který bude součástí konstrukce mostu. 
 
Upozornění:  
 dojde-li v průběhu zemních prací k narušení jakéhokoliv podzemního zařízení, je povinností 

dodavatele toto poškození okamžitě ohlásit příslušnému správci zařízení a dle jeho pokynů 
na vlastní náklady zařízení opravit 

 veškerá případně nalezená a odkrytá stávající jiná zařízení musí být chráněná proti poškození 
či odcizení. Před záhozem rýh v místě všech křižovatek a souběhů se stávajícími sítěmi je 
v takovém případě třeba přizvat správce těchto sítí ke kontrole 

 uložení kabelů bude před záhozem zkontrolováno servisní organizací 
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3.5 Kontrolní měření 
Součástí montážních prací bude též provedení všech nutných měření a zkoušek zařízení. Před 
zahájením rekonstrukce a po jejím dokončení je nutné provést stejnosměrné kontrolní měření 
parametrů metalické části kabelu (měření metodou OTDR v případě přítomnosti optického 
kabelu) dle aktuálně platných předpisů. Všechny hodnoty musí odpovídat stanoveným limitním 
hodnotám. Pokud se při tomto měření zjistí závady, tyto se zaměří a odstraní ještě před předáním 
stavby. Všechny naměřené hodnoty budou zaznamenány do měřících protokolů, které slouží jako 
příloha k přejímce díla.  

3.6 Ochranná a bezpečnostní opatření 
Stavba bude probíhat v běžném venkovním prostředí. Zájmový prostor stavby není územím 
ohroženým většími vlivy výbojů atmosférických, ani linek nadzemních vedení vysokého a velmi 
vysokého napětí. Trať není elektrifikovaná. 
Je potřeba dodržovat standardní opatření k bezpečnosti práce, která vyplývají z obecně platných 
bezpečnostních předpisů BOZP a PO (Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce včetně 
navazujících nařízení a předpisů, ČSN 73 6133, ČSN EN 1610 apod.) – viz souhrnná TZ. Před 
zahájením prací budou všichni pracovníci náležitě a prokazatelně poučeni. Realizace opatření 
musí vždy odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů, norem a jiných závazných předpisů, 
návodům výrobce, technologickým a pracovním postupům příp. místním bezpečnostním 
předpisům, a také závazným dokumentům správců inženýrských sítí a dokumentů týkajících se 
střetu s železniční dopravou, s dopravou silniční a dopravou na vodních tocích.  

3.7 Opravy povrchů dotčených výstavbou, vliv na životní prostředí 
Opravy povrchů jsou vzhledem k charakteru stavby řešeny společně v rámci stavební části. 
Práce navrhované v rámci tohoto SO nebudou mít žádný trvalý negativní vliv na životní prostředí. 
Provoz zařízení neznečišťuje vzduch ani vodu, není zdrojem hluku ani jiných škodlivých jevů.  
Po ukončení akce budou všechny dotčené plochy uvedeny do původního, resp. náležitého stavu. 
Zelené plochy budou ohumusovány a osety travním semenem, případně bude též navrácen 
odstraněný drn. Úprava zpětně předávané plochy s vegetací musí být v souladu s ČSN 83 9011, 
ČSN 83 9031 a ČSN 83 9061. 
Při stavbě vznikne malé množství odpadu – přebytečná výkopová zemina. V případě zeminy se 
jedná o odpad kategorie O, katalogové číslo 17 05 04. Zemina bude použita nejlépe k vyrovnávání 
terénních nerovností přímo v rámci stavby na pozemku Správy železnic. 
V průběhu stavby nesmí dojít k úniku ropných ani jiných pevných, kapalných či plynných produktů 
poškozujících půdní fond, vegetaci nebo vodní toky. Při provádění zemních prací je nutno 
minimalizovat zdroje hluku. Použitá stavební mechanizace musí být zabezpečena tak, aby 
nemohlo dojít ani k havarijnímu úniku nebo úkapům pohonných hmot, olejů či jiných provozních 
hmot do půdy či podzemních vod. Stabilní mechanizmy budou podloženy záchytnými vanami. 
Pro případ, že by přesto došlo k narušení životního prostředí ropnými či podobnými látkami, je 
třeba mít v předstihu zpracován havarijní plán. Ten bude součástí stavby jako celku.  
Nepředpokládá se, že by při realizaci tohoto SO mělo dojít k poškození vzrostlé zeleně (stromů 
či keřů). V případě že by k němu přesto došlo, bude provedena náhradní výsadba v rozsahu 
poškození podle pokynů orgánu ochrany přírody. 
Oblast stavby není v prostoru se zvýšenou ochranou přírody.  

3.8 Geodetické zaměření tras 
Před záhozem definitivní trasy se bude požadovat na dodavateli provedení geodetického 
zaměření trasy kabelů v geodetických souřadnicích a s kótováním od pevných bodů. Pro výkresy 
skutečného provedení stavby a pro odsouhlasení a převzetí prací musí zhotovitel zaměřit výškově 
i směrově skutečné provedení lomových bodů trasy kabelů. Zhotovitel zajistí vypracování 
dokumentace skutečného provedení, kterou předá správcům a investorovi při převzetí díla k 
užívání. Současně musí zhotovitel zajistit opravu knihy plánů v dokumentaci správců. 
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Všechny tyto práce budou nedílnou součástí dodávky a náklady na pořízení všech potřebných 
dat je třeba zahrnout do ceny stavby. Bez jejich předání nebude vydán souhlas k závěrečné 
kolaudaci celé stavby! 
Součástí výstupů geodetického zaměření musí být i podklad pro vklad věcných břemen do 
katastru nemovitostí, pokud by stavba opustila pozemky ve vlastnictví státu a spravované 
Správou železnic s.o. (nepředpokládá se). 
 

4 Poznámky 

4.1 Poznámky pro provádění montážní činnosti 
Při překládce je nutná těsná spolupráce s pracovníky správců kabelových vedení. Po dobu stavby 
– odkrytí kabelových tras – bude konzultována a zajištěna bezpečnost kabelů před poškozením 
a odcizením. V případě sebemenšího poškození kabelů bude práce přerušena a přizvána 
kontaktní osoba vlastníka kabelů ke kontrole. Totéž platí pro kontrolu trasy před definitivním 
záhozem. 
Všechny náklady spojené s pracemi popsanými v tomto SO, případně dalšími oprávněnými 
požadavky správce či servisní organizace, (kontaktní osobou) hradí investor a řídí se dle zákona 
č. 127/2005 Sb. v platném znění.  

4.2 Poznámka pro výběrové řízení stavby 
Montážní práce dokumentované tímto stavebním objektem je nutno pokládat za speciální a jsou 
tudíž zadatelné pouze omezenému okruhu firem. Ze zákonných důvodů (Zákon o elektronických 
komunikacích) je může provést buď správce vlastními pracovníky, případně může realizovat firma 
mající oprávnění ke vstupu do kabelové sítě. 
Zemní práce v částech bez kabelového vedení může provést firma realizující tyto práce v rámci 
celé stavby. 

4.3 Výjimky z předpisů a norem 
Nejsou. Navrhované technické řešení není podmíněno žádnými výjimkami z předpisů a norem 
ani jinými úlevovými řešeními.  
 

5 Situace 
Viz následující str. 
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