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A1. Identifikační údaje 

 

Název stavby: ,, SVP v úseku Mikulášovice d.n. - Panský včetně dopravny Panský“ 

Rozhodující výkony:  

Výměna dř. pražců za betonové ve staničních kolejích v dopravně Panský a na trati 

Panský – Milkulášovice d.n. 

Místo stavby:  Trať: Rumburk – Dolní Poustevna 

Mezistaniční úseky: Panský -  Mikulášovice d.n. 

Zadavatel:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace; 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Správa tratí Ústí nad Labem,  

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

Zhotovitel: Vítězný uchazeč soutěže o veřejnou zakázku stavebních prací 

Popis: Jednokolejná trať bez elektrifikace  

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/hod.  

 

 

 

A2. Stávající stav popis 

Železniční svršek:   

Trať slouží k osobní přepravě. Vzhledem ke kopcovitému terénu, je v celém úseku 

projektováno značné množství oblouků o menších poloměrech. Traťové úseky na trati 

jsou vesměs na železničním svršku s kolejnicemi tv. S49, na dřevěných pražcích a 

betonových pražcích SB5, rozdělení „e“. 

  

Projektová dokumentace:  

ne 
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A3. Požadavky a specifikace  

Popis požadovaných prací: výměna dřevěných pražců za užité betonové pražce 

v 1.SK v dopravně Panský a na trati Panský – Mikulášovice. 

 

Požadované výkony:    

SO 01 – Trať Mikulášovice d.n. - Panský: 

km 7,170 - km 8,310 – tj. 1 140 m, rozdělení „c“ 

- výměna 1 733 ks pražců dřevěných za betonové pražce SB5 (dodá TO) 

- výměna upevňovadel na SB5: 

- nové - šroubT5, matice M24, vložka M (dodá zhotovitel) 

- užité svěrky T5+T6  (dodá TO) 

- podbití ASP a doplnění štěrku 8 vozů 

- převoz vyjmutých dřevěných pražců na zastávku Brtníky vč. třídění pražců 

- v km 8,148 železniční přejezd : 

- vyjmutí starých bet. panelů vnitřních + vnějších+ odvoz,  

- dodání 2x Intermont, vnitřní panely 

- dosypání štěrku na hlavy a cestu – 15 m2. 

- demontáž + montáž počítačů náprav 2x. 

 

SO 02 - Dopravna Panský: 

Výhybka č. 1 (JS49 1:9-190P) - 100% výměna výhybkových pražců (dodá zhotovitel) 

Výhybka č. 4 (JS49 1:9-300L) - 100% výměna výhybkových pražců (dodá zhotovitel) 

 

1. Staniční kolej     délka- 204 m : 

- souvislá výměna kolejnic v délce 2x100m (dodá TO) 

- výměna pražců (dřevěné i bet. pražce dodá TO): 

- výměna 310 ks dřevěných pražců za užité SB5, rozdělení „c“ 

- za KV č. 4 vyjmutí 13 ks dlouhých ocel. pražců, vložení 13 ks užitých dřevěných 

pražců 

- za KV č.1 vyjmutí 10 ks vyžilých dřevěných pražců, vložení 10 ks užitých 

dřevěných pražců 

- výměna upevňovadel na 310 ks bet. pražců SB5 

- nové - šroubT5, matice M24 ,vložka M (dodá zhotovitel),  

- užité svěrky T5+T6  (dodá TO) 

- výměna upevňovadel na 23 ks dřevěných pražců dodá TO (žebr. podkl. + ŽS4) 

- výměna štěrkového lože – v délce 204 m, celkem 208 m3 

- výřez 20 ks zmožených styků  

- zřízení 4 ks kolej. styků za KV1 a KV4 s rozřezem - kol. spojky dodá TO 

- svaření koleje - 24 svarů SOWOS. 

- podbití 1. SK + 2 ks výhybek ASPv 
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2.Staniční kolej       

- výměna pražců (dřevěné i bet. pražce dodá TO): 

- výměna 10 ks poškozených bet. pražců pod styky za užité betonové pražce SB5  

- za KV č. 4 vyjmutí 13 ks dlouhých ocel. pražců, vložení 13 ks užitých dřevěných 

pražců  

- za KV č. 1 vyjmutí 10 ks vyžilých dřevěných pražců, vložení 10 ks užitých 

dřevěných pražců, dále navázat výměnou 46 ks vyžilých dřevěných pražců za 46 

ks užitých bet. pražců SB5 

- výměna upevňovadel na 56 ks bet. pražců SB5 

- nové - šroubT5,matice M24,vložka M (dodá zhotovitel),  

- užité svěrky T5+T6  (dodá TO) 

- výměna upevňovadel na 23 ks dřevěných pražců dodá TO (žebr. podkl. + ŽS4) 

 

Zhotovitel zajistí přepravu 2 099 ks betonových pražců SB5 (pro SO 01 a SO 02) 

z žst D. Poustevna nebo Šluknov. 

 

 

Vymezení staveniště: 

Staveniště je vymezeno hranicemi pozemků SŽDC v uvedeném úseku. 

 

Přístupové cesty:  

Upřesní příslušný vedoucí PS či jeho zástupce. 

Požadavek na stav zařízení po opravě a splnění odchylek TKP pro převzetí prací:  

Kolej musí splňovat odchylky převzetí prací pro ostatní práce dle ČSN 736360-2 a 

podmínky technických kvalitativních podmínek staveb drah kapitola 1, 7 a 8.kolejnicích). 

Požadavek na vytýčení sítí technické infrastruktury - inž. sítě:  

Dodá zadavatel 

Zařízení správců souvisejících zařízení: 

Před zahájením jednotlivých prací zhotovitel obdrží vyjádření k existenci sítí ve správě 

OŘ v daném úseku a v případě potřeby požádá příslušné správce o jejich vytýčení. 

 

Zpracovatel: Petr Banýr tel. 972 422 219, mob. 724 349 517 , e-mail: banyr@szdc.cz 

   

   


