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Díl: M22 Zabezpe čovací za řízení SD

1 631121 dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 2p 1,0 m 428,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

dodání kabelů podle typu od výrobcůdélky kabelů se 
měří v metrechpoložka obsahuje cenu dodávky 
kabelů včetně mimostaveništní dopravy podkladem je výkres Tabulka kabelů

2 631123 dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 4p 1,0 m 52,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

dodání kabelů podle typu od výrobcůdélky kabelů se 
měří v metrechpoložka obsahuje cenu dodávky 
kabelů včetně mimostaveništní dopravy podkladem je výkres Tabulka kabelů

3 631124 dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 7p 1,0 m 217,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

dodání kabelů podle typu od výrobcůdélky kabelů se 
měří v metrechpoložka obsahuje cenu dodávky 
kabelů včetně mimostaveništní dopravy podkladem je výkres Tabulka kabelů

4 631211 forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 2p 1,0 kus 10,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců 
žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, 
zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a 
závěreečné měření  na kabelu  pro rozvod 
signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a 
štítku                                                               
kabelové formy se měří v kusech                        podkladem je výkres Tabulka kabelů

5 631213 forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 4p 1,0 kus 2,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců 
žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, 
zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a 
závěreečné měření  na kabelu  pro rozvod 
signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a 
štítku                                                               
kabelové formy se měří v kusech                        podkladem je výkres Tabulka kabelů

6 631214 forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 7p 1,0 kus 6,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců 
žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, 
zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a 
závěreečné měření  na kabelu  pro rozvod 
signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a 
štítku                                                               
kabelové formy se měří v kusech                        podkladem je výkres Tabulka kabelů

7 631313 spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 14 žil kus 1,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího 
přípravku, spojení žil kabelu, kontrola spávnosti 
spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, 
zatavení konců kabelu a svaření středu spojky 
spojky se měří v kusech.Položka obsahuje veškeré 
potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na 
mzdy a náklady na pořízení všech potřebných 
materiálů i vlastní spojky, náklady na přesun hmot.                                podkladem je výkres Tabulka kabelů

8 631410 štítek kabelový obecně kus 18,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

zhotovení kabelového štítku nebo objímky, vyražení 
znaku kabelu, ovinutí štítku páskou PVC, připevnění 
objímky na kabelštítky a objímky se měří v 
kusech.Položka obsahuje náklady na výrobu štítků a 
objímek, použití mechanizmu, dopravu k místnímu 
použití, náklady na mzdy. podkladem je výkres Tabulka kabelů

9 631420 objímka značkovací kabelová obecně kus 36,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

zhotovení objímky značkovací na průměr kabelu, 
vyražení znaku na objímku, připevnění objímky na 
kabelzřízení kabelové objímky se měří v kusech. 
Položka obsahuje náklady na výrobu objímek, 
použití mechanizmů, dopravu k místu použití, 
náklady na mzdy podkladem je výkres Tabulka kabelů
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10 631511 zatažení a spojkování kabelů zabezpečovacích do 4p 1,0 m 480,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 
2ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky 
v počtu 3 ks na 1 km kabelu včetně všech 
souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v 
délkových jednotkách (m). Položka obsahuje 
všechny náklady na montáž kabelů , se všemi 
pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 
případné použití mechanizmů, náklady na mzdy podkladem je výkres Tabulka kabelů

11 631512 zatažení a spojkování kabelů zabezpečovacích do 7p 1,0 m 217,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 
2ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky 
v počtu 3 ks na 1 km kabelu včetně všech 
souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v 
délkových jednotkách (m). Položka obsahuje 
všechny náklady na montáž kabelů , se všemi 
pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 
případné použití mechanizmů, náklady na mzdy podkladem je výkres Tabulka kabelů

12 751111 kabelová trasa ve žlabech 10x10 ve výkopu 0,5 m km 0,300 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

Hloubení a zához kabelové rýhy ručně, nebo strojně 
bez ohledu na druh použitého mechanizačního 
prostředku s výhozem až do vzdálenosti 3 m za 
okraj rýhy, nebo s případným naložením do 
dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy, 
včetně zabezpečení výkopu. U strojních výkopů 
včetně přípravných a pomocných prací. Zához 
kabelové rýhy ručně, nebo strojně bez ohledu na 
druh použitého mechanizačního prostředku. Při 
ručním záhozu s přehozem až do vzdálenosti 3 m, 
nebo shozením z vozidla. Úprava terénu, případné 
vyčištění štěrkového lože a podbití pražců. Odvoz 
přebytečné zeminy. Součástí položky je i 
zřízení/odstranění příložného pažení, provizorní 
lávky a úložného zařízení dle názvu položky včetně 
jeho řádného uložení dle pokynů dodavatele.

podkladem je výkres Polohopisný výkres a 
Kabelový plán

13 705282 kabelový podchod pod kolejí zřízený protlakem kus 3,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

Protlak do průměru 150cm vč . a materiálu, výkopu 
startovacích jam, jejich záhozu a úpravy povrchu.  
Základní jednotka měření je 1 kus podchodu pod 
jednou kolejí.Jeden kus podchodu představuje 
průměrně 7 metrů délky. Položka obsahuje cenu 
veškerého materiálu včetně úložných zařízení  a 
montáž výkopu v zemině 4, pažení, bednění, 
příp.čerpání vody,  průměrnou cenu materiálu, 
demolici zpevněných ploch před montáží a konečné 
úpravy terénu v okolí výkopu.

podkladem je výkres Polohopisný výkres a 
Kabelový plán

14 632311 dodávka pultu nouzové obsluhy kus 1,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

Dodání kompletního vnitřního zařízení  podle typu 
určeného položkou  včetně potřebného pomocného 
materiálu a jeho dopravy na místo určení.Stojany, 
skříně, kolejové desky , ovládací stoly a podobně  se 
měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny 
náklady na pořízení příslušného stojanu, kolejové 
desky , ovládacího stolu nebo skříně včetně 
pomocného materiálu, na dopravu do místa určení. dle skutečného stavu dopravní kanceláře
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15 632321 montáž pultu nouzové obsluhy kus 1,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení 
pospojování (usazení skříně, kolejové desky , 
ovládacího stolu ) na místo určení, 
zapojení.Montáže vnitřního zařízení se měří  v 
kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na 
montáž dodaného zařízení se  všemi pomocnými a 
doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, náklady na mzdy. dle skutečného stavu dopravní kanceláře

16 632331 demontáž pultu nouzové obsluhy kus 1,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

Demontáž a odpojení zařízení od kabelových 
rozvodůdemontáže vnitřního zařízení se měří  v 
kusech (ks).Položka obsahuje náklady na demontáž  
zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími 
pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, 
náklady na mzdy. dle skutečného stavu dopravní kanceláře

17 632527 montáž úpravy reléových, napájecích nebo kabelových stojanů kus 8,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení 
pospojování (usazení skříně, kolejové desky , 
ovládacího stolu ) na místo určení, 
zapojení.Montáže vnitřního zařízení se měří  v 
kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na 
montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a 
doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, náklady na mzdy dle skutečného stavu stavědlové ústředny

18 632537 demontáž úpravy reléových, napájecích nebo kabelových stojanů kus 8,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

Demontáž a odpojení zařízení od kabelových 
rozvodůdemontáže vnitřního zařízení se měří  v 
kusech (ks).Položka obsahuje náklady na demontáž  
zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími 
pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, 
náklady na mzdy. dle skutečného stavu stavědlové ústředny

19 632832 demontáž skříně (stojanu) staničních kolejových obvodů vystrojené do 12ti kol. obvodů kus 0,500 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

Demontáž a odpojení zařízení od kabelových 
rozvodů, demontáže vnitřního zařízení se měří  v 
kusech (ks).Položka obsahuje náklady na demontáž  
zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími 
pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, 
náklady na mzdy. dle skutečného stavu stavědlové ústředny

20 632911 dodávka základního sw elektronického stavědla s reléovým rozhraním kus 0,100 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

Tvorba a dodání základního programového 
vybavení  podle typu určeného 
položkou.Programové vybavení se měří kusech 
(ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení 
příslušného programového vybavení. podkladem je výkres Situační schéma

21 632921 montáž individuálního sw elektronického stavědla s reléovým rozhraním v.j. 10,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

Tvorba a instalace individuálního programového 
vybavení  podle specifikace místa použití. Tvorba a 
instalace  SW el.stavědla se měří ve počtu 
vyhybkových jednotek (V.J.).Položka obsahuje 
všechny náklady na tvorbu a instalaci příslušného 
programového vybavení. podkladem je výkres Situační schéma

22 633121 montáž rozřezného elektromotorického přestavníku kus 1,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

Vyměření místa připevnění upevňovací soupravy 
přestavníku  a její montáž, připevnění přestavníku 
na upevňovací soupravu, připevnění kabelového 
závěru, zapojení dvou kabelových forem(včetně 
měření a zapojení po měření).  Přezkoušení. 
Položka se   měří v kusech (ks).     Položka 
obsahuje všechny náklady na montáž přestavníku 
se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
součástmi, případné použití mechanizmů, včetně 
dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na 
mzdy. podkladem je výkres Situační schéma
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23 633131 demontáž elektromotorického přestavníku kus 6,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

Demontáž přestavníku (zařízení) včetně odpojení 
kabelové formyPoložka se   měří v kusech (ks).  
Položka obsahuje všechny náklady na  demontáž 
zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími 
pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, 
včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady 
na mzdy. podkladem je výkres Situační schéma

24 633134 demontáž pomocného stavědla kus 1,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

Demontáž stavědla včetně odpojení kabelové 
formy. Položka se   měří v kusech (ks).Položka 
obsahuje všechny náklady na  demontáž zařízení se 
všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
součástmi, případné použití mechanizmů, včetně 
dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na 
mzdy. podkladem je výkres Situační schéma

25 633231 demontáž výkolejky s elektromotorickým přestavníkem kus 1,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

Demontáž výkolejky  (zařízení) včetně odpojení 
kabelové forem.Položka se   měří v kusech 
(ks).PPoložka obsahuje všechny náklady na  
demontáž zařízení se všemi pomocnými a 
doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu 
montáže, náklady na mzdy. podkladem je výkres Situační schéma

26 633233 demontáž výkolejky se zámkem a návěstním tělesem kus 1,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

Demontáž výkolejky včetně návěstního 
tělesaPoložka se   měří v kusech (ks).Položka 
obsahuje všechny náklady na  demontáž zařízení se 
všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
součástmi, případné použití mechanizmů, včetně 
dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na 
mzdy. podkladem je výkres Situační schéma

27 633411 dodávka jednoduchého výměnového zámku kus 20,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

Dodání zámku podle typu včetně  potřebného 
pomocného materiálu a jeho dopravy do 
staveništního skladu.Výměnový zámek se měří v 
kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na 
zámku podle typu včetně pomocného materiálu, na 
dopravu do staveništního skladu. podkladem je výkres Situační schéma

28 633414 dodávka odtlačného kontrolního zámku kus 20,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

Dodání zámku podle typu včetně  potřebného 
pomocného materiálu a jeho dopravy do 
staveništního skladu.Zámky se měří v kusech 
(ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení 
zámku podle typu včetně pomocného materiálu, na 
dopravu do staveništního skladu. podkladem je výkres Situační schéma

29 633421 montáž výměnového nebo odtlačného zámku kus 40,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

Úprava štěrkového lože, rozebrání zámku, uvolnění 
závěrného háku, montáž ochranné skříňky a kostry 
zámku, regulace závěrného háku, přetypování a 
sestavení zámku, nasazení krytu a jeho zajištění, 
oštítVýměnový zámek se měří v kusech 
(ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž 
zámku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi 
a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně 
dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na 
mzdy. podkladem je výkres Situační schéma

30 633431 demontáž výměnového nebo odtlačného zámku kus 40,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

Demontáž  zámku dle typu určeného 
položkou.Položka se   měří v kusech (ks).Položka 
obsahuje všechny náklady na  demontáž zařízení se 
všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
součástmi, případné použití mechanizmů, včetně 
dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na 
mzdy. podkladem je výkres Situační schéma
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31 633433 demontáž elektromagnetického zámku v kolejišti kus 1,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

Demontáž  zámku dle typu určeného položkou, 
odpojení formy.Položka se   měří v kusech 
(ks).Položka obsahuje všechny náklady na  
demontáž zařízení se všemi pomocnými a 
doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu 
montáže, náklady na mzdy. podkladem je výkres Situační schéma

32 633525 kompletní montáž stožárového pětisvětlového návěstidla kus 1,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

Výkop jámy pro betonový základ návěstidla.Usazení 
betonového základu, sestavení a kompletizace 
návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení 
dvou kabelových forem(včetně měření a zapojení 
po měření). Postavení návěstidla včetně 
transformátorové skříně na základ. Návěstidlo a 
výstražníky se měří v kusech (ks).     Položka 
obsahuje všechny náklady na montáž návěstidla se 
všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
součástmi, případné použití mechanizmů, včetně 
dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na 
mzdy.   podkladem je výkres Situační schéma

33 633527 kompletní montáž stožárového pětisvětlového návěstidla s ukazatelem rychlosti kus 1,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

Výkop jámy pro betonový základ návěstidla.Usazení 
betonového základu, sestavení a kompletizace 
návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení 
dvou kabelových forem(včetně měření a zapojení 
po měření). Postavení návěstidla včetně 
transformátorové skříně na základ. Návěstidlo a 
výstražníky se měří v kusech (ks).     Položka 
obsahuje všechny náklady na montáž návěstidla se 
všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
součástmi, případné použití mechanizmů, včetně 
dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na 
mzdy.   podkladem je výkres Situační schéma

34 633532 kompletní demontáž stožárového dvousvětlového návěstidla kus 3,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

Zásyp jámy pro betonový základ 
návěstidla.Demontáž betonového základu, 
demontáž návěstidla. Rozebránínávěstidla včetně 
transformátorové skříně.  Demontáž transformátorů 
do skříně, demontáž kabelové formy.Návěstidlo a 
výstražníky se měří v kusech (ks).   Položka 
obsahuje všechny náklady na demontáž návěstidla 
se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
součástmi, případné použití mechanizmů, včetně 
dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na 
mzdy. podkladem je výkres Situační schéma

35 633535 kompletní demontáž stožárového pětisvětlového návěstidla kus 1,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

Zásyp jámy pro betonový základ 
návěstidla.Demontáž betonového základu, 
demontáž návěstidla. Rozebránínávěstidla včetně 
transformátorové skříně.  Demontáž transformátorů 
do skříně, demontáž kabelové formy.Návěstidlo a 
výstražníky se měří v kusech (ks).   Položka 
obsahuje všechny náklady na demontáž návěstidla 
se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
součástmi, případné použití mechanizmů, včetně 
dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na 
mzdy. podkladem je výkres Situační schéma
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36 633537 kompletní demontáž stožárového pětisvětlového návěstidla s ukazatelem rychlosti kus 1,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

Zásyp jámy pro betonový základ 
návěstidla.Demontáž betonového základu, 
demontáž návěstidla. Rozebránínávěstidla včetně 
transformátorové skříně.  Demontáž transformátorů 
do skříně, demontáž kabelové formy.Návěstidlo a 
výstražníky se měří v kusech (ks).   Položka 
obsahuje všechny náklady na demontáž návěstidla 
se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
součástmi, případné použití mechanizmů, včetně 
dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na 
mzdy. podkladem je výkres Situační schéma

37 633631 kompletní demontáž trpasličího dvousvětlového návěstidla kus 3,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

Zásyp jámy pro betonový základ 
návěstidla.Demontáž betonového základu, 
demontáž návěstidla. Rozebránínávěstidla včetně 
transformátorové skříně.  Demontáž transformátorů 
do skříně, demontáž kabelové formy.Návěstidlo a 
výstražníky se měří v kusech (ks). Položka obsahuje 
všechny náklady na demontáž návěstidla se všemi 
pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 
případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze 
skladu k místu montáže, náklady na mzdy.   podkladem je výkres Situační schéma

38 633717 dodávka návěsti -Návěst umístěna na výložníku návěstidla kus 1,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

Dodávka návěsti podle typu daného položkou  a 
potřebného pomocného materiálu a  dopravy do 
staveništního skladu.                                                                             
Návěst se měří v kusech (ks).          Položka 
obsahuje všechny náklady na dodávku návěstidla 
včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu 
do místa určení.                podkladem je výkres Situační schéma

39 633727 montáž návěsti -Návěst umístěna na výložníku návěstidla kus 1,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

Vyměření místa umístění, usazení návěsti do jámy, 
úprava zeminou, nátěr.       Návěst se měří v kusech 
(ks).      Položka obsahuje všechny náklady na 
montáž návěsti se všemi pomocnými a doplňujícími 
pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, 
včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady 
na mzdy.                    podkladem je výkres Situační schéma

40 633729 montáž informačního bodu zařízení avv-mib 6 kus 2,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

Vyměření místa umístění, usazení zařízení na místo 
určení, nátěr.Informační bod AVV se měří v kusech 
(ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž 
návěsti se všemi pomocnými a doplňujícími 
pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, 
včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady 
na mzdy.               podkladem je výkres Situační schéma

41 633739 demontáž informačního bodu zařízení avv-mib 6 kus 2,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

Kompletní demontáž zařízení podle typu daného 
položkou.Demontáž návěsti se měří v kusech 
(ks).Položka obsahuje všechny náklady na 
demontáž návěsti se všemi pomocnými a 
doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu 
montáže, náklady na mzdy. podkladem je výkres Situační schéma

42 633814 dodávka kolejové propojky pro připojení stykového transformátoru kus 1,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

Dodávka propojky podle typu a potřebné délky 
včetně potřebného pomocného materiálu a  dopravy 
do staveništního skladu.                                                                                  
Propojka se měří v kusech (ks). Položka obsahuje 
všechny náklady na dodávku návěstidla včetně 
pomocného materiálu, náklady na dopravu do 
staveništního skladu.                       podkladem je výkres Schéma izolace kolejiště
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43 633815 dodávka kolejové propojky výhybkové kus 1,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

Dodávka propojky podle typu a potřebné délky 
včetně potřebného pomocného materiálu a  dopravy 
do staveništního skladu.Propojka se měří v kusech 
(ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodávku 
návěstidla včetně pomocného materiálu, náklady na 
dopravu do staveništního skladu. podkladem je výkres Schéma izolace kolejiště

44 633816 dodávka sady kolejových propojek stykových transformátorů kus 2,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

Dodávka sady propojek podle typu a potřebné délky 
včetně potřebného pomocného materiálu a  dopravy 
do staveništního skladu.                                                                                  
Propojka se měří v kusech (ks).   Položka obsahuje 
všechny náklady na dodávku návěstidla včetně 
pomocného materiálu, náklady na dopravu do 
staveništního skladu.                     podkladem je výkres Schéma izolace kolejiště

45 633817 dodávka mezikolejové lanové propojky kus 8,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

Dodávka propojky podle typu a potřebné délky 
včetně potřebného pomocného materiálu a  dopravy 
do staveništního skladu.Propojka se měří v kusech 
(ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodávku 
návěstidla včetně pomocného materiálu, náklady na 
dopravu do staveništního skladu. podkladem je výkres Schéma izolace kolejiště

46 633821 montáž stykového transformátoru kus 6,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

Usazení stykového transformátoru, montáž 
ochranných trubek, zapojení dvou kabelových 
forem(včetně měření a zapojení po měření). 
Regulace a zkoušení kolejového obvodu.Montáž 
stykového transformátoru se měří v kusech 
(ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž 
transformátoru se všemi pomocnými a doplňujícími 
pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, 
včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady 
na mzdy. podkladem je výkres Schéma izolace kolejiště

47 633822 montáž kolejové propojky pro připojení stykového transformátoru kus 1,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

Rozměření místa připojení, případné vyvrtání 
otvorů, připojení propojky, připevnění propojky k 
pražcům. Demontáž se provádí obdobným 
způsobem                                                           
Montáž propojky se měří v kusech (ks).                 
Položka obsahuje všechny náklady na montáž 
propojek se všemi pomocnými a doplňujícími 
pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, 
včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady 
na mzdy. podkladem je výkres Schéma izolace kolejiště

48 633823 montáž kolejové propojky výhybkové kus 1,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

Rozměření místa připojení, případné vyvrtání 
otvorů, připojení propojky, připevnění propojky k 
pražcům. Demontáž se provádí obdobným 
způsobemMontáž propojky se měří v kusech 
(ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž 
propojek se všemi pomocnými a doplňujícími 
pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, 
včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady 
na mzdy. podkladem je výkres Schéma izolace kolejiště



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 v.j. 7 0

ROZPOČET Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby :
Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na 
nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Staniční zabezpečovací za řízení

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

Číslo PS,SO PS 1210

Datum zpracování : 15.4.2013 Datum aktualizace : 15.4.2013
Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

C E N A
montáže Technická specifikace

SŽDC

Výkaz výměr

ty
p 

řá
dk

u

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
n

y

49 633824 montáž sady kolejových propojek stykových transformátorů kus 3,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

Rozměření místa připojení, případné vyvrtání 
otvorů, připojení propojky, připevnění propojek. 
Demontáž se provádí obdobným způsobem.Montáž 
propojky se měří v kusech (ks).Položka obsahuje 
všechny náklady na montáž propojek se všemi 
pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 
případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze 
skladu k místu montáže, náklady na mzdy. podkladem je výkres Schéma izolace kolejiště

50 633825 montáž mezikolejové lanové propojky kus 8,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

Rozměření místa připojení, případné vyvrtání 
otvorů, připojení propojky, připevnění propojky k 
pražcům. Demontáž se provádí obdobným 
způsobemMontáž propojky se měří v kusech 
(ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž   
vnitřního zařízení a venkovní  skříně se všemi 
pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 
případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze 
skladu k místu montáže, náklady na mzdy. podkladem je výkres Schéma izolace kolejiště

51 633831 demontáž stykového transformátoru kus 14,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

Demontáž vnějšího zařízení v kolejišti včetně 
odpojení kabelových přívodůDemontáž zařízení se 
měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny 
náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými 
a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 
použití mechanizmů,náklady na mzdy. podkladem je výkres Schéma izolace kolejiště

52 633832 demontáž kolejové propojky pro připojení stykového transformátoru kus 6,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

Demontáž propojky včetně smotání. Dentáž 
propojky se měří v kusech (ks).Položka obsahuje 
všechny náklady na demontáž zařízení se všemi 
pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 
případné použití mechanizmů,náklady na mzdy. podkladem je výkres Schéma izolace kolejiště

53 633833 demontáž kolejové propojky výhybkové kus 5,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

Demontáž propojky včetně smotání. Dentáž 
propojky se měří v kusech (ks).Položka obsahuje 
všechny náklady na demontáž zařízení se všemi 
pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 
případné použití mechanizmů,náklady na mzdy. podkladem je výkres Schéma izolace kolejiště

54 633834 demontáž sady kolejových propojek stykových transformátorů kus 3,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

Demontáž propojek včetně smotání. Dentáž 
propojky se měří v kusech (ks).Položka obsahuje 
všechny náklady na demontáž zařízení se všemi 
pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 
případné použití mechanizmů,náklady na mzdy. podkladem je výkres Schéma izolace kolejiště

55 633835 demontáž mezikolejové lanové propojky kus 14,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

Demontáž propojky včetně smotání. Dmontáž 
propojky se měří v kusech (ks).Položka obsahuje 
všechny náklady na demontáž zařízení se všemi 
pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 
případné použití mechanizmů,náklady na mzdy. podkladem je výkres Schéma izolace kolejiště

56 635121 dozor pracovníků SDC, SŽT hod 70,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

Při provádění prací na zařízení, které je v provozu 
určují pracovníci správy dopravní cesty kdy a jak je 
možné potřebný zásah provést.Dozor pracovníků 
objednatele se měří v hodinách.Položka obsahuje 
náklady na ztrátu času pracovníků údržby, kteří 
tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby. 
Účtuje se v hodinových sazbách. odborný odhad dle realizovaných staveb
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57 635121R regulování kolejových obvodů hod 12,000 0,000 0,00 0,00 P R

Při provádění prací na zařízení, které je v provozu 
určují pracovníci správy dopravní cesty kdy a jak je 
možné potřebný zásah provést.Dozor pracovníků 
objednatele se měří v hodinách.Položka obsahuje 
náklady na ztrátu času pracovníků údržby, kteří 
tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby. 
Účtuje se v hodinových sazbách. odborný odhad dle realizovaných staveb

58 635122 celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy hod 10,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

Kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro 
bezpečný provoz, včetně potřebných měření a 
vyhotovení revizní zprávy odpovědným 
pracovníkem.  Položka obsahuje náklady na vlastní 
kontrolu, příslušná měření a zpracování revizní 
zprávy. Účtuje se v hodinových sazbách. odborný odhad dle realizovaných staveb

59 635123 přezkoušení vlakových cest kus 30,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

Postavení vlakové cesty a kontrola návěstního 
znaku, přezkoušení změny návěstního znaku z 
povolujícího na zakazující a poruchy žárovek. 
Simulace jízdy vlaku. Přezkoušení nouzového 
vybavení. Přezkoušení vazeb na traťové 
zabezpečovací zařízení.Přezkoušení vlakových cest 
se měří v kusech (ks) za jednu cestu.Položka 
obsahuje kompletní náklady na zkoušky. podkladem je výkres Závěrová tabulka

60 635125 přezkoušení a regulování návěstidel kus 2,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

Přezkoušení správné činnosti relé, přezkoušení 
všech návěstních znaků. Přeměření a regulace 
napětí na žárovkách. Případné odstranění zaclonění 
žárovek.   Přezkoušení se měří v kusech (ks) za 
návěstidlo.       Položka obsahuje kompletní náklady 
na přezkoušení a regulaci. podkladem je výkres Situační schéma

61 635128 příprava a celkové zkoušky elektronického stavědla pro 1 vlakovou cestu kus 30,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

Příprava a provedení celkových zkoušek za 1 jízdní 
cestu . Přezkoušení se měří v kusech (ks) za jednu 
jízdní cestu.Položka obsahuje kompletní náklady na 
přezkoušení a regulaci. podkladem je výkres Závěrová tabulka

62 635221 převzetí místnosti stavědlové ústředny kus 1,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

Provedení všech činností určených položkou 
.Položka se měří v kusech (ks).Položka obsahuje 
všechny náklady na provedení prohlídky se všemi 
pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 
případné použití mechanizmů,náklady na mzdy odborný odhad dle realizovaných staveb

63 635222 celková prohlídka elektrického zařízení a vyhotovení revizní zprávy kus 1,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

Kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro 
bezpečný provoz, včetně potřebných měření a 
vyhotovení revizní zprávy odpovědným 
pracovníkem.    . Položka se měří v kusech (ks) za 
každých 250 tis.Kč montážních prací. Položka 
obsahuje náklady na vlastní kontrolu, příslušná 
měření a zpracování revizní zprávy. odborný odhad dle realizovaných staveb

64 635224 zkušební provoz, regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení hod 30,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

Zajištění a provedení čiností určenných položkou 
včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a  
dopravy na místo určení.Účtuje se v hodinových 
sazbách(hod)   .Položka obsahuje všechny náklady 
na provedení zk.provozu se všemi pomocnými a 
doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů,náklady na mzdy odborný odhad dle realizovaných staveb
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65 635226 kompletní geodetické práce hod 20,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

Provedení veškerého zaměření a zobrazení, tvorba 
počítačových souborů, zpracování kompletní 
geodetické dokumentace včetně všech dalších 
geodetických činností.  Položka se měří v časových 
jednotkách (hod) za činost pověřeného geodeta 
.Položka obsahuje všechny náklady na provedení 
geod.prací se všemi pomocnými a doplňujícími 
pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů,náklady na mzdy odborný odhad dle realizovaných staveb

0,000 0,00 0,00

S Celkem za M22 Zabezpe čovací za řízení 0,000 0,00 0,00
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1 701AAE Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném prostoru km 0,035 0,000 0,00 0,00 SP SŽDC10

Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou 
trasou kabelového vedení, vyznačení trasy 
kabelu číslovanými kolíky nebo psanými 
značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. 
Stanovení a označení míst pro kabelové 
prostupy a podchodové štoly a vyznačení 
překážek. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních 
vedlejších nákladů.

1: 0,035; viz textová a výkresová část projektové dokumentace 
- příloha č.4

2 701DBC Průraz zdivem v cihlové zdi tl. 30 - 60cm ks 20,000 0,000 0,00 0,00 SP SŽDC10

Položka obsahuje: Proražení otvoru zdivem o 
průřezu od 0,01 do 0,025m2. Úprava a 
začištění omítky. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních 
vedlejších nákladů.

2: 20; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - 
příloha č.4

3 701BAC Ruční výkop sondy v zemině do tř. 4, vč záhozu a úpravy, odvozu m3 1,000 0,000 0,00 0,00 SP SŽDC10

Položka obsahuje: Výkop sondážní jámy 
výhradně ručně. S jedním výhozem až do 
vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s 
případným naložením do dopravního 
prostředku.Dále ruční zához sondážní jámy, 
včetně pěchování zeminy, úpravu terénu a 
odvoz přebytečné zeminy. Dále obsahuje cenu 
za pom. mechanismy včetně všech ostatních 
vedlejších nákladů.

3: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - 
příloha č.4

4 701BAA Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4 m3 1,500 0,000 0,00 0,00 SP SŽDC10

Položka obsahuje: Výkop jámy pro stožár, 
betonový základ, kotvu, případně jiné zařízení 
(též pro odkop), včetně případného čerpání 
vody při provádění výkopu. Dále obsahuje 
cenu za pom. mechanismy včetně všech 
ostatních vedlejších nákladů.

4: 1,5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - 
příloha č.4

5 272314 Základy z prostého betonu do C25/30 (B30) M3 1,000 0,000 0,00 0,00 SP SŽDC10

– příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně 
bednění  

– zajištění a dovoz materiálu (beton  
předepsané jakosti, materiál na bednění a 
podepření bednění), včetně vnitrostaveništní 
dopravy  

– montáž a demontáž bednění včetně 
podepření, vlastní betonáž základu, včetně 
hutnění betonu a urovnání povrchu  

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiálViz:  

– Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap. 17 a 18.  

– ČSN EN 206-1  

– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

5: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - 
příloha č.4

6 701ADA Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně kus 2,000 0,000 0,00 0,00 SP SŽDC10

Položka obsahuje: Označení kabelového 
vedení, spojky nebo kabelové skříně 
kabelovým označníkem. Osazení kabelového 
patníku s výkopem, záhozem, udusáním, 
natřením a očíslováním. Dále obsahuje cenu 
za pom. mechanismy včetně všech ostatních 
vedlejších nákladů.

6: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - 
příloha č.4
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7 701CAC Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 m 30,000 0,000 0,00 0,00 SP SŽDC10

Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy 
ručně nebo strojně bez ohledu na druh 
použitého mechanizačního prostředku, u 
strojních výkopů včetně přípravných, 
pomocných a vytyčovacích prací v 
průměrných podmínkách a se započítáním 
podílu prací v jiných než běžných podmínek. S 
jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za 
okraj rýhy nebo s případným naložením do 
dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. 
Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s 
případným rozpojováním výkopku a s jedním 
přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se 
shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. 
Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

7: 30; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - 
příloha č.4

8 701CBC Hloubení a zához kabelové rýhy 700/1300mm zemina do tř. 4 m 5,000 0,000 0,00 0,00 SP SŽDC10

Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy 
ručně nebo strojně včetně montáže a 
demontáže příložného pažení bez ohledu na 
druh použitého mechanizačního prostředku, u 
strojních výkopů včetně přípravných, 
pomocných a vytyčovacích prací v 
průměrných podmínkách a se započítáním 
podílu prací v jiných než běžných podmínek. S 
jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za 
okraj rýhy nebo s případným naložením do 
dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. 
Dále ruční zához zapažené kabelové rýhy s 
případným rozpojováním výkopku a s jedním 
přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se 
shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. 
Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

8: 5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - 
příloha č.4

9 701CGA Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm) m 60,000 0,000 0,00 0,00 SP SŽDC10

Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení 
bet.kanálu z bet.žlabů, s položením a zakrytím 
žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy 
bez provedení zemních prací. Dále obsahuje 
cenu za pom. mechanismy včetně všech 
ostatních vedlejších nákladů.

9: 60; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - 
příloha č.4

10 701CGQ Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 120 - 160mm m 10,000 0,000 0,00 0,00 SP SŽDC10

Položka obsahuje: Dodávku a montáž 
chráničky volně / do kabelové kynety. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 
všech ostatních vedlejších nákladů.

10: 10; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - 
příloha č.4

11 701CGL Výstražná fólie z PVC šířky 33cm m 35,000 0,000 0,00 0,00 SP SŽDC10

Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu 
kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné 
fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za 
pom. mechanismy včetně všech ostatních 
vedlejších nákladů.

11: 35; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - 
příloha č.4

12 701FBA Křižovatka se stávající inženýrskou sítí ( kabelem apod. ) kus 2,000 0,000 0,00 0,00 SP SŽDC10

Položka obsahuje: Úprava dna výkopu, 
položení betonového žlabu / chráničky včetně 
zakrytí. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních 
vedlejších nákladů.

12: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - 
příloha č.4



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m 1 0

ROZPOČET Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby :
Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na 
nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : INFORMAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO CESTUJÍCÍ

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

828 89 Číslo PS,SO PS 1220

Datum zpracování : 26.4.2013 Datum aktualizace : 15.6.2013
Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

SŽDC

Výkaz výměr

ty
p 

řá
dk

u

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
n

y

C E N A
montáže Technická specifikace

13 702AA0 Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km t 3,000 0,000 0,00 0,00 SP SŽDC10

Položka obsahuje: Naložení odpadu na 
motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. 
Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. 
Položka neobsahuje polatek za uložení 
odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za 
pom. mechanismy včetně všech ostatních 
vedlejších nákladů.

13: 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - 
příloha č.4

14 701FFD Zatažení lana do kanálku nebo tvárnicové trasy m 10,000 0,000 0,00 0,00 SP SŽDC10

Položka obsahuje: Odvinutí, napojení a 
zatažení lana do kanálku nebo tvárnicové 
trasy. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních 
vedlejších nákladů.

14: 10; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - 
příloha č.4

15 741ECC Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru 105 - 185mm kus 4,000 0,000 0,00 0,00 SP SŽDC10

Položka obsahuje: Dodávku a montáž 
kabelové ucpávky vč. příslušenství ( 
utěsňovací spony apod. ) a pomocného 
materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 
všech ostatních vedlejších nákladů.

15: 4; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - 
příloha č.4

16 701ADC Geodetické vytyčení trasy km 0,035 0,000 0,00 0,00 SP SŽDC10

Položka obsahuje: Geodetické vytyčení trasy. 
Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

16: 0,035; viz textová a výkresová část projektové 
dokumentace - příloha č.4

0,000 0,00 0,00

S Celkem za M1 Zemní práce 0,000 0,00 0,00
Díl: M2 Montáže + nosný materiál           SD

17 75H215R

Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu sdělovací, vnitřní instalace UTP stíněný   m 320,000 0,000 0,00 0,00 SP R-208

Dodávka a montáž specifikovaného 
materiáluDélka kabelu, měří se v 
metrechPoložka obsahuje dodávaný matriál

17: 320; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - 
příloha č.2-3, 5-7

18 75H216R Venkovní vedení, rozvody dodávka kabelu sdělovací, venkovní instalace UTP stíněný 
zemní m 940,000 0,000 0,00 0,00 SP R-208 Dodávka a montáž dle textace položky

18: 940; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - 
příloha č.2-3, 5-7

19 742GEAR
Kabel CYKY 3Cx2,5 m 835,000 0,000 0,00 0,00 SP R-208 Dodávka a montáž dle textace položky

19: 835; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - 
příloha č.2-3, 5-7

20 743GEAR
Kabel CYKY 3Cx4 m 160,000 0,000 0,00 0,00 SP R-208 Dodávka a montáž dle textace položky

20: 160; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - 
příloha č.2-3, 5-7

21 41FAAR
Pásek FeZn 30x4mm m 20,000 0,000 0,00 0,00 SP R-208 Dodávka a montáž dle textace položky

21: 20; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - 
příloha č.2-3, 5-7

22 741FBKR
Zemnící tyč 1,5 m ks 1,000 0,000 0,00 0,00 SP R-208 Dodávka a montáž dle textace položky

22: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - 
příloha č.2-3, 5-7

23 75H217R
Cu lano průřez 16mm včetně ukončovacích prvků m 60,000 0,000 0,00 0,00 SP R-208 Dodávka a montáž dle textace položky

23: 60; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - 
příloha č.2-3, 5-7

24 741ABLR

Pevná pancéřová trubka z PVC elektroinstalační 32-40mm m 630,000 0,000 0,00 0,00 SP R-208

Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky 
pod/na omítku, na rošt, na stožár a pod. 
včetně všech přípravných prácí ( naznačení 
trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, 
osazení, zajištění a upevnění ) a dále včetně 
dodávky a montáže pomocného materiálu pro 
upevnění trubky ( klipy, pásky, hmoždinky a 
pod. ) . Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních 
vedlejších nákladů.

24: 630; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - 
příloha č.2-3, 5-7
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25 745ABLR

Pevná pancéřová trubka ocelová elektroinstalační 32-40mm m 24,000 0,000 0,00 0,00 SP R-208

Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky 
pod/na omítku, na rošt, na stožár a pod. 
včetně všech přípravných prácí ( naznačení 
trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, 
osazení, zajištění a upevnění ) a dále včetně 
dodávky a montáže pomocného materiálu pro 
upevnění trubky ( klipy, pásky, hmoždinky a 
pod. ) . Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních 
vedlejších nákladů.

25: 24; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - 
příloha č.2-3, 5-7

26 643525R
Dvouplášťová chránička do 50mm m 10,000 0,000 0,00 0,00 SP R-208 Dodávka a montáž dle textace položky

26: 10; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - 
příloha č.2-3, 5-7

27 643526R
Dvouplášťová chránička do 50mm - podchod m 480,000 0,000 0,00 0,00 SP R-208 Dodávka a montáž dle textace položky

27: 480; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - 
příloha č.2-3, 5-7

28 741BBIR
Pancéřová elektrinstalační krabice ks 21,000 0,000 0,00 0,00 SP R-208 Dodávka a montáž dle textace položky

28: 21; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - 
příloha č.2-3, 5-7

29 742BBIR
Pancéřová elektrinstalační krabice rozvodné do podchodu ks 28,000 0,000 0,00 0,00 SP R-208 Dodávka a montáž dle textace položky

29: 28; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - 
příloha č.2-3, 5-7

30 643512R
Vnitřní vedení, rozvody PVC žlaby, lišty do 50mm m 305,000 0,000 0,00 0,00 SP R-208 Dodávka a montáž dle textace položky

30: 305; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - 
příloha č.2-3, 5-7

31

642360 ÚLožná vedení konstrukce kabelový rošt ocelový …                                 m 140,000 0,000 0,00 0,00 SP SŽDC

Dodávka a montáž kabelového roštu dle další 
specifikace, včetně náběhů, konzol, ohybů a 
dalších potřebných dílůKabelový rošt se měří 
v celkových délkách udaných v 
metrechPoložka obsahuje veškeré potřebné 
mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na 
mzdy a přibližné (průměrné) náklady na 
pořízení potřebných materiálů.

31: 140; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - 
příloha č.2-3, 5-7

32

741BGBR Drážka pro kabel/trubku v betonu do velikosti 50/50 mm m 250,000 0,000 0,00 0,00 SP R-208

Položka obsahuje: Zhotovení drážky pro 
montáž kabelu/ trubky v betonu. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 
všech ostatních vedlejších nákladů.

32: 250; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - 
příloha č.2-3, 5-7

33

741BGGR Konečná úprava povrchu po drážkování m2 13,000 0,000 0,00 0,00 SP R-208

Položka obsahuje: Konečnou úpravu povrchu 
po montáži kabelu/trubky do drážky, tzn. 
zazdění drážky, začištění, omítnutí, malbu a 
pod. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních 
vedlejších nákladů.

33: 13; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - 
příloha č.2-3, 5-7

34 75J311R Centrální počítač IS včetně příslušenství, SW řídícího pracoviště, SW modul pro 
automatické lokální hlášení, Sw modul  pro ovládání informačních tabulí, SW modul 
graficko-technologické nadstavby zab. zař., SW modul a spínač pro dálkové ovládání RÚ, 
SW modul pro komimikaci s hlásičem pro nevidomé, Příprava dat GVD, instalace a 
připojení PC, přijímač DCF signálu ks 2,000 0,000 0,00 0,00 SP R-208 Dodávka a montáž dle textace položky

34: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - 
příloha č.2-3, 5-7

35 75J312R Ovládací pracoviště informačního systému včetně micro PC, záložního zdraje a 
příslušenství ks 1,000 0,000 0,00 0,00 SP R-208 Dodávka a montáž dle textace položky

35: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - 
příloha č.2-3, 5-7

36 645315R
SW modul pro automatické lokální hlášení do zastávek ks 3,000 0,000 0,00 0,00 SP R-208 Dodávka a montáž dle textace položky

36: 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - 
příloha č.2-3, 5-7

37 645312R Mikro PC miniITX pro ovládání LCD včetně SW modulu pro zobrazování informací na 
monitorech ks 3,000 0,000 0,00 0,00 SP R-208 Dodávka a montáž dle textace položky

37: 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - 
příloha č.2-3, 5-7

38 75J313R
Šéfmontáž a oživení zařízení informačního systému + zaškolení obsluhy ks 1,000 0,000 0,00 0,00 SP R-208 Dodávka a montáž dle textace položky

38: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - 
příloha č.2-3, 5-7

39 645325R
LCD monitor 24" pro provoz 24/7 ks 1,000 0,000 0,00 0,00 SP R-208 Dodávka a montáž dle textace položky

39: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - 
příloha č.2-3, 5-7

40 645326R LCD monitor 46" pro provoz 24/7 vč. ochranné skříně antivandal, antireflexní sklo a 
konstrukce ks 2,000 0,000 0,00 0,00 SP R-208 Dodávka a montáž dle textace položky

40: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - 
příloha č.2-3, 5-7

41 75J321R Panel odjezdový 6 řádků jednostranný + hodiny (1 řádek aktuální informace), LCD s 
podsvícením LED + konstrukce pro uchycení odjezdového panelu jednostranného na 
stěnu + ochrana proti ptactvu + stříška ks 6,000 0,000 0,00 0,00 SP R-208 Dodávka a montáž dle textace položky

41: 6; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - 
příloha č.2-3, 5-7

42 75J328R Panel odjezdový 6 řádků oboustranný + hodiny (1 řádek aktuální informace), LCD s 
podsvícením LED + konstrukce pro uchycení odjezdového panelu jednostranného na 
zastřešení nástupiště + ochrana proti ptactvu ks 1,000 0,000 0,00 0,00 SP R-208 Dodávka a montáž dle textace položky

42: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - 
příloha č.2-3, 5-7
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43 75J333R Panel nástupištní oboustranný, LCD s podsvícením LED + konstrukce pro uchycení 
nástupištního panelu + ochrana proti ptactvu ks 4,000 0,000 0,00 0,00 SP R-208 Dodávka a montáž dle textace položky

43: 4; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - 
příloha č.2-3, 5-7

44 75J334R Panel nástupištní oboustranný s hodinami, LCD s podsvícením LED + konstrukce pro 
uchycení nástupištního panelu  + ochrana proti ptactvu ks 5,000 0,000 0,00 0,00 SP R-208 Dodávka a montáž dle textace položky

44: 5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - 
příloha č.2-3, 5-7

45 75J335R
Panel podchodový jednostranný, LCD s podsvícením LED + konstrukce pro uchycení ks 5,000 0,000 0,00 0,00 SP R-208 Dodávka a montáž dle textace položky

45: 5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - 
příloha č.2-3, 5-7

46 75J341R Modul hlasového výstupu s možností ovládání pro zrakově postižené + konstrukce pro 
uchycení + regulátor hlasitosti ks 9,000 0,000 0,00 0,00 SP R-208 Dodávka a montáž dle textace položky

46: 9; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - 
příloha č.2-3, 5-7

47 75J339R
Kompletní konstrukce sloupu pro 1 nástupuštní panl oboustranný se stříškou ks 1,000 0,000 0,00 0,00 SP R-208 Dodávka a montáž dle textace položky

47: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - 
příloha č.2-3, 5-7

48 75J313R
Sada převodníků RS 485 ks 4,000 0,000 0,00 0,00 SP R-208 Dodávka a montáž dle textace položky

48: 4; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - 
příloha č.2-3, 5-7

49 5I140

Proudové zdroje transformátory, zdroje UPS …                                     ks 2,000 0,000 0,00 0,00 SP SŽDC10

Dodávka a montáž, včetně přezkoušení a 
revize specifikovaného prvku či 
zařízeníZabudovávané prvky se měří v 
kusechPoložka obsahuje veškeré 
mechanizmy, měřicí přístroje, náklady na 
mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a 
potřebných materiálů.

49: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - 
příloha č.2-3, 5-7

50 75J314R
Proudový chránič s jističem 10A ks 12,000 0,000 0,00 0,00 SP R-208 Dodávka a montáž dle textace položky

50: 12; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - 
příloha č.2-3, 5-7

0,000 0,00 0,00

S Celkem za M2 Montáže + nosný materiál 0,000 0,00 0,00
Díl: 990 Poplatky za skládky           SD

51 015851 17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 t 3,000 0,000 0,00 0,00 SP SŽDC10

Položka obsahuje veškeré poplatky 
provozovateli skládky související s převzetím, 
uložením, ppř. likvidací odpadu. 
Položka neobsahuje náklady spojené s 
dopravou z místa stavby na místo převzetí 
provozovatele skládky. 
Položky se užije: 
1. jak v případě vlastního skládkování 
2. tak v případě recyklace, prováděné 
provozovatelem skládky  
V případě, že je možné dvojí využití v rámci 
jednoho objektu, použije se položky dvakrát a 
odliší se variantou.

51: 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - 
příloha č.4

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 990 Poplatky za skládky 0,000 0,00 0,00
Díl: M4 Demontáže           SD        

52

645831R Informační demontáž k dalšímu využití vizuálně informačního zařízení - ovládací pracoviště      ks 1,000 0,000 0,00 0,00 SP R-208

Práce spojená s citlivou demontáží specifikovaných prvků 
pro jejich další využitíDemontáž se měří v kusechPoložka 
obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy popřípadě na 
potřebné mechaniszmy.

52: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - 
příloha č.2

53

645833R
Informační demontáž k dalšímu využití vizuálně informačního zařízení informační  panel z 
konstrukce                                                                                                     ks 2,000 0,000 0,00 0,00 SP R-208

Práce spojená s citlivou demontáží specifikovaných prvků 
pro jejich další využití                                                                                                                       
Demontáž se měří v kusech                                                                                                                                                                               
Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy 
popřípadě na potřebné mechaniszmy.                                                                                                                    

53: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - 
příloha č.2

54

643912 Vnitřní vedení, rozvody demontáže do šrotu kabelu pevně uchyceného               m 120,000 0,000 0,00 0,00 SP SŽDC

Demontáž kabelu pro vnitřní provedení uchyceného dle 
specifikace bez nároků na další využitíDemontáž se měří v 
metrechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na 
mzdy popřípadě na potřebné mechaniszmy.

54: 120; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - 
příloha č.2

0,000 0,00 0,00

S Celkem za M4 Demontáže 0,000 0,00 0,00
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Díl: M01 Rozhlasové za řízení
1 701ADC

Geodetické vytyčení trasy KM

0,18

0,00 SP SŽDC10
Položka obsahuje: Geodetické vytyčení trasy. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

2 701AAE

Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném prostoru KM

0,18

0,00 SP SŽDC10

Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, 
vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně 
zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové 
prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za 
pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

3 701CAC

Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 M

165,00

0,00 SP SŽDC10

Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu 
na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně 
přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a 
se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním 
výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením 
do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához 
nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním 
přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez 
pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech 
ostatních vedlejších nákladů.

4 701CBE

Hloubení a zához kabelové rýhy do 700/1700mm zemina do tř. 4 M

15,00

0,00 P SŽDC10

Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně včetně 
montáže a demontáže příložného pažení bez ohledu na druh použitého 
mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, 
pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se 
započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním 
výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením 
do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához 
zapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním 
přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez 
pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech 
ostatních vedlejších nákladů.

5 702AA0

Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km T

2,57

0,00 SP SŽDC10

Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a 
složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje 
polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

6 701CGL

Výstražná fólie z PVC šířky 33cm M

180,00

0,00 SP SŽDC10

Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení 
výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

7 701FBA

Křižovatka se stávající inženýrskou sítí ( kabelem apod. ) KUS

15,00

0,00 SP SŽDC10

Položka obsahuje: Úprava dna výkopu, položení betonového žlabu / 
chráničky včetně zakrytí. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 
všech ostatních vedlejších nákladů.

8 701CGA

Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm) M

165,00

0,00 SP SŽDC10

Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení bet.kanálu z bet.žlabů, s 
položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez 
provedení zemních prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 
všech ostatních vedlejších nákladů.

9 643526VR Dvouplášťová chránička do 50mm M 15,00 0,00 SP R-208 Dodávka a montáž dle textace položky
10 701CGP

Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 75 - 110mm m

60,00

0,00 SP SŽDC

Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. 
Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních 
vedlejších nákladů.

11 643527VR Děléná chránička do 200mm M 20,00 0,00 SP R-209 Dodávka a montáž dle textace položky
12 741ABLR

Pevná pancéřová trubka z PVC elektroinstalační 32-40mm M

50,00

0,00 SP R-208

Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky pod/na omítku, na rošt, na 
stožár a pod. včetně všech přípravných prácí ( naznačení trasy, rozměření, 
řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění ) a dále včetně 
dodávky a montáže pomocného materiálu pro upevnění trubky ( klipy, 
pásky, hmoždinky a pod. ) . Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

13 642360

Úložná vedení konstrukce kabelový rošt ocelový …                                 M

120,00

0,00 SP SŽDC

Dodávka a montáž kabelového roštu dle další specifikace, včetně náběhů, 
konzol, ohybů a dalších potřebných dílůKabelový rošt se měří v celkových 
délkách udaných v metrechPoložka obsahuje veškeré potřebné 
mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) 
náklady na pořízení potřebných materiálů.

14 701DBC

Průraz zdivem v cihlové zdi tl. 30 - 60cm KUS

11,00

0,00 SP SŽDC10

Položka obsahuje: Proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2. 
Úprava a začištění omítky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

15 786318VR Položení betonového panelu M 15,00 0,00 SP R-208 Dodávka a montáž dle textace položky.
16 75J111

INFORMAČNÍ ROZHLASOVÉ ZAŘÍZENÍ MONTÁŽ REPRODUKTORU VNĚJŠÍ PROVEDENÍ       KUS

2,00

0,00 SP SŽDC10

Dodávka a uchycení specifikovaného bloku, včetně přípravy pro napojení 
kabeluBloky se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré mechanizmy, 
měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a 
potřebných materiálů.

17 75J112

INFORMAČNÍ ROZHLASOVÉ ZAŘÍZENÍ MONTÁŽ REPRODUKTORU VNITŘNÍ PROVEDENÍ             KUS

2,00

0,00 SP SŽDC10

Dodávka a uchycení specifikovaného bloku, včetně přípravy pro napojení 
kabeluBloky se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré mechanizmy, 
měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a 
potřebných materiálů.

18 75J115VR INFORMAČNÍ ROZHLASOVÉ ZAŘÍZENÍ MONTÁŽ KONZOLE PRO REPRODUKTOR    KUS 4,00 0,00 SP R-208 Dodávka a montáž dle textace položky
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19 75J240

Informační hodinová hodiny ručičkové vnitřní kus

1,00

0,00

SP SŽDC

Dodávka a uchycení specifikovaného bloku, včetně přípravy pro napojení 
kabeluBloky se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré mechanizmy, měřicí 
přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných 
materiálů.

20 75G118VR ÚLOŽNÁ VEDENÍ ULOŽENÍ KABELU NEBO OPTOTRUBKY DODÁVKA KABELŮ METALICKÝCH          

PLASTOVÝCH_KABEL TCEPKPFLEZE 0,8                          KM

0,41

0,00 P SŽDC10

Kvantifikační ukazatel pro zevrubné stanovení ceny za specifikovaný kabel 
(nenahrazuje specifikaci materiálu)                                                                                           
Kumulovaná hodnota která udává sumu čtyřkovaného okruhu v km                                                                                                                                            
Položka obsahuje přibližné (průměrné) náklady na metalický závěsný kabel     

21 75G143VR VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY DODÁVKA KABELU CYKY 2x1,5 M 100,00 0,00 SP R-208 Dodávka a montáž dle textace položky
22 75G144VR VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY DODÁVKA KABELU CYKY 2x2,5 M 70,00 0,00 SP R-208 Dodávka a montáž dle textace položky
23 75G152VR VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY DODÁVKA KABELU CYKY 3Ox2,5 M 10,00 0,00 SP R-208 Dodávka a montáž dle textace položky
24 75G147VR VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY DODÁVKA KABELU SYKFY 5x2x0,5 M 55,00 0,00 SP R-208 Dodávka a montáž dle textace položky
25 75H213

VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY DODÁVKA KABELU SDĚLOVACÍ, VNITŘNÍ INSTALACE UTP          NESTÍNĚNÝ M

10,00

0,00 SP SŽDC10

Dodávka specifikovaného materiálu                                                                                                                                                                       
Délka kabelu, měří se v metrech                                                                                                                                                                         
Položka obsahuje dodávaný matriál         

26 742GE1VR

CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová M

20,00

0,00 SP SŽDC10

Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a 
uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů

27 741FB1VR

Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2 M

20,00

0,00 SP SŽDC10

Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v 
zemní kynetě, případně v chráničce včetně podružného materiálu, odvinutí 
vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, 
ochranné nátěry spojů pásku a vstupů pásku do základů a pod. 
Neobsahuje cenu za výkop a zákoz kabelové kynety a neobsahuje cenu za 
chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech 
ostatních vedlejších nákladů.

28 75K262

SDĚLOVACÍ A DATOVÉ TELEFONNÍ ZAŘÍZENÍ POMOCNÉ NF PRVKY OCHRANNÝ TRANSFORMÁTOR    M

4,00

0,00 SP SŽDC10

Dodávka a uchycení specifikovaného bloku, včetně přípravy pro napojení 
kabeluBloky se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré mechanizmy, 
měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a 
potřebných materiálů.

29 75H421

VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY UKONČUJÍCÍ ROZVODNÉ PRVKY LIŠTA ZÁŘEZOVÁ 10 PÁRŮ (LSA+)  KUS

4,00

0,00 SP SŽDC10

Dodávka a montáž rozvodného prvku dle specifikacePočet prvků se udává 
v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a  pořízení 
rozvodných prvků, potřebných materiálů  a potřebné mechanizmy.

30 75H314VR VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY ROZVODY KRABICE ROZVODNÉ KUS 17,00 0,00 SP R-208 Dodávka a montáž dle textace položky
31 75H134

VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY ULOŽENÍ KABELU NÁVĚSTNÍ, SILOVÝ DO PVC ŽLABU M

20,00

0,00 SP SŽDC10

Práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným 
způsobemPráce se měří v délce  kabelu udané v metrechPoložka obsahuje 
veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a 
přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů.  

32 75H111

VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY ULOŽENÍ KABELU SDĚLOVACÍ VNITŘNÍ DO 10 P VOLNĚ   M

10,00

0,00 SP SŽDC10

Práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným 
způsobemPráce se měří v délce  kabelu udané v metrechPoložka obsahuje 
veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a 
přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů.

33 75H114

VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY ULOŽENÍ KABELU SDĚLOVACÍ VNITŘNÍ DO 10 P DO PVC ŽLABU M

90,00

0,00 SP SŽDC10

Práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným 
způsobemPráce se měří v délce  kabelu udané v metrechPoložka obsahuje 
veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a 
přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů.

34 75G251

ÚLOŽNÁ VEDENÍ PRÁCE NA OPTOTRUBKÁCH UTĚSNĚNÍ OPTOTRUBKY PROTI VODĚ PRÁZDNÉ       KUS

10,00

0,00 P SŽDC10

Dodávka koncovky a hermetické utěsnění konce prázdné ochrané 
trubkyUtěsnění se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné 
mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech 
potřebných materiálů.

35 75G421

ÚLOŽNÁ VEDENÍ KABELOVÉ SOUBORY SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SPOJKA ROVNÁ METALICKÁ          KUS

2,00

0,00 SP SŽDC10

Dodávka a montáž bloku (prvku) dle specifikaceDodávka a montáž se měří 
v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a přibližné 
(průměrné) náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.

36 R-75M856 PVC Žlab zaklapávací kabelový do 50mm včetně příslušenství m 110,00 0,00 SP R-208 Dodávka a montáž dle textace položky.
37 75G510

ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ STEJNOSMĚRNÉ MĚŘENÍ …                            PÁR

36,00

0,00 SP SŽDC10

Práce spojené s měřením stejnosměrných parametrů dle platné 
metodikyMěřicí práce se měří počtem dvoudrátových okruhů (párů)Položka 
obsahuje veškeré potřebné přístroje a měřicí příslušenství, náklady na 
mzdy..

38 75G520

ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ MĚŘENÍ IZOLAČNÍHO STAVU …                        PÁR

36,00

0,00 SP SŽDC10

Práce spojené s měřením izolačního stavuMěřicí práce se měří počtem 
dvoudrátových okruhů (párů)Položka obsahuje veškeré potřebné přístroje a 
měřicí příslušenství, náklady na mzdy..

39 75G570 ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ VYROVNÁNÍ A VYVAŽOVÁNÍ METAL.KABELŮ …            

ČTYŘKOÚSEK 4,000 0,00 SP SŽDC10

Práce a měření spojené s vyrovnáním metalického kabeluMěřicí práce se 
měří počtem čtyřdrátových vyrovnávaných okruhů v daném úsekuPoložka 
obsahuje veškeré potřebné přístroje a měřicí příslušenství, náklady na 
mzdy.a pořízení materiálu.

40 75G572VR ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ KABELOZACE PŘED A PO PŘI MANIPULACI ...           případ 1,000 0,00 SP R-208 Měření dle textace položky
41 755915VR Uvedení do provozu a konfikurace rozhlasového zařízení případ 1,00 0,00 SP R-208 Dodávka a montáž dle textace položky
42 75K453VR Drobný stavební a montážní materiál případ 2,00 0,00 SP R-208 Dodávka a montáž dle textace položky
43 645173VR Měření akustického hluku na hranici ochranného pásma v ŽST … KUS 1,00 0,00 SP R-208 Měření dle textace položky

S Celkem za M01 Rozhlasové za řízení 0,00

Díl: M02 Demontáže

44 75J912VR INFORMAČNÍ DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ ROZHLASOVÉHO ZAŘÍZENÍ REPRODUKTOTU  KUS 4,00 0,00 SP R-208 Demontáž a opětovná montáž dle textace položky
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45 75J913VR INFORMAČNÍ DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ HODINOVÉHO ZAŘÍZENÍ KUS 1,00 0,00 SP R-208 Demontáž a opětovná montáž dle textace položky

S Celkem za M02 Demontáže 0,00

Díl: 990 Poplatky za skládky           SD

46 015851 17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 T 2,57 0,00 SP SŽDC

Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s 
převzetím, uložením, popř. likvidací odpadu. 
Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo 
převzetí provozovatele skládky. 
Položky se užije: 
1. jak v případě vlastního skládkování 
2. tak v případě využití provozovatelem skládky pro terénní úpravy 
3. tak v případě využití provozovatelem skládky pro rekultivace 
V případě, že je možné dvojí využití v rámci jednoho objektu, použije se 
položky dvakrát a odliší se variantou.

S Celkem za 990 Poplatky za skládky 0,00
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Díl: 01 ZEMNÍ PRÁCE           

1 701AAE Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném prostoru km 0,200 0,000 0,00 0,00 SP SŽDC

Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou 
kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými 
kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a 
číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové 
prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek

1: 0,2; viz textová a výkresová část projektové 
dokumentace - příloha č.1 (TZ), 3

2 701ADA Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně kus 10,000 0,000 0,00 0,00 SP SŽDC

Položka obsahuje: Označení kabelového vedení, spojky 
nebo kabelové skříně kabelovým označníkem. Osazení 
kabelového patníku s výkopem, záhozem, udusáním, 
natřením a očíslováním. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších náklad 2: 10; viz textová a výkresová část projektové 

dokumentace - příloha č.1 (TZ), 3

3 701ADC Geodetické vytyčení trasy km 0,200 0,000 0,00 0,00 SP SŽDC
Položka obsahuje: Geodetické vytyčení trasy. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech 
ostatních vedlejších nákladů.

3: 0,2; viz textová a výkresová část projektové 
dokumentace - příloha č.1 (TZ), 3

4 701CGP Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 75 - 110mm m 20,000 0,000 0,00 0,00 SP SŽDC
Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / 
do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

4: 20; viz textová a výkresová část projektové 
dokumentace - příloha č.1 (TZ), 3

5 701DBC Průraz zdivem v cihlové zdi tl. 30 - 60cm kus 15,000 0,000 0,00 0,00 SP SŽDC

Položka obsahuje: Proražení otvoru zdivem o průřezu od 
0,01 do 0,025m2. Úprava a začištění omítky. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech 
ostatních vedlejších nákladů.

5: 15; viz textová a výkresová část projektové 
dokumentace - příloha č.1 (TZ), 3, 6, 7 

6 741BGA Drážka pro kabel/trubku ve zdi do velikosti 50/50 mm m 120,000 0,000 0,00 0,00 SP SŽDC
Položka obsahuje: Zhotovení drážky pro montáž kabelu/ 
trubky v cihlovém zdivu. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

6: 120; viz textová a výkresová část projektové 
dokumentace - příloha č.1 (TZ), 4, 6, 7 

7 701DBF Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy kus 4,000 0,000 0,00 0,00 SP SŽDC

Položka obsahuje: Příprava betonové směsi s přísadou 
vodního skla a ucpání otvoru do poloviny tloušťky 
základové zdi. Ohraničení otvoru asfaltovou hlínou, zalití 
ohraničeného místa asfaltem. Včetně roztavení asfaltu. 
Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech 
ostatních vedlejších nákladů.

7: 4; viz textová a výkresová část projektové 
dokumentace - příloha č.1 (TZ), 6, 7 

8 701FBA Křižovatka se stávající inženýrskou sítí ( kabelem apod. ) kus 5,000 0,000 0,00 0,00 SP SŽDC

Položka obsahuje: Úprava dna výkopu, položení 
betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech 
ostatních vedlejších nákladů.

8: 5; viz textová a výkresová část projektové 
dokumentace - příloha č.1 (TZ), 3, 4 

9 702AC0 Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km t 0,100 0,000 0,00 0,00 SP SŽDC

Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, 
jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i 
zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na 
skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

9: 0,1; viz textová a výkresová část projektové 
dokumentace - příloha č.1 (TZ)

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 01 ZEMNÍ PRÁCE 0,000 0,00 0,00

Díl: 02 DODÁVKY - NOSNÝ MATERIÁL + MONTÁŽE           0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

10 75M844R
Kamera IP pevná (MPEG-4, H.264), kompletní příslušenství (kryt pro venkovní použití, 
objektiv, držák)

kus 14,000 0,000 0,00 0,00 SP R-208
Dodávka a montáž bloku dle specifikace včetně přípravy 
pro uchycení kabelů a oživení.

10: 14; viz textová a výkresová část projektové 
dokumentace - příloha č.1 (TZ), 3, 4, 5, 6, 7 

11 75M846R Stabilizovaný zdroj 24V včetně příslušenství kus 14,000 0,000 0,00 0,00 SP R-208
Dodávka a montáž bloku dle specifikace včetně přípravy 
pro uchycení kabelů a oživení.

11: 14; viz textová a výkresová část projektové 
dokumentace - příloha č.1 (TZ), 3, 4, 5, 6, 7 

12 75G9AG Dodávka - Skříň 19", 47U, 600 x 600 mm kus 1,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10_10
Pořízení zařízení včetně dopravy do stavenišťního skladu 
a skladování

12: 1; viz textová a výkresová část projektové 
dokumentace - příloha č.1 (TZ), 4, 6 

13 75M848R Převodník OK/Ethernet(rám 19" 3U, napájecí zdroj) příslušenství kus 1,000 0,000 0,00 0,00 SP R-208 Dodávka a montáž položky dle textace.
13: 1; viz textová a výkresová část projektové 
dokumentace - příloha č.1 (TZ), 4, 6 
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14 75M850R Převodník OK/Ethernet, (karta do rámu) příslušenství kus 12,000 0,000 0,00 0,00 SP R-208
Dodávka a montáž bloku dle specifikace včetně přípravy 
pro uchycení kabelů a oživení.

14: 12; viz textová a výkresová část projektové 
dokumentace - příloha č.1 (TZ), 4, 6 

15 75M851R Převodník OK/Ethernet, průmyslový ethernet, samostatně kus 14,000 0,000 0,00 0,00 SP R-208
Dodávka a montáž bloku dle specifikace včetně přípravy 
pro uchycení kabelů a oživení.

15: 14; viz textová a výkresová část projektové 
dokumentace - příloha č.1 (TZ), 4, 5, 6 

16 75M849R SNMP Management module kus 1,000 0,000 0,00 0,00 SP R-208
Dodávka a montáž bloku dle specifikace včetně přípravy 
pro uchycení kabelů a oživení.

16: 1; viz textová a výkresová část projektové 
dokumentace - příloha č.1 (TZ), 4, 5, 6 

17 75M330
Signalizační zařízení pomocné rozvodná krabice pro příslušenství KS (uchycení, 
ukončení, uchycení pro zdroj, OK/Ethernet)

kus 14,000 0,000 0,00 0,00 SP SŽDC

Dodávka a montáž bloku (prvku) dle specifikace. 
Dodávka a montáž se měří v kusechPoložka obsahuje 
veškeré potřebné náklady na mzdy a přibližné (průměrné) 
náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.

17: 14; viz textová a výkresová část projektové 
dokumentace - příloha č.1 (TZ), 3, 4, 5, 6, 7 

18 R-642371 Trubka pancéřová na povrchu pro OV (délka dle OV) kus 2,000 0,000 0,00 0,00 SP R-208 Dodávka a montáž dle textace položky
18: 2; viz textová a výkresová část projektové 
dokumentace - příloha č.1 (TZ), 3, 6, 7 

19 R-642372 Upínací systém, nerezový pásek 19mm + příslušenství kus 42,000 0,000 0,00 0,00 SP R-208 Dodávka a montáž dle textace položky
19: 42; viz textová a výkresová část projektové 
dokumentace - příloha č.1 (TZ), 3, 4, 6, 7 

20 75IAGD Montáž (dem.) - DIN lišta do rozváděče včetně příslušenství kus 3,000 0,000 0,00 0,00 SP SŽDC
Kompletní dodávka a montáž komponentů podle popisu 
položky včetně napojení vodičů a kabelů. Položka 
zahrnuje i veškeré použití pomocných mechanizmů .

20: 3; viz textová a výkresová část projektové 
dokumentace - příloha č.1 (TZ), 4, 6 

21 646616R Přepěťová ochrana pro KS (ochrana datové, napájecí části) včetně příslušenství případ 14,000 0,000 0,00 0,00 SP R-208 Dodávka a montáž dle textace položky
21: 14; viz textová a výkresová část projektové 
dokumentace - příloha č.1 (TZ), 3, 4, 6, 7 

22 75G3BA Optický kabel pro zafouknutí SM 4 vlákna m 1 050,000 0,000 0,00 0,00 SP SŽDC
Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního 
skladu a skladování

22: 1050; viz textová a výkresová část projektové 
dokumentace - příloha č.1 (TZ), 3, 4, 5, 6, 7 

23 75G5BC Mikrotrubička 10 mm / 8 mm pro přímé položení do země m 1 050,000 0,000 0,00 0,00 SP SŽDC
Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního 
skladu a skladování

23: 1050; viz textová a výkresová část projektové 
dokumentace - příloha č.1 (TZ), 3, 4, 5, 6, 7 

24 75GFHAR Rozvaděč optický (do 19" skříně) kompletní 36 vláken včetně příslušenství kus 2,000 0,000 0,00 0,00 SP SŽDC
Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního 
skladu a skladování

24: 2; viz textová a výkresová část projektové 
dokumentace - příloha č.1 (TZ), 4, 6 

25 75H454
Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky optický rozvaděč konektor ukončující 
včetně pictailu                                                                                                      

kus 24,000 0,000 0,00 0,00 SP SŽDC
Dodávka a montáž rozvodného prvku dle specifikace                                                                                                                                                       
Počet prvků se udává v kusech                          

25: 24; viz textová a výkresová část projektové 
dokumentace - příloha č.1 (TZ), 4, 6 

26 75H456
Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky optický rozvaděč propojovací 
patchcord                                                                                                                

kus 24,000 0,000 0,00 0,00 SP SŽDC
Dodávka a montáž rozvodného prvku dle specifikace                                                                                                                                                       
Počet prvků se udává v kusech                          

26: 24; viz textová a výkresová část projektové 
dokumentace - příloha č.1 (TZ), 3, 4, 5, 6, 7 

27 75H214 Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu sdělovací, vnitřní instalace ftp stíněný m 150,000 0,000 0,00 0,00 SP SŽDC
Dodávka specifikovaného materiáluDélka kabelu, měří se 
v metrechPoložka obsahuje dodávaný matriál

27: 150; viz textová a výkresová část projektové 
dokumentace - příloha č.1 (TZ), 3, 4, 5, 6, 7 

28 75H211 Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu sdělovacÍ, vnitřní instalace průměr 0,5mm                                                                                                                      kmpár 0,160 0,000 0,00 0,00 SP SŽDC

Kvantifikační ukazatel pro zevrubné stanovení ceny za 
specifikovaný kabel (nenahrazuje specifikaci materiálu)                                                                                           
Kumulovaná hodnota která udává sumu dvoudrátového 
(páro

28: 0,16; viz textová a výkresová část projektové 
dokumentace - příloha č.1 (TZ), 3, 4, 5, 6, 7 

29 75M841R Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu či vodiče silového o přůřezu vodiče 2,5 mm2 kmžíla 3,150 0,000 0,00 0,00 SP R-208 Dodávka a montáž položky dle textace. 29: 3,15; viz textová a výkresová část projektové 
dokumentace - příloha č.1 (TZ), 3, 4, 5, 6, 7 

30 75H441R Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky vyvazovací modul kus 1,000 0,000 0,00 0,00 SP R-208

Dodávka a montáž rozvodného prvku dle 
specifikacePočet prvků se udává v kusechPoložka 
obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a  pořízení 
rozvodných prvků, potřebných materiálů  a potřebné 
mechanizmy.

30: 1; viz textová a výkresová část projektové 
dokumentace - příloha č.1 (TZ), 4, 6 

31 744DEA Proudový chránič s nadproudovou ochranou dvoupólový do 10A, 30mA (10kA), AC kus 2,000 0,000 0,00 0,00 SP SŽDC

Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně 
nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech 
ostatních vedlejších nákladů

31: 2; viz textová a výkresová část projektové 
dokumentace - příloha č.1 (TZ), 4, 6 

32 741FAI Ochranné pospojování volně nebo pod omítkou, vodič Cu 2,5-16mm2 m 10,000 0,000 0,00 0,00 SP SŽDC

Položka obsahuje : Dodávku a montáž vodiče včetně 
dopravy, manipulace a jeho uložení volně (do chráničky a 
pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 
všech ostatních vedlejších nákladů

32: 10; viz textová a výkresová část projektové 
dokumentace - příloha č.1 (TZ), 3, 4, 6, 7 

- 2/5 -



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m 1 0

ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR/SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby :
Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na 
nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Kamerový systém

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

xxx Číslo PS,SO PS 1222

Datum zpracování : 26.4.2013 Datum aktualizace : 26.4.2013
Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

Technická specifikace

SŽDC

Výkaz výměr

ty
p 

řá
dk

u

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
n

y

C E N A
montáže

33 75M856R PVC Žlab zaklapávací kabelový do 50mm včetně příslušenství m 300,000 0,000 0,00 0,00 SP R-208 Dodávka a montáž položky dle textace. 33: 300; viz textová a výkresová část projektové 
dokumentace - příloha č.1 (TZ), 3, 4, 6, 7 

34 741AAB Trubka PVC ohebná elektroinstalační 32 - 50mm uložená volně/pod omítkou m 120,000 0,000 0,00 0,00 SP SŽDC

Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky včetně 
přípravných prácí ( naznačení trasy, rozměření, řezání 
trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění ). Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech 
ostatních vedlejších nákladů.

34: 120; viz textová a výkresová část projektové 
dokumentace - příloha č.1 (TZ), 3, 4, 6, 7 

35 742BBIR Pancéřová elektrinstalační krabice rozvodné do podchodu kus
15,000

0,000 0,00 0,00 SP R-208 Dodávka a montáž dle textace položky
35: 15; viz textová a výkresová část projektové 
dokumentace - příloha č.1 (TZ), 3, 4, 6, 7 

36 75M853R Datové úložiště  - HW, SW, datového úložiště, licence, příslušenství kus 1,000 0,000 0,00 0,00 SP R-208 Dodávka, montáž a oživení položky dle textace.
36: 1; viz textová a výkresová část projektové 
dokumentace - příloha č.1 (TZ), 4, 6

37 75KHAN-R Router ve funkci pokročilého firewallu,HW,SW, porty 1G, příslušenství kus 1,000 0,000 0,00 0,00 SP R-209 Dodávka, montáž a oživení položky dle textace.
37: 1; viz textová a výkresová část projektové 
dokumentace - příloha č.1 (TZ), 4, 6

38 75K6KC Dodávka - Switch L3, 48 portů 10 / 100 / 1000 kus 1,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10_10
Pořízení přístroje včetně dopravy do stavenišťního skladu 
a skladování

38: 1; viz textová a výkresová část projektové 
dokumentace - příloha č.1 (TZ), 4, 6

39 75M855R Kamerový klient SW, HW, licence, včetně LCD monitoru kus 1,000 0,000 0,00 0,00 SP R-208 Dodávka, montáž a oživení položky dle textace.
39: 1; viz textová a výkresová část projektové 
dokumentace - příloha č.1 (TZ), 4 

40 75M854R Licence pro kamery (1 kamera) kus 14,000 0,000 0,00 0,00 SP R-208 Dodávka, montáž a oživení položky dle textace.
40: 14; viz textová a výkresová část projektové 
dokumentace - příloha č.1 (TZ), 3, 4, 5, 6, 7 

41 741EBF Protipožární tmel ( tuba - 1000ml ), do EI 90 min. kus 2,000 0,000 0,00 0,00 SP SŽDC

Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární 
ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, 
vyhotovéní a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

41: 2; viz textová a výkresová část projektové 
dokumentace - příloha č.1 (TZ), 6 

42 029522 Ostatní požadavky - revizní zprávy kus 1,000 0,000 0,00 0,00 SP SŽDC

Dodávka a montáž volně stojící skříně a uchycení k 
podlazePočet skříní se udává v kusechPoložka obsahuje 
veškeré potřebné náklady na mzdy a  pořízení skříně, 
potřebných materiálů  a potřebné mechanizmy.

42: 1; viz textová a výkresová část projektové 
dokumentace - příloha č.1 (TZ), 6 

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 02 DODÁVKY - NOSNÝ MATERIÁL + MONTÁŽE 0,000 0,00 0,00

Díl: 03 MONTÁŽE           0,00

0,00

43 75G9EA Montáž (dem.) - Skříň 19" - 15U až 22U kus 1,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10_10
Montáž zařízení s dopravou ze stavenišťního skladu k 
místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s 
dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním

43: 1; viz textová a výkresová část projektové 
dokumentace - příloha č.1 (TZ), 4, 6 

44 75G9EB Montáž (dem.) - Skříň 19" - 40U až 47U kus 1,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10_10
Montáž zařízení s dopravou ze stavenišťního skladu k 
místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s 
dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním

44: 1; viz textová a výkresová část projektové 
dokumentace - příloha č.1 (TZ), 4, 6 

45 75G9FCR Přemístění stávajícího zařízení do nové datové skříně případ 1,000 0,000 0,00 0,00 SP R-208
Demontáž zařízení ze stávající skříně a montáž tohoto 
zařízení do nově dodávané skříně.

45: 1; viz textová a výkresová část projektové 
dokumentace - příloha č.1 (TZ), 4, 6 

46 75K6LB Montáž (dem.) - 1G ethernet switch L3, 48 portů 10 / 100 / 1000 kus 1,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10_10
Montáž přístroje s dopravou ze stavenišťního skladu k 
místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s 
dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním

46: 1; viz textová a výkresová část projektové 
dokumentace - příloha č.1 (TZ), 4, 6 

47 75H115 Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu sdělovací vnitřní do 10 p do lišty m 100,000 0,000 0,00 0,00 SP SŽDC

Práce spojené s uložením specifikovaného kabelu 
specifikovaným způsobemPráce se měří v délce  kabelu 
udané v metrechPoložka obsahuje veškeré potřebné 
mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné 
(průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů.

47: 100; viz textová a výkresová část projektové 
dokumentace - příloha č.1 (TZ), 3, 4,  6, 7 

48 75M859R Úložná vedení uložení kabelu nebo optotrubky nebo mikrotrubičky do PVC žlabu km 0,600 0,000 0,00 0,00 SP R-208 Montáž položky dle textace.
48: 0,6; viz textová a výkresová část projektové 
dokumentace - příloha č.1 (TZ), 3, 4,  6, 7 

49 75M860R Úložná vedení uložení kabelu nebo optotrubky nebo mikrotrubičky pod omítku m 0,320 0,000 0,00 0,00 SP R-208 Montáž položky dle textace. 49: 0,32; viz textová a výkresová část projektové 
dokumentace - příloha č.1 (TZ), 3, 4,  6, 7 
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50 75G210 Úložná vedení práce na optotrubkách kontrola tlakutěsnosti úsek 3,000 0,000 0,00 0,00 SP SŽDC

Kvantifikační ukazatel pro zevrubné stanovení ceny za 
hybridní kabel (nenahrazuje specifikaci materiálu)Délka 
instalovaných kabelů se měří v kilometrechPoložka 
obsahuje přibližné (průměrné) náklady na hybridní kabel

50: 3; viz textová a výkresová část projektové 
dokumentace - příloha č.1 (TZ), 3, 4,  6, 7 

51 75G220 Úložná vedení práce na optotrubkách kalibrace km 1,050 0,000 0,00 0,00 SP SŽDC

Kontrola tlakutěsnosti optotrubky dle platné metodiky 
Českého TelecomuTlakutěsnost se měří v ucelených 
úsecíchPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, 
včetně obsluhy, náklady na mzdy a náklady na pořízení 
všech potřebných materiálů.

51: 1,05; viz textová a výkresová část projektové 
dokumentace - příloha č.1 (TZ), 3, 4,  6, 7 

52 642230 Úložná vedení práce na optotrubkách zafouknutí jednoho optokabelu m 1 050,000 0,000 0,00 0,00 SP SŽDC

Kontrola vnitřního průřezu trubky kalibrem dle platné 
metodiky Českého TelecomuKalibrace se měří délkou 
kalibrované trubkyPoložka obsahuje veškeré potřebné 
mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a náklady 
na pořízení všech potřebných materiálů.

52: 1050; viz textová a výkresová část projektové 
dokumentace - příloha č.1 (TZ), 3, 4,  6, 7 

53 75G560R Úložná vedení měření a zkoušení měření optických kabelů před a po provedení prací vlákno 24,000 0,000 0,00 0,00 SP SŽDC

Práce spojené s závěrečným měřením metalických 
kabelů dle specifikace dle platné metodikyMěřicí práce se 
měří počtem čtyřdrátových měřených okruhů v daném 
úsekuPoložka obsahuje veškeré potřebné přístroje a 
měřicí příslušenství, náklady na mzdy..

53: 24; viz textová a výkresová část projektové 
dokumentace - příloha č.1 (TZ), 3, 4,  6, 7 

54 75H474
Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky propojování ukončení kablu 
optického

vlákno 24,000 0,000 0,00 0,00 SP SŽDC
Práce spojené s ukončení optického kabelu na rozvodný 
prvek popřípadě svaření s pictailem rozvodného prvku                                                                                              
Ukončení se měří v počtu vláken                        

54: 24; viz textová a výkresová část projektové 
dokumentace - příloha č.1 (TZ), 3, 4,  6, 7 

55 75H473
Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky propojování ukončení kabelu 
datového

kabelkonec 8,000 0,000 0,00 0,00 SP SŽDC
Práce spojené s ukončením datového metalického kabelu 
na rozvodný prvek                                                                                                                                 
Ukončení se měří v počtu kabelkonců                    

55: 8; viz textová a výkresová část projektové 
dokumentace - příloha č.1 (TZ), 3, 4,  6, 7 

56 75H131 Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu návěstní, silový volně m 100,000 0,000 0,00 0,00 SP SŽDC

Práce spojené s uložením specifikovaného kabelu 
specifikovaným způsobemPráce se měří v délce  kabelu 
udané v metrechPoložka obsahuje veškeré potřebné 
mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné 
(průměrné) náklady na pořízení potřebných materiá

56: 100; viz textová a výkresová část projektové 
dokumentace - příloha č.1 (TZ), 3, 4,  6, 7 

57 75H134 Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu návěstní, silový do pvc žlabu m 300,000 0,000 0,00 0,00 SP SŽDC

Práce spojené s uložením specifikovaného kabelu 
specifikovaným způsobemPráce se měří v délce  kabelu 
udané v metrechPoložka obsahuje veškeré potřebné 
mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné 
(průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů.

57: 300; viz textová a výkresová část projektové 
dokumentace - příloha č.1 (TZ), 3, 4,  6, 7 

58 75J9FB Montáž (dem.) - Kamera v krytu na konzoli, stativ kus 6,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10_10

Kompletní montáž (demontáž pro další využití) kamery v 
krytu na konzoli nebo stativ včetně příslušenství. Položka 
obsahuje mechanické umístění krytu s kamerou, 
upevnění na konzoli/stativ, připojení na připravené 
napájení a propojení na připravené rozvody. Dále 
základní nastavení parametrů zařízení a ověření jeho 
funkčnosti. Položka obsahuje dopravu ze staveništního 
skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do 
staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů. 58: 6; viz textová a výkresová část projektové 

dokumentace - příloha č.1 (TZ), 3, 4, 5, 6, 7 
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59 75J9JF Montáž (dem.) - Ovládací pracoviště kamerového systému kus 1,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10_10

Kompletní montáž (demontáž pro další využití) 
ovládacího pracoviště včetně příslušenství. Položka 
obsahuje mechanické umístění ovládacího pracoviště, 
jeho upevnění, připojení na připravené napájení a 
propojení na připravené rozvody. Dále základní nastavení 
parametrů zařízení a ověření jeho funkčnosti. Položka 
obsahuje dopravu ze staveništního skladu na staveniště 
(nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu 
za pomocné mechanismy včetně všech ostatních 
vedlejších nákladů. 59: 1; viz textová a výkresová část projektové 

dokumentace - příloha č.1 (TZ), 4 

60 75H4BB
Demontáž do šrotu - Lišty vkládací nad 20 x 20 mm včetně příslušenství (kryty, rohy 
atd)

m 50,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10_10

Položka obsahuje: všechny náklady na demontáž 
stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími 
úpravami s přepravou a dovozem potřebných 
mechanizmů k uvedené činnosti. Cena položky je vč. 
ostatních rozpočtových nákladů, včetně dopravy z místa 
demontáže do stav.skladu. Položka nezahrnuje náklady 
na likvidaci.

60: 50; viz textová a výkresová část projektové 
dokumentace - příloha č.1 (TZ), 3, 5, 6, 7 

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 03 MONTÁŽE 0,000 0,00 0,00
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SOUPIS PRACÍ/ ROZPOČET Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby :
Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbarierového p řístupu na 
nástupišt ě v žst. Český Brod

Číslo stavby

Název PS,SO : Výtah na nástupišt ě u výpravní budovy
Zatřídění 
objektu :
SKP

29.22.16 Číslo PS,SO PS 1231

Datum zpracování : 15.6.2013 Datum aktualizace :
Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

Díl: M999 Zdvihací za řízení SD výpočet výkazu výměr:

1 99934240201R

Dodávka a montáž kompletního výtahu, jeho revize, zprovoznění, technická dokumentace, 
předání odběrateli, nosnost 1000 kg, klec 2,1/1,1/v.2,1 m, OH 2500/0,25;
Součástí dodávky zdvihacího zařízení je i kompletní záruční servis 
vč. revizí, prohlídek a zkoušek dle vyhlášky 100/1990 Sb. a dle plánu 
údržby předepsané výrobcem zařízení;
Součástí je IP kamera vč. napojení, přímotop 1,5kW, bateriový dojezd, hlášení poruch;
Vše provedeno v provedení antivandal;

kpl 3,000 0,000 0,00 0,00 0,00 P R

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky, 
polotovary, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
(rovněž přesuny), naložení a složení, případně 
s uložením a přemístěním v rámci objektu. 
Položka zahrnuje montáž kompletního výrobku 
vč. doplňků, kotevních prvků a povrchové 
úpravy; dodávka v souladu s textem položky.

parametry - viz TZ

S Celkem za M999 Zdvihací za řízení 0,000 0,00 0,00

Díl: 767 Konstrukce záme čnické SD

2 76735380701R
Dodávka a montáž prahu u vstupu do výtahu nerezový žebírkový plech na vyrovnávacím 
rámu - cca 35 cm ks 6,000 0,000 0,00 0,00 0,00 P R

obsahuje kompletní dodání a provedení 
konstrukce dle textu položky a výkresové 
dokumentace

3 76735380702R Uzavření bočních štěrbin mezi pláštěm výtahové šachty a kabinou dl. cca 200 cm ks 12,000 0,000 0,00 0,00 0,00 P R

obsahuje kompletní dodání a provedení 
konstrukce dle textu položky a výkresové 
dokumentace

4 76735380703R Dodání a osazení pevné ventilační žaluzie se síťkou cca 2,90/0,45 m ks 3,000 0,000 0,00 0,00 0,00 P R

obsahuje kompletní dodání a provedení 
konstrukce dle textu položky a výkresové 
dokumentace

8 76735380707R Nerezové úhelníky, plechy a trubky kg 476,880 0,000 0,00 0,00 0,00

S Celkem za 767 Konstrukce záme čnické 0,000 0,00 0,00
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SOUPIS PRACÍ/ ROZPOČET Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby :
Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbarierového p řístupu na 
nástupišt ě v žst. Český Brod

Číslo stavby

Název PS,SO : Výtah na 2. nástupišt ě
Zatřídění 
objektu :
SKP

29.22.16 Číslo PS,SO PS 1232

Datum zpracování : 15.6.2013 Datum aktualizace :
Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

Díl: M999 Zdvihací za řízení SD výpočet výkazu výměr:

1 99934240201R

Dodávka a montáž kompletního výtahu, jeho revize, zprovoznění, technická dokumentace, 
předání odběrateli, nosnost 1000 kg, klec 2,1/1,1/v.2,1 m, OH 2500/0,25;
Součástí dodávky zdvihacího zařízení je i kompletní záruční servis 
vč. revizí, prohlídek a zkoušek dle vyhlášky 100/1990 Sb. a dle plánu 
údržby předepsané výrobcem zařízení;
Součástí je IP kamera vč. napojení, přímotop 1,5kW, bateriový dojezd, hlášení poruch;
Vše provedeno v provedení antivandal;

kpl 3,000 0,000 0,00 0,00 0,00 P R

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, 
výrobky, polotovary, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravy (rovněž přesuny), naložení a 
složení, případně s uložením a 
přemístěním v rámci objektu. Položka 
zahrnuje montáž kompletního výrobku 
vč. doplňků, kotevních prvků a 
povrchové úpravy; dodávka v souladu 
s textem položky.

parametry - viz TZ

S Celkem za M999 Zdvihací za řízení 0,000 0,00 0,00

Díl: 767 Konstrukce záme čnické SD

2 76735380701R
Dodávka a montáž prahu u vstupu do výtahu nerezový žebírkový plech na vyrovnávacím 
rámu - cca 35 cm ks 6,000 0,000 0,00 0,00 0,00 P R

obsahuje kompletní dodání a 
provedení konstrukce dle textu položky 
a výkresové dokumentace

3 76735380702R Uzavření bočních štěrbin mezi pláštěm výtahové šachty a kabinou dl. cca 200 cm ks 12,000 0,000 0,00 0,00 0,00 P R

obsahuje kompletní dodání a 
provedení konstrukce dle textu položky 
a výkresové dokumentace

4 76735380703R Dodání a osazení pevné ventilační žaluzie se síťkou cca 2,90/0,45 m ks 3,000 0,000 0,00 0,00 0,00 P R

obsahuje kompletní dodání a 
provedení konstrukce dle textu položky 
a výkresové dokumentace

8 76735380707R Nerezové úhelníky, plechy a trubky kg 476,880 0,000 0,00 0,00 0,00

S Celkem za 767 Konstrukce záme čnické 0,000 0,00 0,00
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SOUPIS PRACÍ/ ROZPOČET Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby :
Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbarierového p řístupu na 
nástupišt ě v žst. Český Brod

Číslo stavby

Název PS,SO : Výtah na 3. nástupišt ě
Zatřídění 
objektu :
SKP

29.22.16 Číslo PS,SO PS 1233

Datum zpracování : 15.6.2013 Datum aktualizace :
Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

Díl: M999 Zdvihací za řízení SD výpočet výkazu výměr:

1 99934240201R

Dodávka a montáž kompletního výtahu, jeho revize, zprovoznění, technická dokumentace, 
předání odběrateli, nosnost 1000 kg, klec 2,1/1,1/v.2,1 m, OH 2500/0,25;
Součástí dodávky zdvihacího zařízení je i kompletní záruční servis 
vč. revizí, prohlídek a zkoušek dle vyhlášky 100/1990 Sb. a dle plánu 
údržby předepsané výrobcem zařízení;
Součástí je IP kamera vč. napojení, přímotop 1,5kW, bateriový dojezd, hlášení poruch;
Vše provedeno v provedení antivandal;

kpl 3,000 0,000 0,00 0,00 0,00 P R

Popisy prací zahrnují veškerý 
materiál, výrobky, polotovary, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravy (rovněž přesuny), naložení a 
složení, případně s uložením a 
přemístěním v rámci objektu. Položka 
zahrnuje montáž kompletního výrobku 
vč. doplňků, kotevních prvků a 
povrchové úpravy; dodávka v souladu 
s textem položky.

parametry - viz TZ

S Celkem za M999 Zdvihací za řízení 0,000 0,00 0,00

Díl: 767 Konstrukce záme čnické SD

2 76735380701R
Dodávka a montáž prahu u vstupu do výtahu nerezový žebírkový plech na vyrovnávacím 
rámu - cca 35 cm ks 6,000 0,000 0,00 0,00 0,00 P R

obsahuje kompletní dodání a 
provedení konstrukce dle textu 
položky a výkresové dokumentace

3 76735380702R Uzavření bočních štěrbin mezi pláštěm výtahové šachty a kabinou dl. cca 200 cm ks 12,000 0,000 0,00 0,00 0,00 P R

obsahuje kompletní dodání a 
provedení konstrukce dle textu 
položky a výkresové dokumentace

4 76735380703R Dodání a osazení pevné ventilační žaluzie se síťkou cca 2,90/0,45 m ks 3,000 0,000 0,00 0,00 0,00 P R

obsahuje kompletní dodání a 
provedení konstrukce dle textu 
položky a výkresové dokumentace

8 76735380707R Nerezové úhelníky, plechy a trubky kg 476,880 0,000 0,00 0,00 0,00

S Celkem za 767 Konstrukce záme čnické 0,000 0,00 0,00
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FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m 1 0

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby : Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : ŽST Český Brod, železni ční svršek

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

824 30 Číslo PS,SO SO 2111

Datum zpracování : 19.4.2013 Datum aktualizace : 12.6.2013
Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

Díl: 10 Zemní práce: SD

1 18110 ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2 627,000 0,000 B SŽDC10

veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24. 1: 627,0; dle VK/9.1

2 18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ M2 872,000 0,000 B SŽDC10

veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24.

1: 872,0; dle VK/9.2, rozhrnutí štěrkového lože po vytrhané koleji a dále pro 
rozprostření vytěženého kolejového lože

0,000

S Celkem za 10 Zemní práce: 0,000

Díl: 50 Komunikace: SD

3 502212 KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 2.2. ZŘÍZENÍ PODKLADNÍ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTĚ M3 36,000 0,000 B SŽDC10

– nákup a dodání štěrkodrtě v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace 



– očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy 

– uložení štěrkodrtě dle předepsaného technologického předpisu 

– zřízení podkladní vrstvy ze štěrkodrtě bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 
etapách, příp. dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spojů 

– hutnění i různé míry hutnění 

– průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření 

– úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení,vpustí, 
šachet a pod., nestanoví–li zadávací dokumentace jinak 

– těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů 

– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 
prostorech 

– úpravu povrchu vrstvyViz :   

– Předpis S4, příloha 4, 5, 6, 10, 14. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž 4, Ž4.1, Ž 4.12. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 6. 1: 36,0; dle VK/9.3, v místě rušené popelové jámy

0,000

S Celkem za 50 Komunikace: 0,000

Díl: 52 Zřízení drážního svršku: SD

4 51153 KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ M3 347,400 0,000 B OTSKP

Položka zahrnuje dodávku a uložení materiálu kolejového lože, eventuelní 
nadspotřebu materiálu oproti teoretickému objemu, vnitrostaveništní a 
mimostaveništní dopravu veškerého materiálu. 1: 347,4; dle VK/2.1

5 51453 KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - DOPLNĚNÍ M3 2 670,800 0,000 B OTSKP

Položka zahrnuje dodávku a uložení materiálu kolejového lože, eventuelní 
nadspotřebu materiálu oproti teoretickému objemu, vnitrostaveništní a 
mimostaveništní dopravu veškerého materiálu.

1: 2191,5; dle VK/2.2, při výškových a směrových úpravách

2: 479,3; dle VK/2.3, podél nástupišť

6 520254R 60 E2, "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. PRUŽNÉ UŽITÉ M 6,100 0,000 B R 201 MN

1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového 
stavu

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na 
montážní základně, popř. přímo na staveništi

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců, upevňovadel a drobného kolejiva v 
uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na 
místo určení

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího 
prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje na rychlost určenou projektem nebo jiným 
zadáním

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu koleje do předepsané polohy 
projektem nebo jiným zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – pomocné a dokončovací práce

 – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení koleje, např. za 
překážky na straně koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Měrná jednotka: 

 metr délkový

4. Způsob měření:

 – měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6380, tj. v ose koleje

5. Hlavní materiál:

 – kolejnice tvaru 60 E2

 – systém upevnění pomocí pružné svěrky užité, popř. regenerované


1: 6,1; dle VK/3.3,, pro přechodovou kolej u výhybky č. 33

2: DMZ v místě stavby
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FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m 1 0

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby : Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : ŽST Český Brod, železni ční svršek

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

824 30 Číslo PS,SO SO 2111

Datum zpracování : 19.4.2013 Datum aktualizace : 12.6.2013
Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15
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7 524132R 49 E1, "D", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. TUHÉ UŽITÉ M 1,200 0,000 B R 201 MN

1. Položka obsahuje:

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na 
montážní základně, popř. přímo na staveništi

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců, upevňovadel a drobného kolejiva v 
uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na 
místo určení

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího 
prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje na rychlost určenou projektem nebo jiným 
zadáním

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu koleje do předepsané polohy 
projektem nebo jiným zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – pomocné a dokončovací práce

 – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení koleje, např. za 
překážky na straně koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Měrná jednotka: 

 metr délkový

4. Způsob měření:

 – měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6380, tj. v ose koleje

5. Hlavní materiál:

 – kolejnice tvaru 49 E1

 – systém upevnění pomocí pružné svěrky

 – betonový výhybkový pražec krátký

1: 1,2; dle VK/3.4, pražce a upevnění v rámci stavby

2: DMZ v místě stavby

8 524263R 49 E1, "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ M 6,600 0,000 B R 201 MN

1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového 
stavu

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na 
montážní základně, popř. přímo na staveništi

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců, upevňovadel a drobného kolejiva v 
uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na 
místo určení

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího 
prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje na rychlost určenou projektem nebo jiným 
zadáním

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu koleje do předepsané polohy 
projektem nebo jiným zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – pomocné a dokončovací práce

 – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení koleje, např. za 
překážky na straně koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Měrná jednotka: 

 metr délkový

4. Způsob měření:

 – měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6380, tj. v ose koleje

5. Hlavní materiál:

 – kolejnice tvaru 49 E1

 – systém upevnění pomocí tuhé svěrky užité, popř. regenerované


1: 6,6; dle VK/3.5

2: DMZ v místě stavby

9 524283R 49 E1, "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, UP. PRUŽNÉ M 7,600 0,000 B R 201 MN

1. Položka obsahuje:

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na 
montážní základně, popř. přímo na staveništi

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců, upevňovadel a drobného kolejiva v 
uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na 
místo určení

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího 
prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje na rychlost určenou projektem nebo jiným 
zadáním

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu koleje do předepsané polohy 
projektem nebo jiným zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – pomocné a dokončovací práce

 – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení koleje, např. za 
překážky na straně koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – betonový výhybkový pražec dlouhý (je součástí dodávky příslušné výhybky)

3. Měrná jednotka: 

 metr délkový

4. Způsob měření:

 – měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6380, tj. v ose koleje

5. Hlavní materiál:

 – kolejnice tvaru 49 E1

 – systém upevnění pomocí pružné svěrky

1: 7,6; dle VK/3.6

2: DMZ v místě stavby



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m 1 0

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby : Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : ŽST Český Brod, železni ční svršek

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

824 30 Číslo PS,SO SO 2111

Datum zpracování : 19.4.2013 Datum aktualizace : 12.6.2013
Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
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10 528132R R 65 UŽITÁ, "D", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. TUHÉ UŽITÉ M 147,400 0,000 B R 201 MN

1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového 
stavu

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na 
montážní základně, popř. přímo na staveništi

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců, upevňovadel a drobného kolejiva v 
uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na 
místo určení

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího 
prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje na rychlost určenou projektem nebo jiným 
zadáním

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu koleje do předepsané polohy 
projektem nebo jiným zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – pomocné a dokončovací práce

 – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení koleje, např. za 
překážky na straně koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Měrná jednotka: 

 metr délkový

4. Způsob měření:

 – měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6380, tj. v ose koleje

5. Hlavní materiál:

 – kolejnice tvaru R 65 užitá, popř. regenerovaná

 – systém upevnění pomocí tuhé svěrky užité, popř. regenerované


1: 141,6; dle VK/3.1, zřizování koleje nad podchodem a v místě bývalé popelové 
jámy, pražce a upevnění v rámci stavby

2: 5,8; dle VK/3.2, pro přechodovou kolej, bez pražců

3: DMZ v místě stavby

11 539031R JAZYKOVÁ A SRDCOVKOVÁ PROPOJKA PRO ST A SS PROUD, DL. 70 CM KUS 2,000 0,000 B R 201 MN

Položka zahrnuje dodávku a osazení výhybkové propojky, vnitrostaveništní a 
mimostaveništní dopravu veškerého materiálu. Dále zahrnuje příplatky za 
případně ztížené podmínky vyskytující se při montáži.

Měrnou jednotkou je jeden kus propojky. 1: 2; dle VK/4.2

12 53B231 VÝHYBKA J 60 - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, TV. 1:9 - 300, MONTÁŽ Z PKUS 1,000 0,000 B SŽDC10

Zřízení kolejového rozvětvení z výhybek tvaru UIC 60 z předmontovaných částí u 
výrobce nebo na montážním místě.Montáž výhybek ze součástí železničního 
svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm), přímo v místě za 
použití pokladačů a kolejových jeřábů, sespojkování z dalšími výhybkami příp. 
kolejí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava výhybky na rychlost určenou 
projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky 
vyskytující se při zřízení kolejového rozvětvení (např. za překážky na straně 
koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dodávku všech součástí 
výhybky železničního svršku uvedeného typu, včetně upevňovadel a drobného 
kolejiva včetně daného typu pražců.Položka zahrnuje náklady na dopravu 
materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo montáže výhybky 
resp., kolejového rozvětvení.

1: 1; dle VK/4.1

2: DMZ v místě stavby

13 53J513 PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - LIS, UIC, NEZUŠLECHTĚNÝ PŘÍMÝ za 2 ks 1,000 0,000 B SŽDC10 1: 1; dle VK/5.4
14 53J611 PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - STOLIČKY, VÁLEČKOVÁ, ZDVOJENÁ AŽS - 2 KSza 2 ks 1,000 0,000 B SŽDC10 1: 1; pro výhybku dle VK/4.1
15 53J621 PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - STOLIČKY, KLUZNÁ, PRODLOUŽENÁ PRO SNÍMAKUS 1,000 0,000 B SŽDC10 1: 1; pro výhybku dle VK/4.1

16 54512 SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETON PRAŽCÍCH M 4 190,200 0,000 B OTSKP

Položka zahrnuje náklady na podbíjení pražců, vyrovnání osy nebo nivelety 
koleje nebo kolejového rozvětvení do 50 mm při zapojování na novostavbu 
(přechodový úsek), bez doplnění kolejového lože. 1: 4190,2; dle VK/7.1

17 54632 VÝMĚNA BETONOVÝCH PRAŽCŮ KUS 8,000 0,000 B OTSKP

Položka zahrnuje dodávku a uložení vyměňovaného materiálu, doplnění 
podložek, spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných 
kroužků, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu veškerého materiálu.

1: 8; dle VK/7.2, výměna stávajících dřevěných pražců za betonové vyzískané v 
rámci stavby

18 54640 VÝMĚNA KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR M 20,000 0,000 B OTSKP

Položka zahrnuje dodávku a uložení vyměňovaného materiálu, doplnění 
podložek, spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných 
kroužků, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu veškerého materiálu.

1: 2*2*5,0; dle VK/5.5, zrušení stávajících LISů za nové kolejnice, dva 
kolejnicové pásy á 5,0 m

19 546601R VÝMĚNA DROBNÉHO KOLEJIVA A PRYŽOVÝCH PODLOŽEK POD KOLEJNICEMI M 2 107,900 0,000 B R 201 MN

1. Položka obsahuje:

 – dodávku a uložení vyměňovaného materiálu na demontážní a montážní 
základně nebo v ose koleje

 – doplnění podložek, spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých 
pružných kroužků

 – vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu veškerého materiálu.

 – odvoz a uložení vyzískaného odpadu včetně poplatku za likvidaci odpadů

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách 
koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 x

3. Měrná jednotka:

 metr délkový

4. Způsob měření:

 – měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6380, tj. v ose koleje

5. Hlavní materiál:

 – drobné kolejivo

1: 2107,9; dle VK/6.4 a 6.1, z TZ vyplývá, že pro zřízení BSK bude třeba nejprve 
vyměnit nevyhovující svěrky ŽS 3

20 547591 IZOLOVANÉ STYKY DODÁVKA A MONTÁŽ IZOLOVANÉHO STYKU DÉLKY 3,56 BEZ KALENÉ HLAVY (LIS B)_TVARU UIC NEB - O R65KUS 6,000 0,000 B SŽDC10

Zřízení izolovaného styku pomocí lepených izolovaných kolejnicových 
styků.odstranění upevnění kolejnic, popř. s výměnou vadných součástí koleje, 
výměnu vyříznutých kolejnic a vložení lepeného isolovaného styku, řádné 
dotažení upevnění kolejnic. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky 
vyskytující se při zřízení izolovaného styku (např. za překážky na straně koleje, 
práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení 
izolovaného styku. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního 
závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení isolovaného styku a odvoz 
demontovaného materiálu na určené místo do 5 km. Položka neobsahuje řezání 
a svařování kolejnic, případný posun pražců a vyrovnání koleje.Položka zahrnuje 
dodávku izolovaného styku dle specifikovaného tvaru. 1: (1+2)*2; dle VK/5.1+5.3
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21 547592 IZOLOVANÉ STYKY DODÁVKA A MONTÁŽ IZOLOVANÉHO STYKU DÉLKY 3,56 BEZ KALENÉ HLAVY (LIS B)_TVARU S49KUS 2,000 0,000 B SŽDC10

Zřízení izolovaného styku pomocí lepených izolovaných kolejnicových 
styků.odstranění upevnění kolejnic, popř. s výměnou vadných součástí koleje, 
výměnu vyříznutých kolejnic a vložení lepeného isolovaného styku, řádné 
dotažení upevnění kolejnic. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky 
vyskytující se při zřízení izolovaného styku (např. za překážky na straně koleje, 
práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení 
izolovaného styku. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního 
závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení isolovaného styku a odvoz 
demontovaného materiálu na určené místo do 5 km. Položka neobsahuje řezání 
a svařování kolejnic, případný posun pražců a vyrovnání koleje.Položka zahrnuje 
dodávku izolovaného styku dle specifikovaného tvaru. 1: 1*2; dle VK/5.2

22 54770 PŘECHODOVÝ STYK KOLEJNIC KUS 6,000 0,000 B OTSKP
Položka zahrnuje dodávku a osazení přechodového kusu, vnitrostaveništní a 
mimostaveništní dopravu veškerého materiálu. 1: (1+2)*2; dle VK/3.7+3.8

23 548119 SVARY KOLEJNIC JEDNOTLIVĚ S49 TERMITEM 7515 KUS 6,000 0,000 B SŽDC10

Svařování kolejnic a výhybek v koleji.Úpravu koleje nebo výhybky (povolení 
upevňovadel, jejich případná výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání kolejnic 
výškové a směrové, případné obroušení nutných ploch apod.) tak, aby mohl být 
vyhotoven svar, svaření kolejnic nebo části výhybek, úprava svaru a úprava 
koleje do normového stavu do parametrů jako před svařením.  Položka zahrnuje i 
příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení svaru (např. za překážky 
na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od 
místa zřízení svaru. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního 
závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení svaru a odvoz demontovaného 
materiálu na určené místo do 5 km.Položka zahrnuje náklady na dodávku 
veškerého materiálu k vyhotovení daného typů sváru. 1: (1+2)*2; přechodové kolejnice na straně 49 E1

24 548139 SVARY KOLEJNIC JEDNOTLIVĚ UIC TERMITEM 7515 KUS 10,000 0,000 B SŽDC10

Svařování kolejnic a výhybek v koleji.Úpravu koleje nebo výhybky (povolení 
upevňovadel, jejich případná výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání kolejnic 
výškové a směrové, případné obroušení nutných ploch apod.) tak, aby mohl být 
vyhotoven svar, svaření kolejnic nebo části výhybek, úprava svaru a úprava 
koleje do normového stavu do parametrů jako před svařením.  Položka zahrnuje i 
příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení svaru (např. za překážky 
na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od 
místa zřízení svaru. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního 
závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení svaru a odvoz demontovaného 
materiálu na určené místo do 5 km.Položka zahrnuje náklady na dodávku 
veškerého materiálu k vyhotovení daného typů sváru.

1: 2*2; závěrné svary dle počtu staničních kolejí (R 65)

2: 1*2; přechodové kolejnice na straně 60 E2

3: 2*2; přechodové kolejnice na straně R 65

25 548219 SVARY KOLEJNIC PRŮBĚŽNĚ S49 TERMITEM 7515 KUS 4,000 0,000 B SŽDC10

Svařování kolejnic a výhybek v koleji.Úpravu koleje nebo výhybky (povolení 
upevňovadel, jejich případná výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání kolejnic 
výškové a směrové, případné obroušení nutných ploch apod.) tak, aby mohl být 
vyhotoven svar, svaření kolejnic nebo části výhybek, úprava svaru a úprava 
koleje do normového stavu do parametrů jako před svařením.  Položka zahrnuje i 
příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení svaru (např. za překážky 
na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od 
místa zřízení svaru. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního 
závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení svaru a odvoz demontovaného 
materiálu na určené místo do 5 km.Položka zahrnuje náklady na dodávku 
veškerého materiálu k vyhotovení daného typů sváru. 1: 1*2*2; dle VK/5.2, LISy v kolejích, obě kolejnice na obou koncích

26 548239 SVARY KOLEJNIC PRŮBĚŽNĚ UIC TERMITEM 7515 KUS 36,000 0,000 B SŽDC10

Svařování kolejnic a výhybek v koleji.Úpravu koleje nebo výhybky (povolení 
upevňovadel, jejich případná výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání kolejnic 
výškové a směrové, případné obroušení nutných ploch apod.) tak, aby mohl být 
vyhotoven svar, svaření kolejnic nebo části výhybek, úprava svaru a úprava 
koleje do normového stavu do parametrů jako před svařením.  Položka zahrnuje i 
příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení svaru (např. za překážky 
na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od 
místa zřízení svaru. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního 
závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení svaru a odvoz demontovaného 
materiálu na určené místo do 5 km.Položka zahrnuje náklady na dodávku 
veškerého materiálu k vyhotovení daného typů sváru.

1: 24; dle VK/6.2, bezstykovka, R 65

2: (1+2)*2*2; dle VK/5.1+5.3, LISy v kolejích, obě kolejnice na obou koncích

27 548539 SVARY VÝHYBEK PRŮBĚŽNĚ UIC TERMITEM 7515 KUS 14,000 0,000 B SŽDC10

Svařování kolejnic a výhybek v koleji.Úpravu koleje nebo výhybky (povolení 
upevňovadel, jejich případná výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání kolejnic 
výškové a směrové, případné obroušení nutných ploch apod.) tak, aby mohl být 
vyhotoven svar, svaření kolejnic nebo části výhybek, úprava svaru a úprava 
koleje do normového stavu do parametrů jako před svařením.  Položka zahrnuje i 
příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení svaru (např. za překážky 
na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od 
místa zřízení svaru. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního 
závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení svaru a odvoz demontovaného 
materiálu na určené místo do 5 km.Položka zahrnuje náklady na dodávku 
veškerého materiálu k vyhotovení daného typů sváru. 1: 14; dle VK/6.3, bezstykovka

28 549101 ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PILOU KUS 48,000 0,000 B OTSKP Položka zahrnuje veškeré práce a materiály spojené s řezáním kolejnic.

1: (2+2)*2; pro závěrné svary

2: (1+1+2)*2*2; dle VK5.1+5.2+5.3, pro LISy

3: (1+2)*2*2; pro přechodové koleje

4: 2*2*(2+1); dle VK/5.5, zrušení stávajících LISů za nové kolejnice, dva řezy 
pro vyříznutí stávajícího kolejnicového pásu, jeden pro nakrácení nového 
kolejnicového pásu na požadovanou délku

29 549411R ZRUŠENÍ A ZNOVUZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NEDEMONTOVANÝCH ÚSECÍCH V KOLEJIM 2 342,100 0,000 B R 201 MN

1. Položka obsahuje:

 – povolení upevňovadel, úprava dilatačních spár a následné utažení 
upevňovadel

 – montážní přípravky na zajištění podmínek daných předpisem SŽDC S 3/2, 
zejména dodržení upínací teploty

 – směrovou a výškovou úpravu koleje

 – podbíjení pražců, vyrovnání osy nebo nivelety koleje nebo kolejového 
rozvětvení do 50 mm při zapojování na novostavbu (přechodový úsek)

2. Položka neobsahuje:

 – případné doplnění kolejového lože

 – svary

3. Měrná jednotka: 

 metr délkový

4. Způsob měření:

 – měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6380, tj. v ose koleje

5. Hlavní materiál:

 (položka je nemateriálová) 1: 2342,1; dle VK/6.1, jedná se o stávající koleje, nikoliv nové!
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30 546601R VÝMĚNA DROBNÉHO KOLEJIVA M 20,000 0,000 B R 201 MN

1. Položka obsahuje:

 – dodávku a uložení vyměňovaného materiálu na demontážní a montážní 
základně nebo v ose koleje

 – doplnění podložek, spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých 
pružných kroužků

 – vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu veškerého materiálu.

 – odvoz a uložení vyzískaného odpadu včetně poplatku za likvidaci odpadů

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách 
koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 x

3. Měrná jednotka:

 metr délkový

4. Způsob měření:

 – měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6380, tj. v ose koleje

5. Hlavní materiál:

 – drobné kolejivo

1: 5*4,0; dle VK/6.5, z TZ vyplývá, že po demolici přechodu pro cetující bude 
nutné vyměnit stávající svěrky

31 546601R VÝMĚNA DROBNÉHO KOLEJIVA M 50,000 0,000 B R 201 MN

1. Položka obsahuje:

 – dodávku a uložení vyměňovaného materiálu na demontážní a montážní 
základně nebo v ose koleje

 – doplnění podložek, spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých 
pružných kroužků

 – vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu veškerého materiálu.

 – odvoz a uložení vyzískaného odpadu včetně poplatku za likvidaci odpadů

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách 
koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 x

3. Měrná jednotka:

 metr délkový

4. Způsob měření:

 – měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6380, tj. v ose koleje

5. Hlavní materiál:

 – drobné kolejivo

1: 50,0; dle VK/6.6, z TZ vyplývá, že dle aktual. S 3/2 je nutné před změnou 
tvaru kolejnice umístit pružné svěrky v úseku 50m

32 549200R PRAŽCOVÁ KOTVA KUS 11,000 0,000 B R 201 MN

1. Položka obsahuje:

 – dodávku a montáž pražcové kotvy

 – odhrabání štěrku v místě zabudování pražcové kotvy bez ohledu na ulehlost

 – po dokončení montáže navrácení štěrku na původní místo a uvedení koleje do 
normového stavu

2. Položka neobsahuje:

 x

3. Měrná jednotka: 

 kus

4. Způsob měření:

 – udává se počet pražcových kotev

(na jednom pražci je obvykle jedna kotva)

5. Hlavní materiál:

 – pražcová kotva s upevňovacími prvky

1: 11; dle VK/6.7, z TZ vyplývá, nutnost osazení praž. kotev ve výhybce č. 33 
(dle aktualizovaného předpisu S3/2)

0,000

S Celkem za 52 Z řízení drážního svršku: 0,000

Díl: 5493 Výstroj trati: SD

30 549364R NÁVĚST "Posun zakázán" kus 2,000 0,365 0,729 B R 201 MN

1. Položka obsahuje:

 – dodávku a montáž návěsti na nosnou konstrukci včetně dokončujících prací

 – veškeré další doplňující materiál a nářadí

 – příplatky za ztížené podmínky, např. za práci v tunelu ap.

 – případnou protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná 
vlastnostmi použitého materiálu

2. Položka neobsahuje:

 – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu ap.

3. Měrná jednotka: 

 kus

4. Způsob měření:

 – udává se počet návěstí

5. Hlavní materiál:

 – návěst

1: 2; pro zarážedlo dle TZ v kap. 2.2.9, umístěno přímo na konstrukci (bez 
sloupku)

31 549382R ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA HŘEBOVÁ (H) NA NÁSTUPIŠTI kus 6,000 0,000 B R 201 MN

1. Položka obsahuje:

 – geodetické zaměření a kontrolu připravenosti pro osazení značky

 – vyvrtání otvoru požadovaného průměru a další související práce

 – dodávku a montáž hřebové zajišťovací značky v požadovaném provedení

 – všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

 – vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu

 – kontrolní měření

 – příplatky za ztížené podmínky při montáži

2. Položka neobsahuje:

 x

3. Měrná jednotka: 

 kus

4. Způsob měření:

 – udává se počet zajišťovacích značek

5. Hlavní materiál:

 – hřebová zajišťovací značka 1: 6; dle VK/8.1
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32 549383R ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) NA SLOUPU TRAKČNÍHO STOŽÁRU kus 22,000 0,000 B R 201 MN

1. Položka obsahuje:

 – geodetické zaměření a kontrolu připravenosti pro osazení značky

 – upevnění podpůrné konstrukce na sloup trakčního stožáru

 – nalepení nebo uchycení zajišťovací značky a další související práce

 – dodávku a montáž konzolové zajišťovací značky v požadovaném provedení

 – všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

 – vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu

 – kontrolní měření

 – příplatky za ztížené podmínky při montáži

2. Položka neobsahuje:

 x

3. Měrná jednotka: 

 kus

4. Způsob měření:

 – udává se počet zajišťovacích značek

5. Hlavní materiál:

 – konzolová zajišťovací značka 1: 22; dle VK/8.2

33 549384R ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) VČETNĚ OCELOVÉHO SLOUPKU kus 6,000 0,000 B R 201 MN

1. Položka obsahuje:

 – geodetické zaměření a kontrolu připravenosti pro osazení značky

 – vykopání jamky, osazení a zabetonování sloupku a upevnění podpůrné 
konstrukce na sloupek

 – nalepení nebo uchycení zajišťovací značky a další související práce

 – dodávku a montáž konzolové zajišťovací značky v požadovaném provedení

 – všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

 – vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu

 – kontrolní měření

 – příplatky za ztížené podmínky při montáži

2. Položka neobsahuje:

 x

3. Měrná jednotka: 

 kus

4. Způsob měření:

 – udává se počet zajišťovacích značek

5. Hlavní materiál:

 – konzolová zajišťovací značka

 – hliníkový sloupek nebo ocelový sloupek se srovnatelnou povrchovou úpravou 1: 6; dle VK/8.3

0,000

S Celkem za 5493 Výstroj trati: 0,729

Díl: 92 Dopl ňující konstrukce a práce na železnici: SD

36 91333 MEZNÍKY BETONOVÉ KUS 1,000 0,000 B OTSKP
– dodání a osazení zařízení včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava 1: 1; pro novou výhybku dle VK/4.1, námezníky

37 92251 KOLEJOVÁ ZARÁŽEDLA KOLEJNICOVÁ TVAR S49 KUS 2,000 0,000 B OTSKP

Položka zahrnuje dodávku a osazení veškerých materiálů, nutných pro zřízení 
zarážedla, včetně nutných zemních prací, ochranných nátěrů, zapískování 
koleje, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu veškerého materiálu. 1: 2; dle VK/7.3, ukončení stávajících manipulačních kolejí

38 92510 DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI M3 289,200 0,000 B SŽDC10

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu a 
dopravy 

– nákup materiálu dle zadávací dokumentace včetně jeho dodání 

– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

– hutnění a urovnání povrchu do předepsaného tvaru 

– strojní, příp.i ruční hutnění a výplň nerovností a prohlubní  

– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 
prostorech 

– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložištiViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek 

– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž4, Ž5 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 6. 1: 289,2; dle VK/2.4, ŠD fr. 32/63

39 92511 DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM M2 3 752,000 0,000 B SŽDC10

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu a 
dopravy 

– nákup materiálu dle zadávací dokumentace včetně jeho dodání 

– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

– hutnění a urovnání povrchu do předepsaného tvaru 

– strojní, příp.i ruční hutnění a výplň nerovností a prohlubní  

– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 
prostorech 

– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložištiViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek 

– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž4, Ž5 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 6. 1: 3752,0; dle VK/2.5, ŠD fr. 4/8

0,000

S Celkem za 92 Dopl ňující konstrukce a práce na železnici: 0,000

Díl: 96 Bourání a demontáže: SD

40 965111 DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SUTI DO 7 KMM3 486,500 0,000 B SŽDC10

Popis činností : Odstranění kolejového lože po odejmutí kolejového roštuPoložka 
obsajuje : Odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací po rozebrání 
anebo odstranění kolejového roštu, naložení vyzískaného materiálu a odvoz na 
předem stanovenou skládku s jeho složením.Položka zahrnuje i příplatky za 
ztížené podmínky vyskytující se při odstranění kolejového lože. 

1: 486,5; dle VK/1.1, kolejové lože zůstane na stavbě pro zásyp popelové jámy 
ap., zbytek bude rozprostřen v místě vytrhaných kolejí
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41 965114 DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SUTI DO 35 KMM3 75,000 0,000 B SŽDC10

Popis činností : Odstranění kolejového lože po odejmutí kolejového roštuPoložka 
obsajuje : Odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací po rozebrání 
anebo odstranění kolejového roštu, naložení vyzískaného materiálu a odvoz na 
předem stanovenou skládku s jeho složením.Položka zahrnuje i příplatky za 
ztížené podmínky vyskytující se při odstranění kolejového lože. 

1: 75,0; dle VK/1.2

2: skládka NO Benátský vrch, z místa stavby 31 km

42 965210 DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 5 KM, POKLADAM 108,000 0,000 B SŽDC10

Popis činností : Demontáž koleje, resp. kolejového rozvětvení do kolejových polí 
nebo částíPoložka obsajuje : Uvolnění kolejového roštu z kolejového lože, 
odstranění kolejnicových propojek a uzemnění, rozpojení nebo rozřezání 
kolejového roštu resp. kolejového rozvětvení na kolejová pole nebo části, hrubé 
očištění, naložení kolejových polí nebo částí, jejich doprava na místo demontáže 
a jejich uložení, následná demontáž kolejových polí nebo kolejového rozvětvení 
na jednotlivé součástí, hrubé očištění zdemontovaných součástí a uložení na 
místo určené skládky. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky 
vyskytující se při zřízení demontáži koleje (např. za překážky na straně koleje, 
práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže 
koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na 
určené místo. U kolejového rozvětvení se počítá jeho rozvinutá délka. 

1: 108,0; dle VK/1.3, pole budou repasována a vrácena zpět na původní místo

2: DMZ v místě stavby

43 965215 DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 5 KM, POKLADAM 180,000 0,000 B SŽDC10

Popis činností : Demontáž koleje, resp. kolejového rozvětvení do kolejových polí 
nebo částíPoložka obsajuje : Uvolnění kolejového roštu z kolejového lože, 
odstranění kolejnicových propojek a uzemnění, rozpojení nebo rozřezání 
kolejového roštu resp. kolejového rozvětvení na kolejová pole nebo části, hrubé 
očištění, naložení kolejových polí nebo částí, jejich doprava na místo demontáže 
a jejich uložení, následná demontáž kolejových polí nebo kolejového rozvětvení 
na jednotlivé součástí, hrubé očištění zdemontovaných součástí a uložení na 
místo určené skládky. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky 
vyskytující se při zřízení demontáži koleje (např. za překážky na straně koleje, 
práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže 
koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na 
určené místo. U kolejového rozvětvení se počítá jeho rozvinutá délka. 

1: 180,0; dle VK/1.4

2: DMZ v místě stavby

3: kovový šrot - výkupna Český Brod, z místa stavby 1 km

4: podložky - skládka OO Radim u Kolína, z místa stavby 15 km

5: betonové pražce - RS Netřebice, z místa stavby 33 km

44 965315 DEMONTÁŽE KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 5 KM, POKLADAM 132,000 0,000 B SŽDC10

Popis činností : Demontáž koleje, resp. kolejového rozvětvení do kolejových polí 
nebo částíPoložka obsajuje : Uvolnění kolejového roštu z kolejového lože, 
odstranění kolejnicových propojek a uzemnění, rozpojení nebo rozřezání 
kolejového roštu resp. kolejového rozvětvení na kolejová pole nebo části, hrubé 
očištění, naložení kolejových polí nebo částí, jejich doprava na místo demontáže 
a jejich uložení, následná demontáž kolejových polí nebo kolejového rozvětvení 
na jednotlivé součástí, hrubé očištění zdemontovaných součástí a uložení na 
místo určené skládky. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky 
vyskytující se při zřízení demontáži koleje (např. za překážky na straně koleje, 
práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže 
koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na 
určené místo. U kolejového rozvětvení se počítá jeho rozvinutá délka. 

1: 132,0; dle VK/1.5

2: DMZ v místě stavby

3: kovový šrot - výkupna Český Brod, z místa stavby 1 km

4: podložky - skládka OO Radim u Kolína, z místa stavby 15 km

5: dřevěné pražce - skládka NO Benátský vrch, z místa stavby 31 km

45 965515 DEMONTÁŽE ROZVĚTVENÍ NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 5 KM, POKLADAM 154,100 0,000 B SŽDC10

Popis činností : Demontáž koleje, resp. kolejového rozvětvení do kolejových polí 
nebo částíPoložka obsajuje : Uvolnění kolejového roštu z kolejového lože, 
odstranění kolejnicových propojek a uzemnění, rozpojení nebo rozřezání 
kolejového roštu resp. kolejového rozvětvení na kolejová pole nebo části, hrubé 
očištění, naložení kolejových polí nebo částí, jejich doprava na místo demontáže 
a jejich uložení, následná demontáž kolejových polí nebo kolejového rozvětvení 
na jednotlivé součástí, hrubé očištění zdemontovaných součástí a uložení na 
místo určené skládky. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky 
vyskytující se při zřízení demontáži koleje (např. za překážky na straně koleje, 
práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže 
koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na 
určené místo. U kolejového rozvětvení se počítá jeho rozvinutá délka. 

1: 154,1; dle VK/1.6

2: DMZ v místě stavby

3: kovový šrot - výkupna Český Brod, z místa stavby 1 km

4: podložky - skládka OO Radim u Kolína, z místa stavby 15 km

5: dřevěné pražce - skládka NO Benátský vrch, z místa stavby 31 km

46 965715 DEMONTÁŽE ZARÁŽEDLA SE ZEMNÍ HRÁZKOU ODVOZ SUTI DO 35 KM KUS 1,000 0,000 B SŽDC10

Popis činností : Demontáž zarážedel, nástupišť a jiných drobných zařízení 
železniční tratiPoložka obsajuje : Uvolnění částí kolejového zarážedla, 
nástupištních desek, podkladů, a drobných zařízení, jejich rozebrání, odstranění, 
hrubé očištění, naložení a odvoz na místo určené skládky. Položka zahrnuje i 
příplatky za ztížené podmínky, pokud se vyskytují při demontáži zařízení. 
Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje. Položka 
zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. 
Položka neobsahuje odstranění zemní hrázky u kolejového zarážedla. Kolejová 
zarážedla se uvádějí v kusech, nástupiště v metrech délky nástupišť a drobná 
zařízení v kusech.

1: 1; zarážedlo bez zemní hrázky na konci zrušené koleje 12a, dle situace

2: dřevěné pražce - skládka NO Benátský vrch, z místa stavby 31 km

47 965935 DEMONTÁŽE DROBNÉHO ZAŘÍZENÍ NÁMEZNÍK ODVOZ SUTI DO 35 KM KUS 3,000 0,000 B SŽDC10

Popis činností : Demontáž zarážedel, nástupišť a jiných drobných zařízení 
železniční tratiPoložka obsajuje : Uvolnění částí kolejového zarážedla, 
nástupištních desek, podkladů, a drobných zařízení, jejich rozebrání, odstranění, 
hrubé očištění, naložení a odvoz na místo určené skládky. Položka zahrnuje i 
příplatky za ztížené podmínky, pokud se vyskytují při demontáži zařízení. 
Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje. Položka 
zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. 
Položka neobsahuje odstranění zemní hrázky u kolejového zarážedla. Kolejová 
zarážedla se uvádějí v kusech, nástupiště v metrech délky nástupišť a drobná 
zařízení v kusech.

1: 3; dle VK - příloha č. 3

2: RS Netřebice, z místa stavby 33 km

48 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM m3 30,000 0,000 B SŽDC10

příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci 
pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 
potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

1: 30,0; dle VK/9.4, spodní část popelové jámy

2: RS Netřebice, z místa stavby 33 km

49 966139R BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM, PŘÍPLATEK ZKD 1 KM m3 390,000 0,000 B R 201 MN

příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci 
pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 
potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

1: (33-20)*30,000

2: RS Netřebice, z místa stavby 33 km

50 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM m3 15,000 0,000 B SŽDC10

příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci 
pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 
potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

1: 15,0; dle VK/9.5, vrchní část popelové jámy

2: RS Netřebice, z místa stavby 33 km

51 966169R BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM, PŘÍPLATEK ZKD 1 KM m3 195,000 0,000 B R 201 MN

příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci 
pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 
potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

1: (33-20)*15,000

2: RS Netřebice, z místa stavby 33 km

0,000

S Celkem za 96 Bourání a demontáže: 0,000
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1 18110 ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2 4 112,930 0,000 P SŽDC

veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních 
drah, kap.1, 2, 3, 24.

1: 4112,930; viz výpočet výměr pol.1

2 131217 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 16KM M3 2 530,523 0,000 P SŽDC

– vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i 
zapažené 

– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření 

– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, 
konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 

– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných 
prostorech a pod. 

– příplatek za lepivost 

– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných 
částech (figurách) 

– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a 
pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 
1151,2) 

– potřebné snížení hladiny podzemní vody 

– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

– vytahování a nošení výkopku 

– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, 
výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené 
klimatickými vlivy 

– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené 
horniny 

– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 



– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 

– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí 
ustanovení k pol. 1151,2) 

– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, 
stěn a svahů 

– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 



1: 2530523; viz výpočet výměr pol.2
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3 132217
HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 DO 
16KM M3 62,199 0,000 P SŽDC

– vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i 
zapažené 

– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření 

– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, 
konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 

– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných 
prostorech a pod. 

– příplatek za lepivost 

– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných 
částech (figurách) 

– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a 
pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 
1151,2) 

– potřebné snížení hladiny podzemní vody 

– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

– vytahování a nošení výkopku 

– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, 
výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené 
klimatickými vlivy 

– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené 
horniny 

– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 



– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 

– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí 
ustanovení k pol. 1151,2) 

– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, 
stěn a svahů 

– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 



1: 62,199;  viz výpočet výměr pol.3
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4 133217 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 16KM M3 1,809 0,000 P SŽDC

– vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i 
zapažené 

– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření 

– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, 
konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 

– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných 
prostorech a pod. 

– příplatek za lepivost 

– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných 
částech (figurách) 

– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a 
pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 
1151,2) 

– potřebné snížení hladiny podzemní vody 

– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

– vytahování a nošení výkopku 

– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, 
výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené 
klimatickými vlivy 

– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené 
horniny 

– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 



– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 

– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí 
ustanovení k pol. 1151,2) 

– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, 
stěn a svahů 

– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 



1: 1,809; viz výpočet výměr pol.4
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5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 130,161 0,000 P SŽDC

Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru 
vhodného materiálu 

– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 

– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, 
promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za 
účelemzlepšení jeho mech. vlastností 

– hutnění i různé míry hutnění 

– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření 

– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich 
dočasné zajištění 

– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených 
podmínkách a stísněných prostorech 

– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 
(figurách) vč. dosypávek 

– spouštění a nošení materiálu 

– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené 
klimatickými vlivy 

– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění 
podloží a svahů 

– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 

– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v 
úložišti 

– veškeré pomocné konstrukce umožňující 
provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i 
případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   


1: 130,887; viz výpočet výměr pol.5

6 18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ M2 4 438,000 0,000 P SŽDC

veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 



– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních 
drah, kap.1, 2, 3, 24.

1: 4438,00; viz výpočet výměr pol. 6
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7 17160 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ ZE ZEMIN KAMENITÝCH SE ZHUT M3 1,750 0,000 P SŽDC

Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru 
vhodného materiálu 

– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 

– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, 
promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za 
účelemzlepšení jeho mech. vlastností 

– hutnění i různé míry hutnění 

– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření 

– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich 
dočasné zajištění 

– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených 
podmínkách a stísněných prostorech 

– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 
(figurách) vč. dosypávek 

– spouštění a nošení materiálu 

– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené 
klimatickými vlivy 

– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění 
podloží a svahů 

– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 

– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v 
úložišti 

– veškeré pomocné konstrukce umožňující 
provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Viz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 


1: 1,750; viz výpočet výměr pol.7

8 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 117,900 0,000 P SŽDC

veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních 
drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

1: 117,90; viz výpočet výměr pol.8

9 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 117,900 0,000 P SŽDC

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a 
polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně 
naložení a složení,případně s uloženímViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních 
drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

1: 117,90; viz pol.8
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10 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 117,900 0,000 P SŽDC

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a 
polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně 
naložení a složení,případně s uloženímViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních 
drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

1: 117,90; viz pol.8-údržba

11 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M2 117,900 0,000 P SŽDC

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a 
polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně 
naložení a složení,případně s uloženímViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních 
drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24. 

1: 117,900; viz pol.8-údržba

12 18110R ÚPRAVA  A SVAHOVÁNÍ STÁV PODLOŽÍ M2 1 755,650 0,000 P R

veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních 
drah, kap.1, 2, 3, 24.

1: 1755,65; viz výpočet výměr pol.12

0,000

S Celkem za 1 ZEMNÍ PRÁCE 0,000

Díl: 10 PŘÍPRAVNÉ A BOURACÍ PRÁCE

13 113188R ODSTR KRYTŮ ZPEV PLOCH Z BET DLAŽDIC ,S ODVOZ 33 KM M3 403,500 0,000 R R

Položka obsahuje veškerou manipulaci s 
vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku a poplatkuza skládku (pokud 
zadávací dokumentace nestanoví jinak). Měří se v 
m3 vybouraných hmot ve stavu před vybouráním.Viz 
:   

– Předpis  S4. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4, Ž6. 



– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních 
drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15. 

1: 403,500; viz výpočet výměr pol.13
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14 113128R
ODSTRANĚNÍ KRYTŮ A PODKL ZPEV PLOCH Z NESTMEL.KAMENIVA, ODVOZ DO 
33KM M3 508,925 0,000 P R

Položka obsahuje veškerou manipulaci s 
vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku a poplatkuza skládku (pokud 
zadávací dokumentace nestanoví jinak). Měří se v 
m3 vybouraných hmot ve stavu před vybouráním.Viz 
:   

– Předpis  S4. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4, Ž6. 



– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních 
drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15.

1: 508,925;  viz výpočet výměr pol.14

0,000

S Celkem za 10 PŘÍPRAVNÉ A BOURACÍ PRÁCE 0,000

Díl: 27 ZÁKLADY DS

15 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 0,108 0,000 P SŽDC

– příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží  

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiálViz:  

– ČSN 72 1511, ČSN 72 1512

1: 0,108; pod patky

16 272313 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C16/20 (B20) M3 2,900 0,000 P SŽDC

– příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně bednění  



– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané 
jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), 
včetně vnitrostaveništní dopravy  

– montáž a demontáž bednění včetně podepření, 
vlastní betonáž základu, včetně hutnění betonu a 
urovnání povrchu  

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiálViz:  

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních 
drah, kap. 17 a 18.  

– ČSN EN 206-1  

– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

1: 2,900; viz výpočet výměr pol.16
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17 272314R ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C20/25 M3 0,576 0,000 P R

– příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně bednění  



– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané 
jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), 
včetně vnitrostaveništní dopravy  

– montáž a demontáž bednění včetně podepření, 
vlastní betonáž základu, včetně hutnění betonu a 
urovnání povrchu  

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiálViz:  

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních 
drah, kap. 17 a 18.  

– ČSN EN 206-1  

– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

1: 0,576; viz výpočet výměr pol.17

18 272319R KOTEVNÍ OTVORY+ZÁLIVKA PLASTMALTOU M3 0,162 0,000 P R

– příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně bednění  



– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané 
jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), 
včetně vnitrostaveništní dopravy  

– montáž a demontáž bednění včetně podepření, 
vlastní betonáž základu, včetně hutnění betonu a 
urovnání povrchu  

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiálViz:  

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních 
drah, kap. 17 a 18.  

– ČSN EN 206-1  

– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

1: 0,162; patky zábradlí

0,000

0,000

S Celkem za 27 ZÁKLADY 0,000

Díl: 3 SVISLÉ KONSTRUKCE DS
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19 327125 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) m3 33,529 0,000 P SŽDC

příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu 
a prostředků v rámci pracoviště,   

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro 
uložení dílců,   

– zajištění a dovoz dílců ( vč. spojovacích materiálů 
), podepření dílců ( vč. lešení ), včetně 
vnitrostaveništní dopravy,   

– osazení dílců, jejich vyrovnání, spojení, podlití, 
spárování,    

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiál. Viz : TKP kap. 17 a 18, ČSN EN 
206-1, ČSN P ENV 1992-1-3,ČSN 73 6206

1: 33,529; viz výpočet výměr pol.19

20 317315 ŘÍMSY Z PROST BETONU DO C30/37 (B37) m3 3,048 0,000 P SŽDC

– příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro 
betonáž  římsy  

– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané 
jakosti, materiál na bednění a podepření bednění, 
kotvení), včetně vnitrostaveništní dopravy 

– montáž a demontáž bednění včetně podepření, 
vlastní betonáž římsy, včetně hutnění betonu a 
urovnání povrchu  

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiál. Viz : TKP kap. 17 a 18, 

– ČSN EN 206-1,ČSN P ENV 1992-2, ČSN 73 6206

1: 3,048; viz výpočet výměr pol.20

21 317365R VÝZTUŽ ZDÍ A ŘÍMS Z OCELI 10505 t 2,526 0,000 P R

– příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště,   

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro 
montáž výztuže,   

– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), 
včetně vnitrostaveništní dopravy,   

– montáž výztuže, vč. vázání a provařování ,  

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiál, Viz: TKP kap. 17 a 18  

– ČSN EN 10204, ČSN 73 6206, ČSN 73 1201, 

1: 2,526; výztuž dle výkazu materiálu vyztužení
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22 317366R VÝZTUŽ ZDÍ A ŘÍMS Z KARI-SÍTÍ t 1,066 0,000 P R

– příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště,   

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro 
montáž výztuže,   

– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), 
včetně vnitrostaveništní dopravy,   

– montáž výztuže, vč. vázání a provařování,   

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiál. Viz TKP kap. 18 a 
19,ČSN 73 6206, ČSN 73 1201 ČSN EN 10204.

1: 1,066; výztuž dle výkazu materiálu vyztužení

23 348171R SLOUPEK PLOTOVÝ VČ ZABET A NÁTĚRU ks 1,000 0,000 P R

 příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště 

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro 
osazení dílců 

– zajištění a dovoz dílců ( vč. spojovacích materiálů 
), materiálu na podepření dílců ( vč. lešení ), včetně 
vnitrostaveništní dopravy 

– osazení a ukotvení sloupku 

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiál. ČSN 73 2601,ČSN 73 6205, ČSN 
73 1401, ČSN P ENV 1090,ČSN EN ISO 12944, ČD 
S 5/4 , povoleno ČD

1: 1; v místě demontovaného oplocení

0,000

0,000

S Celkem za 3 SVISLÉ KONSTRUKCE 0,000

Díl: 38 RŮZNÉ KOMPLETNÍ KONSRUKCE DS

24 380001R ODPADKOVÝ KOŠ D+M ks 12,000 0,000 P R

– dodání zařízení požadovaného tvaru a vlastností v 
souladu s TSI PRM jeho skladování, doprava a 
osazení do definitivní polohy a osazení v projektem 
stanoveném místě.Popis prací zahrnuje veškerý 
materiál,výrobky a polotovary,včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy )rovněž 
přesuny), včetně naložení a složení,případně s 
uložením.Příprava pracoviště,přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště.Příprava 
materiálu umistóvaného zařízení a pomůcek a 
kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro 
osazení dílců.Očištění pomůcek,likvidace obalů a 
odpadů ,úklid pracoviště po práci, finální očištění 
zařízení.

1: 12; vybavení nástupošť dle půdorysů
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25 380005R LAVIČKA OBOUSTRANNÁ D+M ks 12,000 0,000 P R

– dodání zařízení požadovaného tvaru a vlastností v 
souladu s TSI PRM jeho skladování, doprava a 
osazení do definitivní polohy a osazení v projektem 
stanoveném místě.Popis prací zahrnuje veškerý 
materiál,výrobky a polotovary,včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy )rovněž 
přesuny), včetně naložení a složení,případně s 
uložením.Příprava pracoviště,přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště.Příprava 
materiálu umistóvaného zařízení a pomůcek a 
kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro 
osazení dílců.Očištění pomůcek,likvidace obalů a 
odpadů ,úklid pracoviště po práci, finální očištění 
zařízení.

1: 12; vybavení nástupošť dle půdorysů

26 380003R NÁDOBA NA POSYPOVÝ MTERIÁL D+M ks 2,000 0,000 P R

– dodání zařízení požadovaného tvaru a vlastností v 
souladu s TSI PRM jeho skladování, doprava a 
osazení do definitivní polohy a osazení v projektem 
stanoveném místě.Popis prací zahrnuje veškerý 
materiál,výrobky a polotovary,včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy )rovněž 
přesuny), včetně naložení a složení,případně s 
uložením.Příprava pracoviště,přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště.Příprava 
materiálu umistóvaného zařízení a pomůcek a 
kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro 
osazení dílců.Očištění pomůcek,likvidace obalů a 
odpadů ,úklid pracoviště po práci, finální očištění 
zařízení.

1: 2; vybavení nástupošť dle půdorysů
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27 380004R INFORMAČNÍ PROSVĚTLENÁ SKŘÍŇ D+M ks 2,000 0,000 P R

– dodání zařízení požadovaného tvaru a vlastností v 
souladu s TSI PRM jeho skladování, doprava a 
osazení do definitivní polohy a osazení v projektem 
stanoveném místě.Popis prací zahrnuje veškerý 
materiál,výrobky a polotovary,včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy )rovněž 
přesuny), včetně naložení a složení,případně s 
uložením.Příprava pracoviště,přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště.Příprava 
materiálu umistóvaného zařízení a pomůcek a 
kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro 
osazení dílců.Očištění pomůcek,likvidace obalů a 
odpadů ,úklid pracoviště po práci, finální očištění 
zařízení.

1: 2; vybavení nástupošť dle půdorysů
0,000

S Celkem za 38 RŮZNÉ KOMPLETNÍ KONSRUKCE 0,000

Díl: 4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE DS

28 452319R PODKLAD.KONSTR Z PLASTBETONU PROTISKLUZ 50 MM M2 0,880 0,000 P R

– dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho 
skladování, doprava a osazení do definitivní 
polohy,včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 

– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá 
výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 



– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 

– veškeré požadované úpravy dílců, včetně 
doplňkových konstrukcí a vybavení, 

– sestavení dílce na stavbě včetně montážních 
zařízení,plošin a prahů a pod., 

– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 

– očištění a ošetření úložných ploch, 

– zednické výpomoce pro montáž dílců, 

– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným 
způsobem, 

– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti 
jeho osazení, včetně případných měření, 

– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém 
okamžiku, 

– další práce dané případně specifikací k 
příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových 
ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících 
zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).Viz :   

– Předpis S4 Železniční spodek 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 



– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních 
drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

1: 0,880; pod patní plechy zídek
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29 45152 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 486,566 0,000 P SŽDC

– dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho 
skladování, doprava a osazení do definitivní 
polohy,včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 

– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá 
výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 



– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 

– veškeré požadované úpravy dílců, včetně 
doplňkových konstrukcí a vybavení, 

– sestavení dílce na stavbě včetně montážních 
zařízení,plošin a prahů a pod., 

– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 

– očištění a ošetření úložných ploch, 

– zednické výpomoce pro montáž dílců, 

– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným 
způsobem, 

– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti 
jeho osazení, včetně případných měření, 

– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém 
okamžiku, 

– další práce dané případně specifikací k 
příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových 
ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících 
zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).Viz :   

– Předpis S4 Železniční spodek 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 



– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních 
drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

1: 486,566; viz výpočet výměr pol.29

30 62945 VYROVNÁVACÍ VRSTVA Z CEMENT MALTY m2 1 110,000 0,000 P SŽDC

příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu 
a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podkladu 

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiál  

– Viz : TKP kap. 23

1: 1110,000; viz výpočet výměr pol.30
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31 457112 VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY BETON DO C12/15 (B15) M3 126,387 0,000 P SŽDC

– dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho 
skladování, doprava a osazení do definitivní 
polohy,včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 

– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá 
výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 



– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 

– veškeré požadované úpravy dílců, včetně 
doplňkových konstrukcí a vybavení, 

– sestavení dílce na stavbě včetně montážních 
zařízení,plošin a prahů a pod., 

– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 

– očištění a ošetření úložných ploch, 

– zednické výpomoce pro montáž dílců, 

– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným 
způsobem, 

– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti 
jeho osazení, včetně případných měření, 

– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém 
okamžiku, 

– další práce dané případně specifikací k 
příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových 
ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících 
zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).Viz :   

– Předpis S4 Železniční spodek 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 



– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních 
drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

1: 126,387; viz výpočet výměr pol.31
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32 451313R PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C20/25 M3 20,300 0,000 P R

– dodání čerstvého betonu (betonové směsi) 
požadované kvality, jeho uložení do požadovaného 
tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a 
ochranu betonu, 

– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu 
a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 

– užití potřebných přísad a technologií výroby 
betonu, 

– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně 
potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 
očištění a ošetření, 

– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s 
úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, 
včetněodbedňovacích a odskružovacích prostředků, 



– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro 
bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 
doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů 
těchto konstrukcí a lešení, 

– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, 
výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení 
práce a úpravkolem nich, 

– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových 
konstrukcí a vybavení, 

– úpravy povrchu pro položení požadované izolace, 
povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

– ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a 
ostatních zařízení osazovaných do betonu, 

– konstrukce betonových kloubů, upevnění 
kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 


1:20,300;  pod monolit a zalití za zídkami
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33 45157 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 13,500 0,000 P SŽDC

– dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho 
skladování, doprava a osazení do definitivní 
polohy,včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 

– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá 
výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 



– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 

– veškeré požadované úpravy dílců, včetně 
doplňkových konstrukcí a vybavení, 

– sestavení dílce na stavbě včetně montážních 
zařízení,plošin a prahů a pod., 

– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 

– očištění a ošetření úložných ploch, 

– zednické výpomoce pro montáž dílců, 

– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným 
způsobem, 

– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti 
jeho osazení, včetně případných měření, 

– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém 
okamžiku, 

– další práce dané případně specifikací k 
příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových 
ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících 
zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).Viz :   

– Předpis S4 Železniční spodek 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 



– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních 
drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

1: 13,500; podkladní vrstvy, přepočet na m3

0,000

0,000

S Celkem za 4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE 0,000

Díl: 5 KOMUNIKACE DS
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34 465921 DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC DRÁŽK SLEPEC NA SUCHO M2 8,160 0,000 P SŽDC

– úpravu podkladu 

– zřízení spojovací vrstvy 

– zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu 

– dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do 
předepsaného tvaru z pohledové úpravy 

– spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar 
případně s vyklínováním 

– úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 

– zřízení stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, 
patních zídek a obrub.Viz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek 

– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž5, 
Ž6. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních 
drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

1: 8,160; dlažba dle půdorysů nástup.

35 465921R DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC ZÁMKOVÝCH TL.60  NA SUCHO M2 3 046,837 0,000 P R

– úpravu podkladu 

– zřízení spojovací vrstvy 

– zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu 

– dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do 
předepsaného tvaru z pohledové úpravy 

– spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar 
případně s vyklínováním 

– úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 

– zřízení stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, 
patních zídek a obrub.Viz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek 

– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž5, 
Ž6. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních 
drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

1: 3046,837; viz výpočet výměr pol.35

36 452521 PODKLAD A DROB. KONSTR Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ Id DO 0,9 m3 662,000 0,000 P SŽDC

příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu 
a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti prostoru pro zásyp   

– zajištění a dovoz materiálu (kamenivo drcené), 
včetně vnitrostaveništní dopravy 

– vlastní provedení výplně za opěrami, včetně 
hutnění   

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiál   

– případné zkoušky pevnosti, objemové hmotnosti, 
zhutnění a dalších vlastností   Viz: TKP kap. 3, -ČSN 
72 1510, ČSN 72 1511

1: 662,00; viz výpočet výměr pol.36
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0,000

S Celkem za 5 KOMUNIKACE 0,000

Díl: 51 KOLEJOVÉ LOŽE DS

37 965112R DEMONTÁŽ ZASYPÁVKY NÁSTUPIŠT S ODVOZEM DO 15 KM   M3 741,850 0,000 P R

Popis činností : Odstranění kolejového lože po 
odejmutí kolejového roštuPoložka obsajuje : 
Odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací 
po rozebrání anebo odstranění kolejového roštu, 
naložení vyzískaného materiálu a odvoz na předem 
stanovenou skládku s jeho složením.Položka 
zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující 
se při odstranění kolejového lože. 

1: 741,850; viz výpočet výměr pol.37

S Celkem za 51 KOLEJOVE LOŽE 0,000

Díl: 62 ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ DS

38 62945R UBROUŠENÍ POHLED PLOCHY BETONU A NÁTĚR m2 204,045 0,000 P R

příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu 
a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podkladu 

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiál  

– Viz : TKP kap. 23

1: 204,045; viz výpočet výměr pol.38

S Celkem za 62 ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ 0,000

Díl: 711 IZOLACE PROTI VODĚ DS

39 711121 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY m2 199,792 0,000 P SŽDC

příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu 
a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI 

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiál, OTP pro SVI, TNŽ 73 6280

1: 199,792; viz výpočet výměr pol.39

40 711139R
IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ - OCHRANA IZOLACE Z TEXTILIE 
S NEREZ LIŠTOU m2 199,792 0,000 P R

příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu 
a prostředků v rámci pracoviště 

– kontrola připravenosti povrchu pro položení 
ochrany izolace  

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiál

1: 199,792; viz pol.39

0,000

S Celkem za 711 IZOLACE PROTI VODĚ 0,000

Díl: 89 OSTATNÍ KONSTR A PRÁCE NA TRUBNÍM VEDENÍ DS
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41 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 3,000 0,000 P SŽDC

– položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné 
práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení 
(včetně nutnéúpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).Viz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek 

– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 



– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních 
drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.

1: 3; viz půdorys nástupiště č.2

42 899112 POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS 3,000 0,000 P SŽDC

Položka samostatné poklopy, samostatné mříže 
zahrnuje i rámyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek 

– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 



– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních 
drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.

1: 3; poklop GAP 1000x700 mm, zatížení C
43 890000R VYTÝČENÍ KABELOVODU KPL 1,000 0,000 P R Průzkumné práce 1: 1; stáv.kabelovod, viz technická zpráva

44 899573 OBETON POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 (B20) VČET VÝZTUŽE M3 67,500 0,000 P SŽDC

– dodání čerstvého betonu (betonové směsi) 
požadované kvality, jeho uložení do požadovaného 
tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a 
ochranu betonu, 

– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu 
a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 

– užití potřebných přísad a technologií výroby 
betonu, 

– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně 
potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 
očištění a ošetření, 

– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s 
úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, 
včetněodbedňovacích a odskružovacích prostředků, 



– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro 
bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 
doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů 
těchto konstrukcí a lešení, 

– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, 
výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení 
práce a úpravkolem nich, 

– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových 
konstrukcí a vybavení, 

– úpravy povrchu pro položení požadované izolace, 
povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

– ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a 
ostatních zařízení osazovaných do betonu, 

– konstrukce betonových kloubů, upevnění 
kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 


1: 67,500; viz výpočet výměr pol.44
0,000

S Celkem za 89 OSTATNÍ KONSTR A PRÁCE NA TRUBNÍM VEDENÍ 0,000

Díl: 9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE 0,000 DS
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45 911213 OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM m 41,750 0,000 P SŽDC

příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu 
a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola materiálu k výrobě, kontrola před PKO, 
včetně případného očištění a přípravy povrchu, 
kontrola připravenosti k osazení  

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiál. TKP kap. 19, -ČSN 73 2601, 
ČSN 73 2603, ČSN 73 6205, ČSN 73 1401, 
ČSN P ENV 1090, ČSN  řady 03, 05, 42

1: 41,750; zábradlí dle půdorysů nástupišť

46 911213R UZAVIRATELNÁ BRANKA KUS 1,000 0,000 P R

příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu 
a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola materiálu k výrobě, kontrola před PKO, 
včetně případného očištění a přípravy povrchu, 
kontrola připravenosti k osazení  

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiál. TKP kap. 19, -ČSN 73 2601, 
ČSN 73 2603, ČSN 73 6205, ČSN 73 1401, 
ČSN P ENV 1090, ČSN  řady 03, 05, 42

1: 1;  viz  půdorys nástupiště č.1

47 936502R DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOV POZINK - PLOTNY VČ KOTEV kg 117,612 0,000 P R

příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu 
a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola připravenosti pro osazení drobné kovové 
konstrukce  

–  všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiál. Viz : TKP kap. 4.

1: 117,612;  plotny a kotvení 
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48 935212R CHODNÍKOVÉ BETON OBRUBNÍKY M 181,810 0,000 P R

– dodání betonových tvárnic požadovaného tvaru a 
vlastností, jejich skladování a doprava 

– úprava podkladu 

– zřízení spojovací vrstvy 

– zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu 

– uložení betonových tvárnic do předepsaného tvaru 
z pohledové úpravy 

– spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar 
případně s vyklínováním 

– úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 

– zřízení stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, 
patních zídek a obrub. 

– délka konstrukce se měří v \"m\" délky osy žlabu 
nebo rigoluViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek 

– Vzorové listy železničního spodku 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních 
drah, kap.1, 2, 3, 4, 17. 

1: 181,810;  viz půdorys nástupiště č.1

49 935222R DMTŽ +  PODBETONOVÁNÍ  A ZPĚT MTŽ ŽUL HRANA+TRNY M 10,000 0,000 P R

– úprava stáv žulových  obrub požadovaného tvaru 
a vlastností, jejich skladování a doprava 

– úprava podkladu 

– zřízení spojovací vrstvy 

– zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu 

– uložení betonových tvárnic do předepsaného tvaru 
z pohledové úpravy 

– spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar 
propojení trny przpřípadně s vyklínováním 

– úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 

– zřízení stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, 
patních zídek a obrub. 

– délka konstrukce se měří v \"m\" délky osy žlabu 
nebo rigoluViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek 

– Vzorové listy železničního spodku 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních 
drah, kap.1, 2, 3, 4, 17. 

1: 10,000;  viz půdorys nástupiště č.1

S Celkem za 9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE 0,000

Díl: 92 DOPLŇUJÍCÍ KONSTR A PRÁCE ŽELEZNI ČNÍ DS



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m 1 0

ROZPOČET Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby :
Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na 
nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : REKONSTRUKCE NÁSTUPIŠŤ

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

82351 Číslo PS,SO 2121

Datum zpracování : 2.5.2013 Datum aktualizace : 24.6.2013
Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

SŽDC

Výkaz výměr

ty
p 

řá
dk

u

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
n

y

C E N A
montáže Technická specifikace

50 924420 NÁSTUPIŠTĚ MIMOÚROVŃOVÁ TYPU L BEZ KONZOL DESEK M 959,930 0,000 P SŽDC

Zřízení mimoúrovňového nástupiště typu L.Montáž 
mimoúrovňového nástupiště z dílů a součástí na 
místě, pro různé osové vzdálenosti koleje i pro 
různou výšku nad t.k., včetně kotvení u vybraných 
typů desek. Položka nezahrnuje náklady na zřízení 
zpevněné plochy nástupiště (např.zámková dlažba) 
za nebo mezi nástupištními deskami. Položka 
zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující 
se při zřízení nástupiště (např. za překážky na straně 
koleje). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km 
od místa zřízení nástupiště. Položka zahrnuje 
náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu 
nebo místa nákupu až na místo zřízení nástupiště a 
odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 
5 km.Položka obsahuje i dodávku veškerých prvků a 
částí daného typu nástupiště dle odpovídajících 
vzorových listů a TKP .

1: 959,930; viz výpočet výměr pol.50

51 924420R NÁSTUPIŠTĚ MIMOÚR TYPU L- STAVENIST PREFABRIK BEZ KONZOL DESEK M 97,500 0,000 P R

Zřízení mimoúrovňového nástupiště typu L.Montáž 
mimoúrovňového nástupiště z dílů a součástí na 
místě, pro různé osové vzdálenosti koleje i pro 
různou výšku nad t.k., včetně kotvení u vybraných 
typů desek. Položka nezahrnuje náklady na zřízení 
zpevněné plochy nástupiště (např.zámková dlažba) 
za nebo mezi nástupištními deskami. Položka 
zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující 
se při zřízení nástupiště (např. za překážky na straně 
koleje). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km 
od místa zřízení nástupiště. Položka zahrnuje 
náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu 
nebo místa nákupu až na místo zřízení nástupiště a 
odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 
5 km.Položka obsahuje i dodávku veškerých prvků a 
částí daného typu nástupiště dle odpovídajících 
vzorových listů a TKP .

1: 97,500; viz výpočet výměr pol.51
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52 17680R HUTNĚNÝ NENAMRZAVÝ MATERIÁL M3 2 271,275 0,000 P R

Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru 
vhodného materiálu 

– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 

– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, 
promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za 
účelemzlepšení jeho mech. vlastností 

– hutnění i různé míry hutnění 

– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření 

– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich 
dočasné zajištění 

– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených 
podmínkách a stísněných prostorech 

– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 
(figurách) vč. dosypávek 

– spouštění a nošení materiálu 

– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené 
klimatickými vlivy 

– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění 
podloží a svahů 

– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 

– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v 
úložišti 

– veškeré pomocné konstrukce umožňující 
provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i 
případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   


1: 2271,275; viz výpočet výměr pol.52

53 924630
NÁSTUPIŠTĚ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY HMATNÁ PŘEKÁŽKA V PŘERUŠENÍ 
VAROVNÉHO PÁSU …        M 1 099,130 0,000 P SŽDC

Zřízení bezpečnostních pásů pro osoby se sníženou 
schopností pohybu a orientace.Montáž 
bezpečnostních pásů mimoúrovňového a 
úrovňového nástupiště z dílů a součástí na místě. 
Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od 
místa zřízení nástupiště. Položka zahrnuje náklady 
na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo 
místa nákupu až na místo zřízení nástupiště a odvoz 
demontovaného materiálu na určené místo do 5 
km.Položka obsahuje i dodávku veškerých prvků a 
částí daného typu nástupiště dle odpovídajících 
vzorových listů a TKP .

1: 1099,13; viz půdorysy nástupišť



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m 1 0

ROZPOČET Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby :
Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na 
nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : REKONSTRUKCE NÁSTUPIŠŤ

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

82351 Číslo PS,SO 2121

Datum zpracování : 2.5.2013 Datum aktualizace : 24.6.2013
Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

SŽDC

Výkaz výměr

ty
p 

řá
dk

u

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
n

y

C E N A
montáže Technická specifikace

54 924620
NÁSTUPIŠTĚ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY KONTRASTNÍ OPTICKÉ ZNAČENÍ Š. 0,15 M, 
ODSTÍN ŽLUTÁ  0600_… M 992,930 0,000 P SŽDC

Zřízení bezpečnostních pásů pro osoby se sníženou 
schopností pohybu a orientace.Montáž 
bezpečnostních pásů mimoúrovňového a 
úrovňového nástupiště z dílů a součástí na místě. 
Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od 
místa zřízení nástupiště. Položka zahrnuje náklady 
na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo 
místa nákupu až na místo zřízení nástupiště a odvoz 
demontovaného materiálu na určené místo do 5 
km.Položka obsahuje i dodávku veškerých prvků a 
částí daného typu nástupiště dle odpovídajících 
vzorových listů a TKP .

1: 992,930; viz půdorysy nástupišť

55 18110R PŘEHUTNĚNÍ PLÁNĚ M2 3 402,600 0,000 P R

veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních 
drah, kap.1, 2, 3, 24.

1: 3402,600; viz výpočet výměr pol.55

0,000

0,000

S Celkem za 92 DOPLŇUJÍCÍ KONSTR A PRÁCE ŽELEZNI ČNÍ 0,000

Díl: 96 BOURÁNÍ A DEMONTÁŽE DS

56 966158R BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 33KM m3 1 008,060 0,000 P R

příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu 
a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu 
konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 
potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný 
materiál

1: 1008,060; viz výpočet výměr pol.56

57 966118R BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 33 KM m3 134,800 0,000 P R

příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu 
a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu 
konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 
potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný 
materiál

1: 134,800; viz výpočet výměr pol.57

58 966188R DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 23KM t 0,570 0,000 P SŽDC

příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu 
a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu 
konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 
potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný 
materiál

1: 0,570; viz výpočet výměr pol.58
0,000

S Celkem za 96 BOURÁNÍ A DEMONTÁŽE 0,000



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m 1 0

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby :
Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na 
nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Podchod pro cestující, schodišt ě, výtahové šachty

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

825 26 Číslo PS,SO SO 2140 Číslo zakázky: 13-022-235-PS

Datum zpracování : 26.4.2013 Datum aktualizace : 19.6.2013

Poř. ty
p 
řá

dk
u

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
ny

Technická specifikace Výkaz výměr

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

Díl: 10 Zemní práce: SD

1 113775R FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V KAMENNÉM OBKLADU SCHODŮ M 182,800 0,000 0,00 0,00 B R_položka

Položka obsahuje veškerou manipulaci s 
vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud 
zadávací dokumentace nestanoví jinak).

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: frézování žlábku na schodech š. 25 mm

3: (12+12)*2,95

4: (14+14)*2,0

5: (14+14)*2,0

2 122717 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 16KM M3 4,693 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i 
zapažené 

– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm 
vč. klimatických opatření 

– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního 
vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění 

– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve 
stísněných prostorech a pod. 

– příplatek za lepivost 

– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných 
částech (figurách) 

– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a 
pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 
pol. 1151,2) 

– potřebné snížení hladiny podzemní vody 

– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

– vytahování a nošení výkopku 

– svahování a přesvah. svahů do konečného 
tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 

– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené 
horniny 

– ruční vykopávky, odstranění kořenů a 
napadávek 

– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 

– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně 
platí ustanovení k pol. 1151,2) 

– úpravu, ochranu a očištění dna, základové 
spáry, stěn a svahů 

– zhutnění podloží, případně i svahů vč. 

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: pod stávající dlažbou ve vstupu

3: 4,693*5,0*0,20

montáže

SŽDC

C E N A



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m 1 0

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby :
Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na 
nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Podchod pro cestující, schodišt ě, výtahové šachty

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

825 26 Číslo PS,SO SO 2140 Číslo zakázky: 13-022-235-PS

Datum zpracování : 26.4.2013 Datum aktualizace : 19.6.2013

Poř. ty
p 
řá

dk
u

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
ny

Technická specifikace Výkaz výměr

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

montáže

SŽDC

C E N A

3 131717 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 16KM M3 801,938 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i 
zapažené 

– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm 
vč. klimatických opatření 

– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního 
vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění 

– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve 
stísněných prostorech a pod. 

– příplatek za lepivost 

– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných 
částech (figurách) 

– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a 
pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 
pol. 1151,2) 

– potřebné snížení hladiny podzemní vody 

– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

– vytahování a nošení výkopku 

– svahování a přesvah. svahů do konečného 
tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 

– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené 
horniny 

– ruční vykopávky, odstranění kořenů a 
napadávek 

– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 

– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně 
platí ustanovení k pol. 1151,2) 

– úpravu, ochranu a očištění dna, základové 
spáry, stěn a svahů 

– zhutnění podloží, případně i svahů vč. 

projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: odvoz 15 km

3: dle řezu Y-Y a půdorysu, měřeno 
digitálně;17,*2,85

4: 6,75*5,0

5: (5,011+6,511)/2*2,15/2

6: (2,85+5,0)/2*1,50/2

7: u koleje č. 5 a 3

8: horní část; 
10,70*0,80*3,14+(11,14+10,80)/2*3,14/2

9: spodní 
část;9,90*0,80*3,14+(9,90+6,70)/2*3,14/2

10: dle řezu W-W a půdorysu

11: 
4,60*4,338*4,91+(4,338+5,499)/2*1,14*2+(4,60+
5,77)/2*1,161/2+0,96*5,75*3,68+5,74*0,255*3,74



12: 
6,044*4,195*(1,552+3,744)/2+6,044*0,63+1,552+
6,044*2,906*1,552/2+(1,80+13)/2*4,0*4,0/2

13: dle řezu F-F a X-X

14: 
4,836*4,331*4,91+(4,331+5,499)/2*1,14/2+(4,60+
5,74)/2*1,359/2+1,053*5,70*3,73

15: 
4,206+5,644*(1,552+3,744)/2+5,644*0,63*1,552+
5,644*2,952*1,552/2

16: (5,70+4,70)/2*2,73/2+(7,50*2,70)/2*2,70/2

17: dle řezu G-G, horní část (pravá část)

18: 
((10,41*6,50)+(11,41*7,50))/2*0,50+11,0*1,247*1,



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m 1 0

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby :
Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na 
nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Podchod pro cestující, schodišt ě, výtahové šachty

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

825 26 Číslo PS,SO SO 2140 Číslo zakázky: 13-022-235-PS

Datum zpracování : 26.4.2013 Datum aktualizace : 19.6.2013

Poř. ty
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řá

dk
u

kó
d 

da
to

vé
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kl

ad
ny

Technická specifikace Výkaz výměr

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

montáže

SŽDC

C E N A

4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3 806,631 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10




– kompletní provedení zemní konstrukce vč. 
výběru vhodného materiálu 

– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 

– úprava ukládaného materiálu vlhčením, 
tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. 
jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. 
vlastností 

– hutnění i různé míry hutnění 

– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm 
vč. klimatických opatření 

– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a 
jejich dočasné zajištění 

– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených 
podmínkách a stísněných prostorech 

– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

– ukládání po vrstvách a po jiných nutných 
částech (figurách) vč. dosypávek 

– spouštění a nošení materiálu 

– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené 
klimatickými vlivy 

– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 



– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění 
podloží a svahů 

– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 



– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 

– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a 
v úložišti 

– veškeré pomocné konstrukce umožňující 

1: veškerý výkop z pol. č. 131717;801,938

2: výkop pol. č. 122717;4,693



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m 1 0

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby :
Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na 
nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Podchod pro cestující, schodišt ě, výtahové šachty

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

825 26 Číslo PS,SO SO 2140 Číslo zakázky: 13-022-235-PS

Datum zpracování : 26.4.2013 Datum aktualizace : 19.6.2013

Poř. ty
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u
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d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
ny

Technická specifikace Výkaz výměr

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

montáže

SŽDC

C E N A

5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 226,414 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10




– kompletní provedení zemní konstrukce vč. 
výběru vhodného materiálu 

– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 

– úprava ukládaného materiálu vlhčením, 
tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. 
jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. 
vlastností 

– hutnění i různé míry hutnění 

– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm 
vč. klimatických opatření 

– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a 
jejich dočasné zajištění 

– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených 
podmínkách a stísněných prostorech 

– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

– ukládání po vrstvách a po jiných nutných 
částech (figurách) vč. dosypávek 

– spouštění a nošení materiálu 

– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené 
klimatickými vlivy 

– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 



– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění 
podloží a svahů 

– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 



– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 

– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a 
v úložišti 

– veškeré pomocné konstrukce umožňující 

projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: zásyp výziskem z nástupiště hutněným po 
vrstvách

3: dle pol. č. 131717

4: 
48,45+33,75+6,193+2,944+44,101+37,90+137,9
9+145,328+131,541+37,599+20,767+113,748+3
38,798+22,593+26,50

5: odpočet obestavěného prostoru nových 
konstrukcí 

6: vstup na nástupiště, dle řezu B-B a Y-Y, 
výtahová šachta;-3,21*2,05*4,87

7: řez A-A a C-C, schodiště, měřeno digitálně;-
14,50*2,95

8: vstup na II. nástupiště

9: dle řezu E-E a W-W, výtahová šachta;-
3,21*2,20*4,60

10: tvar konstrukce, řez 4-4, měřeno digitálně;-
6,40*1,10

11: řez 3-3;-4,25*4,634*0,493

12: tubus schodiště, měřeno digitálně v 
půdoryse;-14,60*3,22

13: schodiště řez 1-1, měřeno digitálně;-
21,0*2,60

14: vstup na III. nástupiště

15: dle řezu F-F a X-X, výtahová šachta;-
3,21*2,05*4,60

16: tvar konstrukce - deska řez 2-2 a 7-7 měřeno 
digitálně;-3,30*6,60

17: tubus schodiště, měřeno digitálně v 
půdoryse;-17,50*3,22


S Celkem za 10 Zemní práce: 0,000 0,00 0,00

Díl: 20 Základy: SD

6 21362 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOSÍTĚ M2 216,200 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a 
polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), 
včetně naložení a složení, případně s 
uloženímViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4.

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: dle ZKPP, řez G-G;(4,40+5,0)*11,50*2
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počet mj objektový ukazatel

Název stavby :
Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na 
nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Podchod pro cestující, schodišt ě, výtahové šachty
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objektu :
(JKSO, 
JKPOV)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

montáže

SŽDC

C E N A

7 224311 PILOTY Z PROST BETONU DO B12,5 M3 4,267 0,000 0,00 0,00 B OTSKP

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  
požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě 
výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného 
betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby 
betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně 
potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 
očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s 
úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích 
prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů 
pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů 
těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a 
sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, 
výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 
ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových 
konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované 
izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek 

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: výplň vrtů pro zápory

3: 3,14*0,075*0,075*6,30*9

4: 3,14*0,075*0,075*6,25*20

5: 3,14*0,075*0,075*5,0*16

6: 3,14*0,075*0,075*2,70*8

7: odpočet kubatury zápor, plocha průřezu 26 
cm2

8: -(6,30*9+6,25*20+5,0*16+2,70*8)*0,0026
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Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na 
nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby
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(JKSO, 
JKPOV)

825 26 Číslo PS,SO SO 2140 Číslo zakázky: 13-022-235-PS

Datum zpracování : 26.4.2013 Datum aktualizace : 19.6.2013

Poř. ty
p 
řá

dk
u

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
ny

Technická specifikace Výkaz výměr

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

montáže

SŽDC

C E N A

8 224367 VÝZTUŽ PILOT TUHÁ T 5,779 0,000 0,00 0,00 B OTSKP

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a 
polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), 
včetně naložení a složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované 
kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do 
všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a 
uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí 
výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a 
upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské 
výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových 
konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových 
kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti 
výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí 
ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, 
vyvedení do měřících skříní nebo míst pro 
měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se 
uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů.

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: zápory HEB 100 dle výpisu 
pažení;(1156,68+2550,0+1632,0+440,64)/1000



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m 1 0

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby :
Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na 
nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Podchod pro cestující, schodišt ě, výtahové šachty

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

825 26 Číslo PS,SO SO 2140 Číslo zakázky: 13-022-235-PS

Datum zpracování : 26.4.2013 Datum aktualizace : 19.6.2013

Poř. ty
p 
řá

dk
u

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
ny

Technická specifikace Výkaz výměr

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

montáže

SŽDC

C E N A

9 23317 ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOV DÍLCŮ- včetně obratovosti T 5,778 0,000 0,00 0,00 B OTSKP

- dodání štětovnic v požadované kvalitě, 
případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a 
další úpravy

- kleštiny, převázky. a další pomocné a 
doplňkové konstrukce

- nastražení a nasazení štětovnic

- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění 
dílců a mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a 
manipulaci

- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi

- těsnění stěny, je-li nutné

- kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, 
případně rozepření

- vodící piloty nebo stabilizační hrázky

- zhotovení koutových štětovnic

- dílenská dokumentace, včetně technologického 
předpisu spojování,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, 
včetně potřebných úprav, vložek, opracování, 
očištění a ošetření,

- montážní dokumentace včetně technologického 
předpisu montáže,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně 
úprav pod nátěry a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských základů a základních 
nátěrů a povlaků,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, 
včetně požadovaných dokladů,

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: převázka pažení dle výpisu 
pažení;(620,0+1488,0+868,0)/1000

3: stětovnice Larsen dl. 10 m, 4 ks;2480,0/1000

4: táhla dle výpisu pažení;321,96/1000



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m 1 0

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby :
Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na 
nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Podchod pro cestující, schodišt ě, výtahové šachty

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

825 26 Číslo PS,SO SO 2140 Číslo zakázky: 13-022-235-PS

Datum zpracování : 26.4.2013 Datum aktualizace : 19.6.2013

Poř. ty
p 
řá

dk
u

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
ny

Technická specifikace Výkaz výměr

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

montáže

SŽDC

C E N A

10 23318 ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ ZE DŘEV DÍLCŮ M3 4,950 0,000 0,00 0,00 B OTSKP

- dodání štětovnic v požadované kvalitě, 
případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a 
další úpravy

- kleštiny, převázky. a další pomocné a 
doplňkové konstrukce

- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi

- těsnění stěny, je-li nutné

- kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, 
případně rozepření

- vodící piloty nebo stabilizační hrázky

- zhotovení koutových štětovnic

- dílenská dokumentace, včetně technologického 
předpisu spojování

- dodání dřeva v požadované kvalitě a výroba 
konstrukce (vč. pomůcek,  přípravků a prostředků 
pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její objem, 
dílenská montáž, montážní dokumentace,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, 
včetně potřebných úprav, vložek, opracování, 
očištění a ošetření,

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro 
montáž konstrukcí i doplňkových, včetně 
požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů pro tyto 
konstrukce a lešení,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců a 
montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z 
výrobny na stavbu,

- montáž konstrukce na stavbě, včetně 
montážních prostředků a pomůcek a zednických 
výpomocí,


1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: dle výpisu materiálu pažení, výdřeva tl. 
50mm;99,0*0,05

11 237171 VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOV DÍLCŮ T 5,778 0,000 0,00 0,00 B OTSKP včetně vodor.dopravy a uložení na skládku 1: dle pol. č. 23317;5,778
12 23718 VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN ZE DŘEV DÍLCŮ M3 5,778 0,000 0,00 0,00 B OTSKP včetně vodor.dopravy a uložení na skládku 1: dle pol. č. 23317;5,778

13 26123 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ II D DO 150MM M 283,300 0,000 0,00 0,00 B OTSKP veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: vrty pro zápory HEB 100

3: 6,30*9

4: 6,25*20

5: 5,0*16

6: 2,70*8

14 261513 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM M 46,200 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

– příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti prostoru pro provedení 
vrtů, kontrola vytyčení  

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiálViz:  

– ČSN EN 1537   

– Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap. 24.

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: vrty pro kotevní trny nadbetonovaných říms

3: římsa I. nástupiště;0,35*32

4: římsa II. nástupiště;0,28*10+0,35*48

5: římsa III. nástupiště;0,35*44
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SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby :
Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na 
nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Podchod pro cestující, schodišt ě, výtahové šachty

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

825 26 Číslo PS,SO SO 2140 Číslo zakázky: 13-022-235-PS

Datum zpracování : 26.4.2013 Datum aktualizace : 19.6.2013
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u
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da
to

vé
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ny

Technická specifikace Výkaz výměr

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

montáže

SŽDC

C E N A

15 261514 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 35MM M 22,200 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

– příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti prostoru pro provedení 
vrtů, kontrola vytyčení  

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiálViz:  

– ČSN EN 1537   

– Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap. 24.

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: vrty pro kotevní trny nadbetonovaných říms 
profilu 20mm

3: římsa II. nástupiště;0,40*8

4: římsa III. nástupiště;0,40*8

5: propojovací trny  profil R25

6: II. nástupiště, A, B;8*0,80+3*0,80

7: III. nástupiště, C, D;10*0,50+4*0,50

16 272313 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C16/20 (B20) M3 27,676 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

– příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně 
bednění  

– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané 
jakosti, materiál na bednění a podepření 
bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  

– montáž a demontáž bednění včetně podepření, 
vlastní betonáž základu, včetně hutnění betonu a 
urovnání povrchu  

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiálViz:  

– Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap. 17 a 18.  

– ČSN EN 206-1  

– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: ochranná přibetonávka

3: řez B-B a Y-
Y;0,50*0,50*(2,05+4,21)+0,75*0,50*2,05

4: řez E-E a W-
W;0,50*0,50*(2,75+3,21+1,50+1,40+0,95+4,60)+
0,50*0,30*2,25

5: 5,20*0,50*0,50

6: řez F-F a X-X; 
0,50*0,50*(2,75+3,21+1,50+1,40+0,95+4,60)+0,5
0*0,30*2,25

7: 5,20*0,50*0,50

8: řez A-A, měřeno digitálně;0,38*4,50

9: řez P-P a I-I, měřeno digitálně; 35,20*0,26

10: podbetonování v tl. 800 mm dle řezu Y-Y, 
měřeno digitálně;5,0*0,80

17 272314 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3 15,435 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

– příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně 
bednění  

– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané 
jakosti, materiál na bednění a podepření 
bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  

– montáž a demontáž bednění včetně podepření, 
vlastní betonáž základu, včetně hutnění betonu a 
urovnání povrchu  

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiálViz:  

– Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap. 17 a 18.  

– ČSN EN 206-1  

– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: podkladní deska z prostého betonu C25/30-
XA1, XF1 tl. 200 mm, skladba S7

3: řez A-A a Z-
Z;3,50*(0,50+0,30+3,70+0,60+4,10+0,35+0,50)*0
,20

4: řez E-E; 2,0*(0,75+4,45+0,60+4,70)*0,20

5: řez F-F;2,0*(0,75+4,45+0,60+4,70)*0,20

18 282611 INJEKTOVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU M3 0,050 0,000 0,00 0,00 B OTSKP

Položka injektážních prací obsahuje kompletní 
práce, mimo zřízení vrtů (vykazují se položkami 
261, 262), které jsou nutné pro předepsanou 
funkci injektáže (statickou, těsnící a pod.). 

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a 
polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), 
včetně naložení a složení, případně s uložením.

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: doinjektování dle příl. č. 2.4.3, řez E-E, 
předpoklad včetně úniku 50 l;0,05
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

montáže

SŽDC

C E N A

19 286351R KOTVY MECHANICKÉ PŮDNÍ DL DO 7M KUS 40,000 0,000 0,00 0,00 B R_položka- kompletní mechanická půdní kotva

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: dle výpisu pažení;40

S Celkem za 20 Základy: 0,000 0,00 0,00

Díl: 30 Svislé konstrukce: SD

20 31127 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH M3 20,530 0,000 0,00 0,00 B OTSKP

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a 
polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), 
včetně naložení a složení, případně s uložením. 

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: zdivo výtahové šachty dle řezu B-B a Y-Y

3: (3,21+1,65*2)*3,25*0,25+3,21*0,15*3,25

4: odpočet otvoru; -1,27*2,225*0,25

5: výtahová šachta dle řezu E-E a W-W

6: (3,21+1,65)*2*3,25*0,25

7: odpočet otvoru; -1,27*2,225*0,25

8: výtahová šachta dle řezu F-F a X-X

9: (3,21+1,65)*2*3,25*0,25

10: odpočet otvoru; -1,27*2,225*0,25

21 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 7,000 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

– příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště, 

–  kontrola připravenosti bednění a vyztuže pro 
provedení betonáže, 

– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané 
jakosti, materiál na bednění a podepření 
bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy,   

– montáž a demontáž bednění včetně podepření, 
vlastní betonáž římsy ze železobetonu, včetně 
hutnění betonu a urovnání povrchu,   

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiál,   

– potřebná následná péče o tuhnoucí beton,  

– případné zkoušky konzistence, obsahu 
vzduchu, pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění 
a dalších vlastností,   

– výztuž, -Definovat součinitele vlivu prostředí, 
zvláštní požadavky na materiál a zkoušky. Viz : 
TKP kap. 17 a 18,  

– ČSN EN 206-1,ČSN P ENV 1992-2, ČSN 73 
6206.

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: beton C30/37 - XC4, XF3

3: nadbetonovaná římsa pod zábradlí I. 
nástupiště;0,50

4: nadbetonovaná římsa pod zábradlí II. 
nástupiště;4,50

5: nadbetonovaná římsa pod zábradlí III. 
nástupiště;2,0

22 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 t 0,745 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

– příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště,   

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro 
montáž výztuže,   

– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti 
), včetně vnitrostaveništní dopravy,   

– montáž výztuže, vč. vázání a provařování ,  

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiál, Viz: TKP kap. 17 a 18  

– ČSN EN 10204, ČSN 73 6206, ČSN 73 1201, 

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: nadbetonované římsy pod zábradlí nástupišť 
I., II. a III.;(34,10+205,20+394,70)/1000

3: propojovací trny  říms nástupišť I., II. a 
III.;(19,90+49,40+41,60)/1000



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m 1 0

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby :
Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na 
nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Podchod pro cestující, schodišt ě, výtahové šachty

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

825 26 Číslo PS,SO SO 2140 Číslo zakázky: 13-022-235-PS

Datum zpracování : 26.4.2013 Datum aktualizace : 19.6.2013

Poř. ty
p 
řá

dk
u

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
ny

Technická specifikace Výkaz výměr

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

montáže

SŽDC

C E N A

23 348173 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM KG 3 267,800 0,000 0,00 0,00 B OTSKP

předpisu spojování,

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a 
výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  
přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na 
náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, 
včetně potřebných úprav, vložek, opracování, 
očištění a ošetření,

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro 
montáž konstrukcí i doplňkových, včetně 
požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů pro tyto 
konstrukce a lešení,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  
montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce 
z výrobny na stavbu,

- montáž konstrukce na staveništi, včetně 
montážních prostředků a pomůcek a zednických 
výpomocí,                              - montážní 
dokumentace včetně technologického předpisu 
montáže,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů 
(vrypy, otlačeniny a pod.),

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně 
úprav pod nátěry a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských základů a základních 
nátěrů a povlaků,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, 
včetně požadovaných dokladů,


1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: zábradlí ZV,madla MV/1 a MV/2 - dle výkazu 
materiálu zábradlí;286,63

3: zábradlí ZP-I,madla MP -I/1 a MP-I/2 - dle 
výkazu materiálu zábradlí;364,39

4: zábradlí ZK-II, madla MK-II/1 a MK-II/2 - dle 
výkazu materiálu zábradlí;585,44

5: zábradlí ZP-II,madla MP -II/1 a MP-II/2 - dle 
výkazu materiálu zábradlí;817,37

6: zábradlí ZP-III, madla MP-III/1 a MP-III/2 - dle 
výkazu materiálu zábradlí;628,79

7: zábradlí ZK-III, madla MK-III/1 a MK-III/2 dle 
výkazu materiálu zábradlí;585,18



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m 1 0

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby :
Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na 
nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Podchod pro cestující, schodišt ě, výtahové šachty

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

825 26 Číslo PS,SO SO 2140 Číslo zakázky: 13-022-235-PS

Datum zpracování : 26.4.2013 Datum aktualizace : 19.6.2013

Poř. ty
p 
řá

dk
u

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
ny

Technická specifikace Výkaz výměr

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

montáže

SŽDC

C E N A

24 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 244,440 0,000 0,00 0,00 B OTSKP

požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě 
výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného 
betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby 
betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně 
potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 
očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s 
úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích 
prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů 
pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů 
těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a 
sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, 
výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 
ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových 
konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované 
izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek 
a ostatních zařízení osazovaných do betonu,


1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: C  30/37 - XC4, XF4

3: vstupní schodiště dle PD, rampa a rameno; 
8,11+3,20

4: dno a stěny šachty;6,60+9,0

5: dno a stěny jímky;0,20+0,69

6: výstup na II. nástupiště dle PD rampa, dno, 
ramena, stěny;7,90+6,40+26,0

7: stropní deska schodiště; 8,50

8: dno a stěny šachty;2,60+14,10

9: dno a stěny jímky;0,20+0,65

10: výstup na III. nástupiště dle PD rampa, dno, 
ramena, stěny;7,90+6,40+20,30

11: stropní deska schodiště; 28,70

12: dno a stěny šachty;2,60+14,10

13: dno a stěny jímky;0,20+0,65

14: dno, stěny a strop tubusu u 
schodiště;10,35+9,90+11,50

15: samostatný tubus, dno, stěna a 
strop;12,75+11,54+13,40

25 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ŽELBET Z OCELI 10505 T 53,852 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro 
montáž výztuže 

– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti 
), včetně vnitrostaveništní dopravy  

– montáž výztuže, vč. vázání a provařování   

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiá  Viz : TKP kap. 17, a kap.18, 
ČSN EN 10204, ČSN 73 6206, ČSN 73 1201  

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: šachta a vstupní schodiště;4181,30/1000

3: II.nástupiště;15365,40/1000

4: III. nástupiště;(9793,0+15556,40)/1000

5: tubus část 2140;8879,0/1000

6: propojovací trny  profil R25

7: II. nástupiště, A, 
B;(8*0,80+3*0,80)*3,853/1000

8: III. nástupiště, C, 
D;(10*0,80+4*0,80)*3,853/1000

26 389366 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ŽELBET Z KARI SÍTÍ t 0,600 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro 
montáž výztuže 

– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti 
), včetně vnitrostaveništní dopravy  

– montáž výztuže, vč. vázání a provařování   

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiá  Viz : TKP kap. 17, a kap.18, 
ČSN EN 10204, ČSN 73 6206, ČSN 73 1201  

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: výkaz sítí při horním povrchu horní příčle 
tubusu 2140;60,/1000

3: výztužná síť vstupního 
schodiště;(481,50+22,12)/1000

4: II. nástupiště, výkaz sítí při horním povrchu 
horní příčle tubusu 2140;36,/1000
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SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
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Název stavby :
Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na 
nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Podchod pro cestující, schodišt ě, výtahové šachty
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objektu :
(JKSO, 
JKPOV)
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Technická specifikace Výkaz výměr

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

montáže

SŽDC

C E N A

S Celkem za 30 Svislé konstrukce: 0,000 0,00 0,00

Díl: 40 Vodorovné konstrukce: SD

27 411325 STROPY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 5,750 0,000 0,00 0,00 B OTSKP

požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě 
výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného 
betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby 
betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně 
potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 
očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s 
úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích 
prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů 
pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů 
těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a 
sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, 
výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 
ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových 
konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované 
izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek 
a ostatních zařízení osazovaných do betonu,


1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: strop výtahové šachty vstupního 
schodiště;1,95

3: strop výtahové šachty II. nástupiště; 1,90

4: strop výtahové šachty III. nástupiště; 1,90
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SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
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Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na 
nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Podchod pro cestující, schodišt ě, výtahové šachty

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

825 26 Číslo PS,SO SO 2140 Číslo zakázky: 13-022-235-PS

Datum zpracování : 26.4.2013 Datum aktualizace : 19.6.2013
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Technická specifikace Výkaz výměr

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

montáže

SŽDC

C E N A

28 411365 VÝZTUŽ STROPŮ Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505 T 0,859 0,000 0,00 0,00 B OTSKP

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a 
polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), 
včetně naložení a složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované 
kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do 
všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a 
uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí 
výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a 
upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské 
výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových 
konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových 
kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti 
výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí 
ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, 
vyvedení do měřících skříní nebo míst pro 
měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se 
uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů.

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: výztuž stropu výtahové šachty vstupního 
schodiště; 284,10/1000

3: výztuž stropu výtahové šachty II. 
nástupiště;298,50/1000

4: výztuž stropu výtahové šachty III. nástupiště; 
276,60/1000
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SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
mj dle 
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počet mj objektový ukazatel

Název stavby :
Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na 
nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Podchod pro cestující, schodišt ě, výtahové šachty

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

825 26 Číslo PS,SO SO 2140 Číslo zakázky: 13-022-235-PS

Datum zpracování : 26.4.2013 Datum aktualizace : 19.6.2013
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Technická specifikace Výkaz výměr

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

montáže

SŽDC

C E N A

29 434324 SCHODIŠŤ STUPNĚ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3 9,738 0,000 0,00 0,00 B OTSKP

požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě 
výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného 
betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby 
betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně 
potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 
očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s 
úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích 
prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů 
pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů 
těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a 
sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, 
výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 
ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových 
konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované 
izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek 
a ostatních zařízení osazovaných do betonu,


1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu, beton C 25/30 
XF4, XC4

2: dle řezu A-A a Z-Z

3: stupně;(0,1554*0,30)/2*(12+12)*2,95

4: mezipodesta;0,93*0,10*2,95

5: beton pod stupni;(0,30+3,70+3,80)*0,08*2,95

6: dle řezu E-E

7: stupně;(0,16*0,30)/2*(14+14)*2,0

8: mezipodesta;0,93*0,10*2,0

9: beton pod stupni;(0,30+4,45+4,45)*0,08*2,0

10: dle řezu F-F

11: stupně;(0,1563*0,30)/2*(14+14)*2,00

12: mezipodesta;0,93*0,10*2,0

13: beton pod stupni;(0,30+4,45+4,45)*0,08*2,0



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m 1 0

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby :
Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na 
nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Podchod pro cestující, schodišt ě, výtahové šachty

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

825 26 Číslo PS,SO SO 2140 Číslo zakázky: 13-022-235-PS

Datum zpracování : 26.4.2013 Datum aktualizace : 19.6.2013

Poř. ty
p 
řá

dk
u

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
ny

Technická specifikace Výkaz výměr

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

montáže

SŽDC

C E N A

30 434365 VÝZTUŽ SCHODIŠŤ STUPŇŮ Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505 T 0,402 0,000 0,00 0,00 B OTSKP

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a 
polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), 
včetně naložení a složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované 
kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do 
všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a 
uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí 
výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a 
upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské 
výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových 
konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových 
kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti 
výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí 
ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, 
vyvedení do měřících skříní nebo míst pro 
měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se 
uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů.

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: vstupní schodiště;143,90/1000

3: schodiště II. nástupiště;127,0/1000

4: schodiště III. nástupiště;131,50/1000



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m 1 0

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby :
Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na 
nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Podchod pro cestující, schodišt ě, výtahové šachty

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

825 26 Číslo PS,SO SO 2140 Číslo zakázky: 13-022-235-PS

Datum zpracování : 26.4.2013 Datum aktualizace : 19.6.2013

Poř. ty
p 
řá

dk
u

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
ny

Technická specifikace Výkaz výměr

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

montáže

SŽDC

C E N A

31 451310 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 58,430 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, 
konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, 
ošetření a ochranu betonu, 

– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného 
betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností, 

– užití potřebných přísad a technologií výroby 
betonu, 

– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně 
potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 
očištění a ošetření, 

– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s 
úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, 
včetněodbedňovacích a odskružovacích 
prostředků, 

– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů 
pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 
doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů 
těchto konstrukcí a lešení, 

– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 



– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, 
výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 
ztížení práce a úpravkolem nich, 

– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových 
konstrukcí a vybavení, 

– úpravy povrchu pro položení požadované 
izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

– ztížení práce u kabelových a injektážních 
trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: suchý beton tl. 250 mm, řez G-G, Z-Z, skladba 
S2

3: (0,50+5,80+0,50)*10,75*0,25

4: hubený beton

5: dle řezu E-E a W-W, měřeno 
digitálně;1,10*(0,77+3,21+1,76)

6: 1,0*(0,77+3,21+1,76)

7: 1,0*2,20+0,47*2,20

8: dle řezu F-F a X-X měřeno 
digitálně;1,33*(0,77+3,21+1,76)

9: 1,0*(0,77+3,21+1,76)

10: 1,0*2,20+0,47*2,20

11: dle řezu A-A a Y-Y měřeno 
digitálně;0,40*(0,77+3,21+2,47)

12: 0,62*2,05+2,15*2,05



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m 1 0

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby :
Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na 
nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Podchod pro cestující, schodišt ě, výtahové šachty

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

825 26 Číslo PS,SO SO 2140 Číslo zakázky: 13-022-235-PS

Datum zpracování : 26.4.2013 Datum aktualizace : 19.6.2013

Poř. ty
p 
řá

dk
u

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
ny

Technická specifikace Výkaz výměr

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

montáže

SŽDC

C E N A

32 451312 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) M3 49,305 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, 
konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, 
ošetření a ochranu betonu, 

– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného 
betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností, 

– užití potřebných přísad a technologií výroby 
betonu, 

– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně 
potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 
očištění a ošetření, 

– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s 
úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, 
včetněodbedňovacích a odskružovacích 
prostředků, 

– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů 
pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 
doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů 
těchto konstrukcí a lešení, 

– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 



– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, 
výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 
ztížení práce a úpravkolem nich, 

– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových 
konstrukcí a vybavení, 

– úpravy povrchu pro položení požadované 
izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

– ztížení práce u kabelových a injektážních 
trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: skladba S8, měřeno digitálně z půdorysu, část 
2140

3: (28,50+298,0)*0,15

4: podkladní beton římsy C 8/10

5: 3,301*0,50*0,10*2



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m 1 0

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby :
Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na 
nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Podchod pro cestující, schodišt ě, výtahové šachty

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

825 26 Číslo PS,SO SO 2140 Číslo zakázky: 13-022-235-PS

Datum zpracování : 26.4.2013 Datum aktualizace : 19.6.2013

Poř. ty
p 
řá

dk
u

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
ny

Technická specifikace Výkaz výměr

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

montáže

SŽDC

C E N A

33 451313 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20) M3 8,933 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, 
konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, 
ošetření a ochranu betonu, 

– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného 
betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností, 

– užití potřebných přísad a technologií výroby 
betonu, 

– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně 
potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 
očištění a ošetření, 

– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s 
úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, 
včetněodbedňovacích a odskružovacích 
prostředků, 

– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů 
pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 
doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů 
těchto konstrukcí a lešení, 

– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 



– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, 
výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 
ztížení práce a úpravkolem nich, 

– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových 
konstrukcí a vybavení, 

– úpravy povrchu pro položení požadované 
izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

– ztížení práce u kabelových a injektážních 
trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: skladba S3 vně nového rámu pod drenáží 
měřeno digitálně část 2140

3: 0,45*(10,15+9,70)



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m 1 0

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby :
Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na 
nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Podchod pro cestující, schodišt ě, výtahové šachty

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

825 26 Číslo PS,SO SO 2140 Číslo zakázky: 13-022-235-PS

Datum zpracování : 26.4.2013 Datum aktualizace : 19.6.2013

Poř. ty
p 
řá

dk
u

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
ny

Technická specifikace Výkaz výměr

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

montáže

SŽDC

C E N A

34 451323 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 (B20) M3 19,460 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, 
konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, 
ošetření a ochranu betonu, 

– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného 
betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností, 

– užití potřebných přísad a technologií výroby 
betonu, 

– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně 
potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 
očištění a ošetření, 

– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s 
úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, 
včetněodbedňovacích a odskružovacích 
prostředků, 

– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů 
pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 
doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů 
těchto konstrukcí a lešení, 

– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 



– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, 
výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 
ztížení práce a úpravkolem nich, 

– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových 
konstrukcí a vybavení, 

– úpravy povrchu pro položení požadované 
izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

– ztížení práce u kabelových a injektážních 
trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: beton C16/20 XA1, skladba S2, řez G-G, Z-Z, 
část 2140

3: (0,50+5,80+0,50)*10,75*0,10

4: podkladní beton C16/20 - XA1, skladba S5

5: řez B-B a Y-Y;2,95*5,10*0,15

6: řez E-E a W-W;4,70*3,70*0,15

7: řez F-F a X-X;4,75*3,60*0,15

8: podkladní beton C16/20 - XA1, skladba S6

9: řez E-E a W-W;(2,0+2,0)*2,90*0,20

10: řez F-F a X-X;(2,0+2,0)*3,0*0,20



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m 1 0

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby :
Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na 
nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Podchod pro cestující, schodišt ě, výtahové šachty

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

825 26 Číslo PS,SO SO 2140 Číslo zakázky: 13-022-235-PS

Datum zpracování : 26.4.2013 Datum aktualizace : 19.6.2013

Poř. ty
p 
řá

dk
u

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
ny

Technická specifikace Výkaz výměr

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

montáže

SŽDC

C E N A

35 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T 1,618 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, 
konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, 
ošetření a ochranu betonu, 

– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného 
betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností, 

– užití potřebných přísad a technologií výroby 
betonu, 

– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně 
potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 
očištění a ošetření, 

– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s 
úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, 
včetněodbedňovacích a odskružovacích 
prostředků, 

– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů 
pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 
doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů 
těchto konstrukcí a lešení, 

– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 



– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, 
výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 
ztížení práce a úpravkolem nich, 

– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových 
konstrukcí a vybavení, 

– úpravy povrchu pro položení požadované 
izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

– ztížení práce u kabelových a injektážních 
trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: KARI síť 8/100 x 8/100 - 2x, skladba S2, řez G-
G, Z-Z, 7,90kg/m2

3: (0,50+5,80+0,50)*10,75*7,90*2/1000

4: výztuž KARI  sítí 1x 8/100 x 8/100, skladba 
S5

5: řez B-B a Y-Y;2,95*5,10*7,90/1000

6: řez E-E a W-W;4,70*3,70*7,90/1000

7: řez F/F a X-X;4,75*3,60*0,15*7,90/1000

8: výztuž KARI  sítí 1x 8/100 x 8/100, skladba 
S6

9: řez E-E a W-W;(2,0+2,0)*2,90*7,90/1000

10: řez F-F a X-X;(2,0+2,0)*3,0*7,90/1000
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objektu :
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

montáže

SŽDC

C E N A

36 45152 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 127,263 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

– dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, 
jeho skladování, doprava a osazení do definitivní 
polohy,včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 

– u dílců železobetonových a předpjatých 
veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a 
závěsná oka, 

– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 



– veškeré požadované úpravy dílců, včetně 
doplňkových konstrukcí a vybavení, 

– sestavení dílce na stavbě včetně montážních 
zařízení,plošin a prahů a pod., 

– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 

– očištění a ošetření úložných ploch, 

– zednické výpomoce pro montáž dílců, 

– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným 
způsobem, 

– úpravy dílce pro dodržení požadované 
přesnosti jeho osazení, včetně případných 
měření, 

– veškerá zařízení pro zajištění stability v 
každém okamžiku, 

– další práce dané případně specifikací k 
příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových 
ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících 
zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).Viz :   

– Předpis S4 Železniční spodek 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, 
Ž6. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: kamenivo drcené fr. 8/16, skladba S8

3: měřeno digitálně z půdorysu;215,0*0,05

4: kamenivo drcené fr. 0/63, skladba S8

5: měřeno digitálně z půdorysu;215,00*0,30

6: drenážní vrstva ze štěrkodrti fr. 16/32, skladba 
S3;0,72*0,30*(10,15+9,70)

7: štěrkodrť frakce 0/32, ZKPP - řez G-
G;(3,90+4,40)/2*11,50*2*0,50

37 457314 VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY PROSTÝ BETON DO C25/30 (B30) M3 0,602 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

    příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště 

– kontrola připravenosti prostoru pro provedení 
vrstvy, případné potřebné bednění (montáž i 
demontáž)  

– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané 
jakosti), včetně vnitrostaveništní dopravy 

–  provedení vrstvy z betonu libovolným 
způsobem, včetně hutnění a urovnání  

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiál 

– potřebná následná péče o tuhnoucí beton  

– případné zkoušky pevnosti, objemové 
hmotnosti, zhutnění a dalších vlastnost. Definovat 
součinitele vlivu prostředí, zvláštní požadavky na 
materiál a zkoušky,   Viz : TKP kap. 17, -ČSN EN 
206-1 a ČSN P ENV 13670-1

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: doplnění podkladu skladby podlahy S6, řez E-
E a F-F, měřeno digitálně

3: (17,90+17,50)*(0,0+0,034)/2
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montáže

SŽDC

C E N A

38 46321 ROVNANINA Z LOM KAMENE M3 36,593 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a 
polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), 
včetně naložení a složení,případně s 
uložením.Viz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek 

– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, 
Ž5, Ž6. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5.

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: nový rám, řez G-G a Z-
Z;0,60*(2,90+3,05)/2*10,25*2

S Celkem za 40 Vodorovné konstrukce: 0,000 0,00 0,00

Díl: 50 Komunikace: SD

39 582621 KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC M2 325,420 0,000 0,00 0,00 B OTSKP

– dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo 
dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací 
vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení 
nátěrů a postřiků dle předepsaného 
technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání 
vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 
spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél 
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., 
nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně 
funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, 
ukončení dlažby a její provedení do 
předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně 
výplně spar a otvorů a pod.

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: skladba S2, S6, S8, měřeno digitálně z 
půdorysu, část 2140

3: 28,50+298,0

4: odpočet šachet;  -0,60*0,60*3

S Celkem za 50 Komunikace: 0,000 0,00 0,00

Díl: 53 Drážní spodek - sanace a terénní úpravy: SD



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m 1 0

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby :
Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na 
nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Podchod pro cestující, schodišt ě, výtahové šachty

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

825 26 Číslo PS,SO SO 2140 Číslo zakázky: 13-022-235-PS

Datum zpracování : 26.4.2013 Datum aktualizace : 19.6.2013

Poř. ty
p 
řá

dk
u

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
ny

Technická specifikace Výkaz výměr

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

montáže

SŽDC

C E N A

40 506112 KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 6.1. ZŘÍZENÍ PODKL. VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTĚ M3 31,050 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

– nákup a dodání štěrkodrtě v požadované 
kvalitě podle zadávací dokumentace 

– očištění podkladu případně zřízení spojovací 
vrstvy 

– uložení štěrkodrtě dle předepsaného 
technologického předpisu 

– zřízení podkladní vrstvy ze štěrkodrtě bez 
rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, příp. 
dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spojů 



– hutnění i různé míry hutnění 

– průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní 
měření 

– úpravu napojení, ukončení a těsnění podél 
odvodňovacích zařízení,vpustí, šachet a pod., 
nestanoví–li zadávací dokumentace jinak 

– těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů 

– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm 
vč. klimatických opatření 

– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a 
jejich dočasné zajištění 

– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených 
podmínkách a stísněných prostorech 

– úpravu povrchu vrstvyViz :   

– Předpis S4, příloha 4, 5, 6, 10, 14. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž 4, Ž4.1, Ž 
4.16. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap. 1, 2, 6. 

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: štěrkodrť tl. 150 mm fr. 0/32 - dle ZKPP

3: 9,0*2*11,50*0,15
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41 506113 KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 6.1. ZŘÍZENÍ PODKL. VRSTVY Z DRCEN. KAMENIVA M3 72,450 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

– nákup a dodání drceného kameniva v 
požadované kvalitě podle zadávací dokumentace 



– očištění podkladu případně zřízení spojovací 
vrstvy 

– uložení drceného kameniva dle předepsaného 
technologického předpisu 

– zřízení podkladní vrstvy z drceného kameniva 
bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, 
příp. dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a 
spojů 

– hutnění i různé míry hutnění 

– průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní 
měření 

– úpravu napojení, ukončení a těsnění podél 
odvodňovacích zařízení,vpustí, šachet a pod., 
nestanoví–li zadávací dokumentace jinak 

– těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů 

– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm 
vč. klimatických opatření 

– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a 
jejich dočasné zajištění 

– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených 
podmínkách a stísněných prostorech 

– úpravu povrchu vrstvyViz :   

– Předpis S4, příloha 4, 5, 6, 10, 14. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž 4, Ž4.1, Ž 
4.13. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap. 1, 2, 6. 

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: dle ZKPP drcené kamenivo tl. 350 mm fr. 
0/125

3: 9,0*11,50*2*0,35

S Celkem za 53 Drážní spodek - sanace a terénní úpravy: 0,000 0,00 0,00

Díl: 60 Úpravy povrchu: SD

42 61542 ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ KONSTR BETON OMÍTKOU VÁP, VÁPCEM M2 148,178 0,000 0,00 0,00 B OTSKP

Veškré práce obsaženy v textu položky.

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a 
polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), 
včetně naložení a složení,případně s uložením a 
potřebná lešení a podpěrné konstrukce.

Položky zahrnují i event. nutné vyspravení 
povrchu konstrukce a úpravu styků prefabrik. 
dílů.

1: vstupní schodiště, dle příl. č. 
2.4.1;1,50+3,50+1,50

2: zděná část výtahové šachty vstupního 
schodiště

3: (2,71+1,65)*2*3,25+(3,21+2,05*2)*3,25

4: ostění;1,27*0,25+2,225*2*0,25

5: odpočet otvoru; -1,27*2,225*2

6: zděná část výtahové šachty II. nástupiště

7: (2,71+1,65)*2*3,25+(3,21+1,90*2)*3,25

8: ostění;1,27*0,25+2,225*2*0,25

9: odpočet otvoru; -1,27*2,225*2

10: zděná část výtahové šachty III. nástupiště

11: (2,71+1,65)*2*3,25+(3,21+1,90*2)*3,25

12: ostění;1,27*0,25+2,225*2*0,25

13: odpočet otvoru; -1,27*2,225*2
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montáže

SŽDC

C E N A

43 626113 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 30MM M2 50,000 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště 

– kontrola připravenosti povrchu pro provedení 
sanace   

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiál    Viz : TKP kap.23, 

– ČSN 72 2430-5 

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: předpoklad dle TZ;50,0

44 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM m2 5,000 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště 

– kontrola připravenosti povrchu pro nanesení 
spoj. můstku 

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiál  

– Viz TKP kap. 23

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: dle TZ, kapitola 5.13;5,0

45 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM m2 50,000 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti povrchu pro nanesení 
stěrky  

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiál Viz : TKP kap. 23

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: dle TZ, kapitola 5.13;50,0

46 631325 MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 30,267 0,000 0,00 0,00 B OTSKP

požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě 
výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného 
betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby 
betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně 
potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 
očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s 
úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích 
prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů 
pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů 
těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a 
sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, 
výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 
ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových 
konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované 
izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek 
a ostatních zařízení osazovaných do betonu,


projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: tvrdá ochrana izolace, beton C30/37 - XC2, 
XF3

3: skladba S1

4: dle řezu G-G a Z-
Z;6,05*(0,55+0,40+6,20+0,35+9,40)*0,05

5: skladba S1a

6: řez E-E a Z-Z;(1,80+3,10+8,80)*6,45*0,05

7: řez F-F a Z-
Z;(1,80+3,20+0,30+2,50+6,50)*7,20*0,05

8: skladba S1b

9: skladba S1b, vodorovná, stávající rám, řez D-
D;7,20*9,24*0,05

10: skladba S2

11: řez G-G  a Z-Z, část 
2140;(0,50+5,80+0,50)*10,75*0,05

12: skladba S5

13: řez B-B a Y-Y;2,95*5,10*0,05

14: řez E-E a W-W;4,70*3,70*0,05

15: řez F-F a X-X;4,75*3,60*0,05

16: skladba S6

17: řez E-E a W-W;(2,0+2,0)*2,90*0,05

18: řez F-F a X-X;(2,0+2,0)*3,0*0,05

19: skladba S7

20: řez A-A a Z-
Z;3,50*(0,50+0,30+3,70+0,60+4,10+0,35+0,50)*0
,05

21: řez F-F;2,0*(0,75+4,45+0,60+4,70)*0,05

22: řez E-E; 2,0*(0,75+4,45+0,60+4,70)*0,05

23: skladba S3 

24: vně nového rámu nad drenáží část 2140; 
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47 631366 VÝZTUŽ MAZANIN Z KARI SÍTÍ T 1,223 0,000 0,00 0,00 B OTSKP

– dodání betonářské  výztuže  v  požadované   
kvalitě,  stříhání,  řezání,  ohýbání  a  spojování  
do  všech požadovaných tvarů (vč. armakošů)  a 
uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí 
výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a 
upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské 
výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových 
konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových 
kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti 
výztuže a betonu,

- vodivé  propojení   výztuže, které je součástí 
ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, 
vyvedení do měřících skříní nebo míst pro 
měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se 
uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).




Dokumentace pro zadání stavby může dále 
předepsat, že cena položky ještě obsahuje 
například:

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů.

projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: výztuž KARI sítí 4/100 x 4/100 tvrdé ochrany 
izolace - 2,02 kg/m2

3: skladba S1

4: dle řezu G-G a Z-
Z;6,05*(0,55+0,40+6,20+0,35+9,40)*2,02/1000

5: skladba S1a

6: řez E-E a Z-
Z;(1,80+3,10+8,80)*6,45*2,02/1000

7: řez F-F a Z-
Z;(1,80+3,20+0,30+2,50+6,50)*7,20*2,02/1000

8: skladba S1b

9: vodorovná, řez  D-D a Z-
7;7,20*9,24*2,02/1000

10: skladba S2

11: řez G-G  a Z-
Z;(0,50+5,80+0,50)*10,75*2,02/1000

12: skladba S5

13: řez B-B a Y-Y;2,95*5,10*2,02/1000

14: řez E-E a W-W;4,70*3,70*2,02/1000

15: řez F-F a X-X;4,75*3,60*2,025/1000

16: skladba S6

17: řez E-E a W-W;(2,0+2,0)*2,90*2,02/1000

18: řez F-F a X-X;(2,0+2,0)*3,0*2,02/1000

19: skladba S7

20: řez A-A a Z-
Z;3,50*(0,50+0,30+3,70+0,60+4,10+0,35+0,50)*2
,02/1000

21: řez F-
F;2,0*(0,75+4,45+0,60+4,70)*2,02/1000

22: řez E-E; 

S Celkem za 60 Úpravy povrchu: 0,000 0,00 0,00

Díl: 711 Izolace proti vod ě: SD
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48 711110R
IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK - PŘÍPRAVNÁ VRSTVA - penetračně 
adhezní nátěr na bázi nízkoviskózních pryskyřic M2 1 335,889 0,000 0,00 0,00 B R_položka

příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI, 
včetně případného očištění ometením  

– příprava materiálu a pomůcek   

– vlastní provedení penetračního nátěru nebo 
nástřiku 

– materiál (penetrační lak nebo jiný penetrační 
prostředek (pryskyřice)  

– očištění pomůcek, likvidace obalů a odpadů, 
úklid pracoviště po práci   

– potřebné zkoušky podkladu před provedením 
SVI. Definovat druh přípravy podkladu, 
požadavky, materiál, zkoušky.  

– OTP pro SVI,TNŽ 73 6280

projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: řez A-A, B-B a Y-
Y;2,10*3,60+0,60*4,50+3,21*(1,80+5,30)+2,0*(1,
60+5,30)

3: řez E-E a 
WW;2,05*1,20*2+3,21*(1,50+1,20)+5,50*6,20+(0
,70+5,20+1,80)*3,40

4: skladba S4b, řez E-E a W-
W;(1,85+3,21)*1,50

5: řez F-F a X-
X;1,90*1,20*2+3,21*1,20+6,70*6,0+(5,40+1,80)*3
,30

6: skladba S4b, řez F-F a X-
X;1,90*2*1,40+3,21*1,40

7: skladba S4a

8: nový rám svislá ochrana, řez G-G a Z-
Z;(0,15+3,30+0,50)*(10,25*2)

9: skladba S4b rám schodiště řez E-E, měřeno 
digitálně;23,20*2

10: S4b rám schodiště řez F-F, měřeno 
digitálně;23,20*2

11: stávající rám, skladba S1b, řez D-D a Z-Z

12: 
(2,90+0,15)*2*(0,20+1,30+0,50+9,40+0,90)+6,50
*9,90

13: 0,50*8,10+1,10*8,10*2

14: skladba S4b, stávající rám

15: řez D-D a Z-Z; 
(2,90+0,15)*2*(0,20+1,30+0,50+9,40+0,90)+1,50
*4,30+2,10*3,80

16: skladba S4c;1,10*9,90*2


49 711111 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2 51,130 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště 

– kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI  



– příprava materiálu (i roztavení) a pomůcek   

– vlastní provedení izolační vrstvy nátěrem 

– asfaltový izolační lak za studena nebo asfalt k 
roztavení  

– očištění pomůcek, likvidace obalů a odpadů, 
úklid pracoviště po práci  

– případné zkoušky přídržnosti izolace k 
podkladuDefinovat požadavky (počet vrstev), 
materiál, zkoušky    

– OTP pro SVI, TNŽ 73 6280

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: nátěr 1xAlp + 2x Aln dolní příčle

3: skladba S2;5,0*10,226



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m 1 0

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby :
Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na 
nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Podchod pro cestující, schodišt ě, výtahové šachty

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

825 26 Číslo PS,SO SO 2140 Číslo zakázky: 13-022-235-PS

Datum zpracování : 26.4.2013 Datum aktualizace : 19.6.2013

Poř. ty
p 
řá

dk
u

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
ny

Technická specifikace Výkaz výměr

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

montáže

SŽDC

C E N A

50 711122 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT PÁSY M2 144,337 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI 



– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiál, OTP pro SVI, TNŽ 73 6280

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: skladba S2

3: (0,50+5,80+0,50)*10,75

4: skladba S4

5: řez A-A, B-B a Y-
Y;2,10*3,60+3,21*1,85*2+2,05*1,60*2

6: řez E-E a WW;(2,20+3,21)*2*1,0

7: řez F-F a X-X;(2,20+3,21)*2*1,0

8: skladba S6

9: řez E-E a W-W;(2,0+2,0)*2,90

10: řez F-F a X-X;(2,0+2,0)*3,0

51 711132 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT PÁSY M2 931,041 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI 



– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiál, OTP pro SVI, TNŽ 73 6280

projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: skladba S1

3: nový rám řez G-G a Z-
Z;5,90*(0,55+0,40+6,20+0,35+9,40+0,15)

4: skladba S1a

5: skladba S1a, řez E-E a Z-
Z;(1,80+3,10+8,80)*6,45

6: skladba S1a, řez F-F a Z-
Z;(1,80+3,20+0,30+2,50+6,50)*7,20

7: skladba S3 vně nového rámu pod 
drenáží;1,10*(10,15+9,70)

8: skladba S1b, řez D-D a Z-Z

9: 7,20*(0,20+1,30+0,50+9,40+0,90)+6,50*9,90

10: skladba S4c

11: nástupiště - svislá, skladba S4c;1,10*9,90*2

12: skladba S4a

13: nový rám svislá ochrana, řez G-G a Z-
Z;(0,15+3,30+0,50)*(10,226*2)

14: skladba S4b

15: řez D-D a Z-Z; 
(2,90+0,15)*2*(0,20+1,30+0,50+9,40+0,90)+1,50
*4,30+2,10*3,80

16: řez E-E a W-W;(1,85+3,21)*1,50

17: řez F-F a X-
X;1,90*1,20*2+3,21*1,20+6,70*6,0+(5,40+1,80)*3
,30

18: řez F-F a X-X;1,90*2*1,40+3,21*1,40

19: rám schodiště řez E-E, měřeno 
digitálně;23,20*2

20: rám schodiště řez F-F, měřeno 
digitálně;23,20*2
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52 711507 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE M2 745,535 0,000 0,00 0,00 B OTSKP

předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací 
dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  
(nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  
tmely, zálivky a pod.) včetně množství 
potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací 
a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), 
podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, 
lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, 
bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a 
pod.)

Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo 
konstrukce, které se zařazují do jiných 
stavebních dílů, např. cementové mazaniny, 
cihelné přizdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a 
pod.

- očištění a ošetření podkladu, zadávací 
dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, 
případně komplet. soustavy nebo systému podle 
příslušného  technolog. předpisu, včet. 
adhézního nátěru,  speciální úpravy povrchu 
izolované konstrukce a případné expanzní 
vložky

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, 
včetně pracovních spár a spojů

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační 
vložka

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i 
pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a 

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: skladba S1, nový rám řez G-G a Z-
Z;5,90*10,75

3: skladba S1a, řez E-E a Z-
Z;(1,80+3,10+8,80)*6,45

4: skladba S1a, řez F-F a Z-
Z;(1,80+3,20+0,30+2,50+6,50)*7,20

5: skladba S2;(0,50+5,80+0,50)*10,75

6: skladba S3 vně nového rámu pod 
drenáží;1,10*(10,15+9,70)

7: skladba S1b, vodorovná 
;7,20*(0,20+1,30+0,50+9,40+0,90)+6,50*9,90

8: skladba S5

9: řez B-B a Y-Y;2,95*5,10

10: řez E-E a W-W;4,70*3,70

11: řez F-F a X-X;4,75*3,60

12: skladba S6

13: řez E-E a W-W;(2,0+2,0)*2,90

14: řez F-F a X-X;(2,0+2,0)*3,0

15: skladba S7

16: řez A-A a Z-
Z;3,50*(0,50+0,30+3,70+0,60+4,10+0,35+0,50)

17: řez F-F;2,0*(0,75+4,45+0,60+4,70)

18: řez E-E; 2,0*(0,75+4,45+0,60+4,70)

19: skladba S1b, svislá, řez D-D

20: (2,90+0,15)*(9,40+13,80)

21: 0,50*8,10+1,10*8,10*2



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m 1 0

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby :
Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na 
nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Podchod pro cestující, schodišt ě, výtahové šachty

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

825 26 Číslo PS,SO SO 2140 Číslo zakázky: 13-022-235-PS

Datum zpracování : 26.4.2013 Datum aktualizace : 19.6.2013

Poř. ty
p 
řá

dk
u

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
ny

Technická specifikace Výkaz výměr

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

montáže

SŽDC

C E N A

53 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 1 245,784 0,000 0,00 0,00 B OTSKP

předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací 
dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  
(nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  
tmely, zálivky a pod.) včetně množství 
potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací 
a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), 
podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, 
lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, 
bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a 
pod.)

Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo 
konstrukce, které se zařazují do jiných 
stavebních dílů, např. cementové mazaniny, 
cihelné přizdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a 
pod.

- očištění a ošetření podkladu, zadávací 
dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, 
případně komplet. soustavy nebo systému podle 
příslušného  technolog. předpisu, včet. 
adhézního nátěru,  speciální úpravy povrchu 
izolované konstrukce a případné expanzní 
vložky

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, 
včetně pracovních spár a spojů

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační 
vložka

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i 
pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a 

projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: ochrana izolace skladba S4 svislá 500 g/m2

3: řez A-A, B-B a Y-
Y;2,10*3,60+0,60*4,50+3,21*(1,80+5,30)+2,0*(1,
60+5,30)

4: řez E-E a 
WW;2,05*1,20*2+3,21*(1,50+1,20)+5,50*6,20+(0
,70+5,20+1,80)*3,40

5: skladba S4b, řez E-E a W-
W;(1,85+3,21)*1,50

6: řez F-F a X-
X;1,90*1,20*2+3,21*1,20+6,70*6,0+(5,40+1,80)*3
,30

7: skladba S4b, řez F-F a X-
X;1,90*2*1,40+3,21*1,40

8: skladba S4a

9: nový rám svislá ochrana, řez G-G a Z-
Z;(0,15+3,30+0,50)*(10,75*2)

10: skladba S4b rám schodiště řez E-E, měřeno 
digitálně;23,20*2

11: S4b rám schodiště řez F-F, měřeno 
digitálně;23,20*2

12: stávající rám, skladba S4b, svislá ochrana 
500 g/m2, řez D-D a Z-Z

13: (0,15+2,90)*2*(0,20+1,30+0,50+9,40+0,90)

14: 
0,50*8,10+1,10*8,10*2+1,50*4,30+2,10*3,80

15: nástupiště - pod přizdívku, skladba S4c, 1000 
g/m2;1,10*9,90*2*2

16: vodorovná ochrana 300 g/m2

17: skladba S1, nový rám řez G-G a Z-

S Celkem za 711 Izolace proti vod ě: 0,000 0,00 0,00

Díl: 713 Izolace tepelné: SD



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m 1 0

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby :
Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na 
nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Podchod pro cestující, schodišt ě, výtahové šachty

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

825 26 Číslo PS,SO SO 2140 Číslo zakázky: 13-022-235-PS

Datum zpracování : 26.4.2013 Datum aktualizace : 19.6.2013

Poř. ty
p 
řá

dk
u

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
ny

Technická specifikace Výkaz výměr

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

montáže

SŽDC

C E N A

54 713001R
IZOLACE TEPELNÁ BĚŽNÝCH KONSTR PEVNÁ STĚN Z EXTRUDOVANÉHO 
POLYSTYRÉNU TL 50MM M2 374,634 0,008 2,963 0,00 0,00 B R_položka

předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací 
dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  
(nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  
tmely, zálivky a pod.) včetně množství 
potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací 
a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), 
podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, 
lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, 
bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a 
pod.)

Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo 
konstrukce, které se zařazují do jiných 
stavebních dílů, např. cementové mazaniny, 
cihelné přizdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a 
pod.

- očištění a ošetření podkladu, zadávací 
dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, 
případně komplet. soustavy nebo systému podle 
příslušného  technolog. předpisu, včet. 
adhézního nátěru,  speciální úpravy povrchu 
izolované konstrukce a případné expanzní 
vložky

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, 
včetně pracovních spár a spojů

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační 
vložka

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i 
pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a 

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: skladba S4

3: řez A-A, B-B a Y-
Y;2,10*3,60+0,60*4,50+3,21*(1,80+5,30)+2,0*(1,
60+5,30)

4: řez E-E a 
WW;2,05*1,20*2+3,21*(1,50+1,20)+5,50*6,20+(0
,70+5,20+1,80)*3,40

5: skladba S4b

6: řez D-D a Z-
Z;2,90*2*(0,20+1,30+0,50+9,40+0,90)

7: řez E-E a W-W;(1,85+3,21)*1,50

8: řez F-F a X-
X;1,90*1,20*2+3,21*1,20+6,70*6,0+(5,40+1,80)*3
,30

9: skladba S4b

10:  řez F-F a X-X;1,90*2*1,40+3,21*1,40

11: rám schodiště řez E-E, měřeno 
digitálně;23,20*2

12: rám schodiště řez F-F, měřeno 
digitálně;23,20*2

S Celkem za 713 Izolace tepelné: 2,963 0,00 0,00

Díl: 750 Slaboproud: SD

55 743100R KRABICE ELEKTROINSTALAČNÍ KUS 15,000 0,000 0,00 0,00 B R_položkakrabice elektroinstalační - dodávka a montáž

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: 9+2+3+1

56 757240R VÝVODY Z VÝZTUŽE PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU BP                                         KUS 7,000 0,000 0,00 0,00 B R_položka

ochrana proti účinkům bludných proudů dle TP 
124                                                                                                                                                                                                                                                             
příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola připravenosti pro osazení drobné 
kovové konstrukce  

–  všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiál. Viz : TKP kap. 4. 

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: 7

S Celkem za 750 Slaboproud: 0,000 0,00 0,00

Díl: 772 Podlahy z kamene: SD



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m 1 0

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby :
Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na 
nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Podchod pro cestující, schodišt ě, výtahové šachty

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

825 26 Číslo PS,SO SO 2140 Číslo zakázky: 13-022-235-PS

Datum zpracování : 26.4.2013 Datum aktualizace : 19.6.2013

Poř. ty
p 
řá

dk
u

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
ny

Technická specifikace Výkaz výměr

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

montáže

SŽDC

C E N A

57 77202 PODLAHY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE TVRDÉHO M2 90,019 0,000 0,00 0,00 B OTSKP

– položky podlah a obkladů zahrnují kompletní 
podlahy a obklad, včetně úpravy podkladu, 
spojovací, spárové malty nebo tmely, dilatace, 
úpravy rohů, koutů, kolem otvorů, okrajů a pod.

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: stupnice+podstupnice

3: (0,30+0,1554)*(12+12)*2,95

4: (0,30+0,16)*(14+14)*2,0

5: (0,30+0,1563)*(14+14)*2,0

6: mezipodesty

7: 0,93*(2,95+2,0+2,0)

S Celkem za 772 Podlahy z kamene: 0,000 0,00 0,00

Díl: 781 Obklady keramické: SD

58 78174 OBKLADY STĚN Z HUTNÝCH DLAŽDIC (I POLOHUT) M2 27,120 0,000 0,00 0,00 B OTSKP

– položky podlah a obkladů zahrnují kompletní 
podlahy a obklad, včetně úpravy podkladu, 
spojovací, spárové malty nebo tmely, dilatace, 
úpravy rohů, koutů, kolem otvorů, okrajů a pod.

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: sokl nových schodišť včetně zakončovacího 
profilu

3: (0,30+0,1554)*(12+12)*0,10*2

4: mezipodesta;0,93*0,10*2

5: (0,30+0,16)*(14+14)*0,10*2,0

6: mezipodesta;0,93*0,10*2

7: (0,30+0,1563)*(14+14)*0,10*2,0

8: mezipodesta;0,93*0,10*2

9: sokl stávajících schodišť včetně 
zakončovacího profilu, řez C-C

10: (0,30+0,154)*(12+13)*0,10*2

11: mezipodesta;0,90*0,10*2

12: sokl stávajících schodišť včetně 
zakončovacího profilu, řez E-E a F-F

13: (0,294+0,15)*(29*2)*0,10*2

14: nový sokl 
vstupu;(0,60+0,10+0,43+0,10+4,70)*0,10*2

15: stěny podchodu dle půdorysu

16: 
((2,143+13,60+17,60+6,415+12,142)*2+0,53+0,2
5)*0,10

S Celkem za 781 Obklady keramické: 0,000 0,00 0,00

Díl: 783 Nátěry: SD



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m 1 0

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby :
Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na 
nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Podchod pro cestující, schodišt ě, výtahové šachty

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

825 26 Číslo PS,SO SO 2140 Číslo zakázky: 13-022-235-PS

Datum zpracování : 26.4.2013 Datum aktualizace : 19.6.2013

Poř. ty
p 
řá

dk
u

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
ny

Technická specifikace Výkaz výměr

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

montáže

SŽDC

C E N A

59 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - A M2 384,805 0,000 0,00 0,00 B OTSKP

– položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i 
různobarevné), včetně úpravy podkladu 
(odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů 
a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 
předepsaným postupem a splnění všech 
požadavků daných technologickým předpisem.

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: betonové povrchy

3: vstupní schodiště, měřeno 
digitálně;12,0*2+2,05*3,40

4: vstup na II. nástupiště 

5: (6,0+1,90+3,21+2,20+1,90)*2,50

6: schodiště a podhledy;22,0+18,0+3,60*2

7: vstup na III. nástupiště

8: (6,0+1,90+3,21+2,20+1,90)*2,50

9: schodiště a podhledy;22,0+18,0+3,60*2

10: nový tubus stěny a 
podhled;(10,226+10,428)*2,50+5,0*16,35

11: úprava po reprofilaci

12: předpoklad dle TZ;50,0

60 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C M2 13,415 0,000 0,00 0,00 B OTSKP

– položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i 
různobarevné), včetně úpravy podkladu 
(odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů 
a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 
předepsaným postupem a splnění všech 
požadavků daných technologickým předpisem.

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: skladba izolace S5, epoxidová izolační stěrka 
uvnitř výtahových šachet

3: 2,71*1,65*3

S Celkem za 783 Nátěry: 0,000 0,00 0,00

Díl: 80 Trubní vedení: SD



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m 1 0

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby :
Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na 
nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Podchod pro cestující, schodišt ě, výtahové šachty

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

825 26 Číslo PS,SO SO 2140 Číslo zakázky: 13-022-235-PS

Datum zpracování : 26.4.2013 Datum aktualizace : 19.6.2013

Poř. ty
p 
řá

dk
u

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
ny

Technická specifikace Výkaz výměr

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

montáže

SŽDC

C E N A

61 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PVC DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 19,850 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

na sklon. 

– výrobní dokumentaci (včetně technologického 
předpisu) 

– dodání veškerého trubního a pomocného 
materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a 
těsnící materiál a pod.),podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 

– úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění 
a ošetření podkladu a podpěr 

– zřízení plně funkčního potrubí, kompletní 
soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu 

– zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, 
včetně pracovních spar a spojů, pracovního 
zaslepení konců a pod. 

– úprava prostupů, průchodů šachtami a 
komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevněníodpad. výustí 

– ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), 
případně izolací, nejsou–li tyto práce předmětem 
jiné položky 

– úprava, očištění a ošetření prostoru kolem 
potrubí 

– položky platí pro práce prováděné v prostoru 
zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 
chráničkách 

– položky zahrnují i práce spojené s nutnými 
obtoky, převáděním a čerpáním vodyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek 

– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, 
Ž4. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb 

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: dle půdorysu dolního část 2140;10,15+9,70



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m 1 0

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby :
Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na 
nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Podchod pro cestující, schodišt ě, výtahové šachty

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

825 26 Číslo PS,SO SO 2140 Číslo zakázky: 13-022-235-PS

Datum zpracování : 26.4.2013 Datum aktualizace : 19.6.2013

Poř. ty
p 
řá

dk
u

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
ny

Technická specifikace Výkaz výměr

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

montáže

SŽDC

C E N A

62 87614 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM M 140,315 0,000 0,00 0,00 B OTSKP

na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického 
předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného 
materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a 
těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných 
a upevňovacích prvků, včetně potřebných 
úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a 
ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní 
soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, 
včetně pracovních spar a spojů, pracovního 
zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a 
komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), 
případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem 
jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem 
potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru 
zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 
chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými 
obtoky, převáděním a čerpáním vody

- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace 
a nutné opravy opláštění při jeho poškození


1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: vstupní schodiště profil 40/32;1,64

3: II. nástupiště profil 32;11,32+1,74

4: II. nástupiště profil 40/32;1,74*14+2,0*7

5: III. nástupiště profil 
32;6,10+6,13+2,305+4,91+10,97

6: III. nástupiště, profil 
40/32;(6,13+5,12+0,32+2,90+2,82+0,72)*2

7: 4,91*2

8: tubus, schody, profil 32; 5,50*2



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m 1 0

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby :
Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na 
nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Podchod pro cestující, schodišt ě, výtahové šachty

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

825 26 Číslo PS,SO SO 2140 Číslo zakázky: 13-022-235-PS

Datum zpracování : 26.4.2013 Datum aktualizace : 19.6.2013

Poř. ty
p 
řá

dk
u

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
ny

Technická specifikace Výkaz výměr

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

montáže

SŽDC

C E N A

63 87615 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM M 5,150 0,000 0,00 0,00 B OTSKP

na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického 
předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného 
materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a 
těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných 
a upevňovacích prvků, včetně potřebných 
úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a 
ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní 
soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, 
včetně pracovních spar a spojů, pracovního 
zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a 
komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), 
případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem 
jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem 
potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru 
zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 
chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými 
obtoky, převáděním a čerpáním vody

- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace 
a nutné opravy opláštění při jeho poškození


1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: vstupní schodiště, podlaha;0,35

3: II. nástupiště, podlaha; 1,87

4: III. nástupiště, podlaha;2,93

64 899111R POKLOPY OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS 3,000 0,000 0,00 0,00 B R_položka
Položka samostatné poklopy, samostatné mříže 
zahrnuje i rámy 1: poklopy jímek;1+1+1

S Celkem za 80 Trubní vedení: 0,000 0,00 0,00

Díl: 90 Ostatní konstrukce a práce: SD



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m 1 0

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby :
Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na 
nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Podchod pro cestující, schodišt ě, výtahové šachty

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

825 26 Číslo PS,SO SO 2140 Číslo zakázky: 13-022-235-PS

Datum zpracování : 26.4.2013 Datum aktualizace : 19.6.2013

Poř. ty
p 
řá

dk
u

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
ny

Technická specifikace Výkaz výměr

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

montáže

SŽDC

C E N A

65 911733 OCEL ZÁBR SVOD JEDNOST SV VÝPL SL DO 2M ŽÁR ZINK PONOR S NÁT M 21,260 0,000 0,00 0,00 B OTSKP

– kompletní dodávka se všemi pomocnými a 
doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými 
tvoří požadované dílo. Zahrnují i veškeré 
potřebné mechanismy (např. montážní zvedací 
plošiny). Není-li v zadávací dokumentaci 
stanoveno jinak, zahrnují tyto práce veškeré 
povrchové úpravy,

- zahrnuje i nutné zemní práce na osazení 
nosných konstrukcí těchto zařízení, dále i práce 
pro osazení do konstrukcí nebo na konstrukce 
(zabetonování kapes nebo jam, vyvrtání 
kotevních otvorů, těsnění, tmelení a pod.). 
Součástí veškerých zařízení jsou i jejich nosné 
konstrukce, včetně osazení, pokud zadávací 
dokumentace nestanoví jinak,

- i odrazky nebo retroreflexní fólie, jejich ukončení 
zapuštěním do betonových bloků (včetně 
betonového bloku a nutných zemních prací) nebo 
koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo 
přes mostní závěr, ochranu proti bludným 
proudům a vývody pro jejich měření,

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením 
do betonových bloků (včetně betonových bloků a 
nutných zemních prací),

- i kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, 
vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace 
nestanoví jinak. Dále zahrnuje i případné 
nivelační hmoty pod kotevní desky.


1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: dle výkazu materiálu zábradlí;21,26

66 93118 VÝPLŇ DILATAČ SPAR Z POLYSTYRENU M3 0,120 0,000 0,00 0,00 B OTSKP

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a 
polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), 
včetně naložení a složení, případně s uložením.

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: klín z polystyrenu mezi stávajícím a novým 
tubusem;0,01*4,0*3

67 931254R VLOŽ DIL SPAR Z PRYŽ PÁSŮ ŠÍŘ PŘES 400MM PROFIL TL DO 12MM m 12,000 0,000 0,00 0,00 B R_položka

příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola polohy spáry a jakosti a rozměrů 
vložky  

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiál

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: 4,0*3

68 931334R VÝPLŇ ŽLÁBKU KARBORUNDOVÝM TMELEM M 182,800 0,000 0,00 0,00 B R_položka

příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola polohy spáry a připravenosti ploch 

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiál

1: vyfrézovaný žlábek na schodech š. 25 mm

2: (12+12)*2,95

3: (14+14)*2,0

4: (14+14)*2,0

69 931336R TĚSNĚNÍ SPAR POMOCÍ PRUŽNÉHO SYSTÉMU M 12,000 0,000 0,00 0,00 B R_položka

příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola polohy spáry a připravenosti ploch 

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiál

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: spára mezi původní a novou konstrukcí;4,0*3

70 93195R NÁTĚR BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE 2X OCHRANNÝ M 5,000 0,000 0,00 0,00 B R_položka

příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– nátěr betonářské výztuže 2x ochranný  

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiál

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: dle TZ, předpoklad;5,0



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m 1 0

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby :
Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na 
nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Podchod pro cestující, schodišt ě, výtahové šachty

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

825 26 Číslo PS,SO SO 2140 Číslo zakázky: 13-022-235-PS

Datum zpracování : 26.4.2013 Datum aktualizace : 19.6.2013

Poř. ty
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u

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
ny

Technická specifikace Výkaz výměr

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

montáže

SŽDC

C E N A

71 936501 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG 0,000 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola připravenosti pro osazení drobné 
kovové konstrukce  

–  všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiál. Viz : TKP kap. 4.

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: nerezový průběžný pásek š. 40 mm upevněný 
kadmiovaným vrutem do plast. hmoždinek  vč. 
vrtů, vrut profilu 10 mm dl 70 mm vč. ukončení 
trvale pružným tmelem

3: nerezová průběžná lišta 40/4;*1,27

72 936501R DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ - hmatné štítky na madla KUS 6,000 0,000 0,00 0,00 B R_položka

– dílenská dokumentace, včetně technologického 
předpisu spojování,

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě 

- dodání spojovacího materiálu,

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů 
(vrypy, otlačeniny a pod.),

- veškeré druhy  základních nátěrů a povlaků,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, 
včetně požadovaných dokladů,

Dokumentace pro zadání stavby může dále 
předepsat že cena položky ještě obsahuje 
například:

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry 
konstrukcí,

- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání 
(metalizace) kovem,

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost 
konstrukce,


73 93650R
DROBNÉ DOPLŇK KONSTR PLASTOVÉ - větrací mřížka 150/150 mm dodávka včetně 
osazení kus 3,000 0,000 0,00 0,00 B R_položka

příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola připravenosti pro osazení drobné 
plastové konstrukce  

–  všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiál. Viz : TKP kap. 4. 1: ve zdivu výtahových šachet; 3

74 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ M2 50,000 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola a určení rozsahu ploch 

–  všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiál. 

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: předpoklad dle TZ;50,0

75 94818 DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN M3 2,375 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola a příprava podkladu  

–  všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiál.

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: dřevěná zástěna z fošen tl. 50 mm v. 2,50 m

3: (11,0+8,0)*2,50*0,05



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m 1 0

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby :
Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na 
nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Podchod pro cestující, schodišt ě, výtahové šachty

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

825 26 Číslo PS,SO SO 2140 Číslo zakázky: 13-022-235-PS

Datum zpracování : 26.4.2013 Datum aktualizace : 19.6.2013

Poř. ty
p 
řá

dk
u

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
ny

Technická specifikace Výkaz výměr

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

montáže

SŽDC

C E N A

76 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 188,500 0,000 0,00 0,00 B OTSKP

– zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí 
a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku 
za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z 
technologického předpisu a z platných předpisů 
(zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: dle přílohy 2.7.3

3: vstup - demolice schodišťového stupně;0,50

4: vstup - demolice schodiště;17,0

5: I. nástupiště - demolice horní části 
schodiště;1,0

6: II. nástupiště - demolice horní části 
schodiště;2,50

7: demolice schodiště;5,50

8: demolice schodišťové zdi;44,0+34,0

9: III. nástupiště - demolice horní části 
schodiště;2,50

10: demolice schodiště;5,50

11: demolice schodišťové zdi;35,0+41,0

77 966159R BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM M3 2 450,500 0,000 0,00 0,00 B R_položka

odvoz suti nebo odpadu na vzdálenost dalšího i 
započatého kilometru


1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: 188,50*(33-20)

78 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 40,000 0,000 0,00 0,00 B OTSKP

– zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí 
a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku 
za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z 
technologického předpisu a z platných předpisů 
(zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: dle přílohy 2.7.3

3: demolice stěny;13,0

4: demolice stropu;27,0

79 966169R BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM M3 520,000 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

odvoz suti nebo odpadu na vzdálenost dalšího i 
započatého kilometru


1: 40,0*(33-20)

80 966811 ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ M 47,600 0,000 0,00 0,00 B OTSKP

– zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí 
a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku 
za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z 
technologického předpisu a z platných předpisů 
(zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.),

- zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu 
(beton, kámen).

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: vstupní schodiště;

3: I. nástupiště;7,80*2

4: II. nástupiště;6,50*2+3,0

5: III. nástupiště;6,50*2+3,0

81 966811R ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO MADLA M 112,000 0,000 0,00 0,00 B R_položka

– zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí 
a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku 
za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z 
technologického předpisu a z platných předpisů 
(zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.),

- zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu 
(beton, kámen).

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: vstupní schodiště;9,0*2

3: I. nástupiště;9,0*2

4: II. nástupiště;9,50*2*2

5: III. nástupiště;9,50*2*2

82 96687R VYBOURÁNÍ DVORNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 8,000 0,000 0,00 0,00 B R_položka

– zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí 
a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku 
za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z 
technologického předpisu a z platných předpisů 
(zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.). 1: odvodňovací vpusti stávajícího podchodu;4+4



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m 1 0

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby :
Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na 
nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Podchod pro cestující, schodišt ě, výtahové šachty

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

825 26 Číslo PS,SO SO 2140 Číslo zakázky: 13-022-235-PS

Datum zpracování : 26.4.2013 Datum aktualizace : 19.6.2013

Poř. ty
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dk
u
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d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
ny

Technická specifikace Výkaz výměr

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

montáže

SŽDC

C E N A

83 978151 OTLUČENÍ OBKLADŮ Z DLAŽDIC M2 20,220 0,000 0,00 0,00 B OTSKP

– zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí 
a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku 
za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z 
technologického předpisu a z platných předpisů 
(zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).


1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: stávající sokl v podchodu

3: 
(1,059+13,598+17,585+0,683+17,803+17,529+0,
632+5,0)*0,10

4: stávající sokl schodiště II. nástupiště

5: (0,151+0,3065)*29*2*0,10

6: (0,151+0,3056)*29*2*0,10

7: stávající sokl schodiště III. nástupiště

8: (0,151+0,294)*29*2*0,10

9: (0,151+0,2932)*29*2*0,10

10: stávající sokl ve vstupu

11: (0,60+0,10+0,43+0,10+4,70)*2*0,20

84 978151R ODSTRANĚNÍ PODLAH Z DLAŽDIC M2 227,220 0,000 0,00 0,00 B R_položka

– zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí 
a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku 
za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z 
technologického předpisu a z platných předpisů 
(zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).


1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: stávající dlažba teracová v podchodu

3: (17,80+2,518+17,259+2,516+0,658)*5,0

4: stávající dlažba ve vstupu

5: 4,693*5,0

85 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 411,470 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

-  zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou 
sutí a hmotami včetně uložení na skládku a 
poplatku za skládku   

– kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu 
prací 

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiál

1: stávající izolace rámu

2: 
(0,18+1,30+0,50+9,40+13,80)*(1,15+7,20+1,15)



3: (1,10+6,50+1,10)*9,90*2

S Celkem za 90 Ostatní konstrukce a práce: 0,000 0,00 0,00



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m 1 0

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby : Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Most ú čelové komunikace

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

825 26 Číslo PS,SO SO 2141 Číslo zakázky: 13-022-235-PS

Datum zpracování : 26.4.2013 Datum aktualizace : 19.6.2013
Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

Díl: 10 Zemní práce: SD

1 131717 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 16KM M3 205,643 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky 
nezapažené i zapažené 

– ošetření výkopiště po celou dobu práce v 
něm vč. klimatických opatření 

– ztížení vykopávek v blízkosti 
podzemního vedení, konstrukcí a objektů 
vč. jejich dočasného zajištění 

– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve 
stísněných prostorech a pod. 

– příplatek za lepivost 

– těžení po vrstvách, pásech a po jiných 
nutných částech (figurách) 

– čerpání vody vč. čerpacích jímek, 
potrubí a pohotovostní čerpací soupravy 
(viz ustanovení k pol. 1151,2) 

– potřebné snížení hladiny podzemní vody 



– těžení a rozpojování jednotlivých 
balvanů 

– vytahování a nošení výkopku 

– svahování a přesvah. svahů do 
konečného tvaru, výměna hornin v podloží 
a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 



– eventuální nutné druhotné rozpojení 
odstřelené horniny 

– ruční vykopávky, odstranění kořenů a 
napadávek 

– pažení, vzepření a rozepření vč. 
přepažování 

– hradící a štětové stěny dočasné 

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: odvoz 15 km

3: dle přílohy č 2.7.1, výkopy pro nový tubus, část 
2141

4: spodní a horní plocha; 
(3,287+5,40)/2*3,753/2*2

5: tubus; 6,80*5,90*4,018

6: (7,0*2,010)/2*2,0*2
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4204-II

SŽDC

C E N A
montáže Technická specifikace Výkaz výměr



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m 1 0

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby : Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Most ú čelové komunikace

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

825 26 Číslo PS,SO SO 2141 Číslo zakázky: 13-022-235-PS

Datum zpracování : 26.4.2013 Datum aktualizace : 19.6.2013
Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

ty
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da
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vé
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y

4204-II

SŽDC

C E N A
montáže Technická specifikace Výkaz výměr

2 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3 205,643 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce 
vč. výběru vhodného materiálu 

– nákup materiálu dle zadávací 
dokumentace 

– úprava ukládaného materiálu vlhčením, 
tříděním, promícháním nebo vysoušením, 
příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho 
mech. vlastností 

– hutnění i různé míry hutnění 

– ošetření úložiště po celou dobu práce v 
něm vč. klimatických opatření 

– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a 
objektů a jejich dočasné zajištění 

– ztížení provádění vč. hutnění ve 
ztížených podmínkách a stísněných 
prostorech 

– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

– ukládání po vrstvách a po jiných nutných 
částech (figurách) vč. dosypávek 

– spouštění a nošení materiálu 

– výměna částí zemní konstrukce 
znehodnocené klimatickými vlivy 

– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v 
podloží 

– úprava, očištění a ochrana případně 
zhutnění podloží a svahů 

– svahování, hutnění a uzavírání povrchů 
svahů 

– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 

– udržování úložiště a jeho ochrana proti 
vodě 
 1: veškerý výkop z pol. č. 131717;205,643



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m 1 0

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby : Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Most ú čelové komunikace

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

825 26 Číslo PS,SO SO 2141 Číslo zakázky: 13-022-235-PS

Datum zpracování : 26.4.2013 Datum aktualizace : 19.6.2013
Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15
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C E N A
montáže Technická specifikace Výkaz výměr

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 31,433 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce 
vč. výběru vhodného materiálu 

– nákup materiálu dle zadávací 
dokumentace 

– úprava ukládaného materiálu vlhčením, 
tříděním, promícháním nebo vysoušením, 
příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho 
mech. vlastností 

– hutnění i různé míry hutnění 

– ošetření úložiště po celou dobu práce v 
něm vč. klimatických opatření 

– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a 
objektů a jejich dočasné zajištění 

– ztížení provádění vč. hutnění ve 
ztížených podmínkách a stísněných 
prostorech 

– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

– ukládání po vrstvách a po jiných nutných 
částech (figurách) vč. dosypávek 

– spouštění a nošení materiálu 

– výměna částí zemní konstrukce 
znehodnocené klimatickými vlivy 

– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v 
podloží 

– úprava, očištění a ochrana případně 
zhutnění podloží a svahů 

– svahování, hutnění a uzavírání povrchů 
svahů 

– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 

– udržování úložiště a jeho ochrana proti 
vodě 


1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: zásyp výziskem z nástupiště hutněným po 
vrstvách

3: dle pol. č. 131717

4: 205,643

5: tubus ve výkopu 2141 v dl. 5,90

6: -5,80*3,455*5,90

7: odpočet suchý a hubený beton z pol. 451310;-
12,155

8: odpočet podkladní beton z pol. 451313;-
7,891

9: odpočet podkladní beton z pol. 451323;-
4,862

10: odpočet podkladní vrstvy z pol. 45152;-2,70

11: odpočet rovnaniny z pol. č. 46321;-23,438

12: odpočet betonové ochrany izolace z pol. č. 
631325;-4,934

S Celkem za 10 Zemní práce: 0,000 0,00 0,00

Díl: 20 Základy: SD

4 27157 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 1,345 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

– příprava pracoviště, přenášení 
potřebného materiálu a prostředků v rámci 
pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží  

– všechny potřebné pomůcky, stroje, 
nářadí a pomocný materiálViz:  

– ČSN 72 1511, ČSN 72 1512 

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: vrstva pod základ 
oplocení;(1,37+1,16)/2*0,05*10,63*2
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SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby : Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Most ú čelové komunikace

Zatřídění 
objektu :
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Datum zpracování : 26.4.2013 Datum aktualizace : 19.6.2013
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5 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 16,411 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

– příprava pracoviště, přenášení 
potřebného materiálu a prostředků v rámci 
pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně 
bednění a výztuže  

– zajištění a dovoz materiálu (beton  
předepsané jakosti, materiál na bednění a 
podepření bednění), včetně 
vnitrostaveništní dopravy  

– montáž a demontáž bednění včetně 
podepření, vlastní betonáž základu ze 
železobetonu, včetně hutnění betonu a 
urovnání povrchu  

– všechny potřebné pomůcky, stroje, 
nářadí a pomocný materiálViz:  

– Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap. 17 a 18.  

– ČSN EN 206-1  

– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: základ pro 
oplocení;(0,96*0,30+0,954*0,40)*6,40

3: (0,96*0,44+0,984*0,40)*7,43*2

6 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T 0,647 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

– příprava pracoviště, přenášení 
potřebného materiálu a prostředků v rámci 
pracoviště   

– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané 
jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy  



– montáž výztuže, vč. vázání a 
provařování  

– všechny potřebné pomůcky, stroje, 
nářadí a pomocný materiálViz:  

– Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap. 17 a 18.  

– ČSN EN 10204   

– ČSN 73 6206, ČSN 73 1201 

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: výztuž základu oplocení;647,29/1000

7 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI-SÍTÍ T 0,358 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

– příprava pracoviště, přenášení 
potřebného materiálu a prostředků v rámci 
pracoviště   

– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané 
jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy  



– montáž výztuže, vč. vázání a 
provařování  

– všechny potřebné pomůcky, stroje, 
nářadí a pomocný materiálViz:  

– Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap. 17 a 18.  

– ČSN EN 10204   

– ČSN 73 6206, ČSN 73 1201 

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: výztuž základu oplocení;358,40/1000

S Celkem za 20 Základy: 0,000 0,00 0,00

Díl: 30 Svislé konstrukce: SD



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m 1 0

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby : Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Most ú čelové komunikace

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

825 26 Číslo PS,SO SO 2141 Číslo zakázky: 13-022-235-PS

Datum zpracování : 26.4.2013 Datum aktualizace : 19.6.2013
Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
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C E N A
montáže Technická specifikace Výkaz výměr

8 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 69,200 0,000 0,00 0,00 B OTSKP

směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  
do požadovaného tvaru při jakékoliv 
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého 
betonu a způsobu hutnění, ošetření a 
ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, 
mrazuvzdorného betonu a betonu 
požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií 
výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, 
včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i 
ztracené) s úpravou  dle požadované  
kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích 
prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech 
druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto 
konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a 
sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, 
kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem 
nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových 
konstrukcí a vybavení,


1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: C  30/37 - XC4, XF4

3: tubus část 2141 dle PD

4: dno a stěny;15,50+14,0

5: tubus strop;16,20

6: ramena schodiště a římsa;15,40+8,10

9 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ŽELBET Z OCELI 10505 T 15,034 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště  



– kontrola připravenosti prostoru a 
podkladu pro montáž výztuže 

– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané 
jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy  



– montáž výztuže, vč. vázání a 
provařování   

– všechny potřebné pomůcky, stroje, 
nářadí a pomocný materiá  Viz : TKP kap. 
17, a kap.18, ČSN EN 10204, 
ČSN 73 6206, ČSN 73 1201  

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: tubus  část 2141;15034,10/1000



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m 1 0

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby : Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Most ú čelové komunikace

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

825 26 Číslo PS,SO SO 2141 Číslo zakázky: 13-022-235-PS

Datum zpracování : 26.4.2013 Datum aktualizace : 19.6.2013
Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
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SŽDC

C E N A
montáže Technická specifikace Výkaz výměr

10 389366 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ŽELBET Z KARI SÍTÍ t 0,068 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště  



– kontrola připravenosti prostoru a 
podkladu pro montáž výztuže 

– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané 
jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy  



– montáž výztuže, vč. vázání a 
provařování   

– všechny potřebné pomůcky, stroje, 
nářadí a pomocný materiá  Viz : TKP kap. 
17, a kap.18, ČSN EN 10204, 
ČSN 73 6206, ČSN 73 1201  

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: výztužná síť při povrchu horní příčle tubusu 
2141;68,0/1000

S Celkem za 30 Svislé konstrukce: 0,000 0,00 0,00

Díl: 40 Vodorovné konstrukce: SD

11 451310 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 12,155 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě 
výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu 
betonu, 

– zhotovení nepropustného, 
mrazuvzdorného betonu a betonu 
požadované trvanlivosti a vlastností, 

– užití potřebných přísad a technologií 
výroby betonu, 

– zřízení pracovních a dilatačních spar, 
včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření, 

– bednění požadovaných konstr. (i 
ztracené) s úpravou dle požadované 
kvality povrchu betonu, 
včetněodbedňovacích a odskružovacích 
prostředků, 

– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech 
druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto 
konstrukcí a lešení, 

– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a 
sedel, 

– zřízení všech požadovaných otvorů, 
kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich, 



– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových 
konstrukcí a vybavení, 


1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: suchý beton tl. 250 mm, řez G-G,  Z-Z, skladba 
S2, část 2141

3: (0,50+5,80+0,50)*7,15*0,25



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m 1 0

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby : Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Most ú čelové komunikace

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

825 26 Číslo PS,SO SO 2141 Číslo zakázky: 13-022-235-PS

Datum zpracování : 26.4.2013 Datum aktualizace : 19.6.2013
Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
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4204-II

SŽDC

C E N A
montáže Technická specifikace Výkaz výměr

12 451312 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) M3 4,988 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě 
výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu 
betonu, 

– zhotovení nepropustného, 
mrazuvzdorného betonu a betonu 
požadované trvanlivosti a vlastností, 

– užití potřebných přísad a technologií 
výroby betonu, 

– zřízení pracovních a dilatačních spar, 
včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření, 

– bednění požadovaných konstr. (i 
ztracené) s úpravou dle požadované 
kvality povrchu betonu, 
včetněodbedňovacích a odskružovacích 
prostředků, 

– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech 
druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto 
konstrukcí a lešení, 

– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a 
sedel, 

– zřízení všech požadovaných otvorů, 
kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich, 



– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových 
konstrukcí a vybavení, 


1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: skladba S2,  část 2141

3: (6,65*5,0)*0,15



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m 1 0

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby : Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Most ú čelové komunikace

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

825 26 Číslo PS,SO SO 2141 Číslo zakázky: 13-022-235-PS

Datum zpracování : 26.4.2013 Datum aktualizace : 19.6.2013
Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
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4204-II

SŽDC

C E N A
montáže Technická specifikace Výkaz výměr

13 451313 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20) M3 7,891 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě 
výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu 
betonu, 

– zhotovení nepropustného, 
mrazuvzdorného betonu a betonu 
požadované trvanlivosti a vlastností, 

– užití potřebných přísad a technologií 
výroby betonu, 

– zřízení pracovních a dilatačních spar, 
včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření, 

– bednění požadovaných konstr. (i 
ztracené) s úpravou dle požadované 
kvality povrchu betonu, 
včetněodbedňovacích a odskružovacích 
prostředků, 

– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech 
druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto 
konstrukcí a lešení, 

– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a 
sedel, 

– zřízení všech požadovaných otvorů, 
kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich, 



– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových 
konstrukcí a vybavení, 


1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: skladba S3 vně nového rámu pod drenáží 
měřeno digitálně části 2141

3: 0,45*(6,25+6,25)

4: dobetonávka pod římsou dle řezu Z-
Z;0,41*0,26*21,26



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m 1 0

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby : Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Most ú čelové komunikace

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

825 26 Číslo PS,SO SO 2141 Číslo zakázky: 13-022-235-PS

Datum zpracování : 26.4.2013 Datum aktualizace : 19.6.2013
Poř.
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C E N A
montáže Technická specifikace Výkaz výměr

14 451323 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 (B20) M3 4,862 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě 
výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu 
betonu, 

– zhotovení nepropustného, 
mrazuvzdorného betonu a betonu 
požadované trvanlivosti a vlastností, 

– užití potřebných přísad a technologií 
výroby betonu, 

– zřízení pracovních a dilatačních spar, 
včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření, 

– bednění požadovaných konstr. (i 
ztracené) s úpravou dle požadované 
kvality povrchu betonu, 
včetněodbedňovacích a odskružovacích 
prostředků, 

– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech 
druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto 
konstrukcí a lešení, 

– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a 
sedel, 

– zřízení všech požadovaných otvorů, 
kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich, 



– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových 
konstrukcí a vybavení, 


1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: beton C16/20 XA1, skladba S2, řez G-G, Z-Z, 
část 2141

3: (0,50+5,80+0,50)*7,15*0,10



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m 1 0

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
mj dle 
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počet mj objektový ukazatel
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montáže Technická specifikace Výkaz výměr

15 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T 0,768 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě 
výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu 
betonu, 

– zhotovení nepropustného, 
mrazuvzdorného betonu a betonu 
požadované trvanlivosti a vlastností, 

– užití potřebných přísad a technologií 
výroby betonu, 

– zřízení pracovních a dilatačních spar, 
včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření, 

– bednění požadovaných konstr. (i 
ztracené) s úpravou dle požadované 
kvality povrchu betonu, 
včetněodbedňovacích a odskružovacích 
prostředků, 

– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech 
druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto 
konstrukcí a lešení, 

– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a 
sedel, 

– zřízení všech požadovaných otvorů, 
kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich, 



– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových 
konstrukcí a vybavení, 


1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: KARI síť 8/100 x 8/100 - 2x, skladba S2, řez G-
G, Z-Z, 7,90kg/m2

3: (0,50+5,80+0,50)*7,15*7,90*2/1000
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16 45152 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 12,675 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

vlastností, jeho skladování, doprava a 
osazení do definitivní polohy,včetně 
komplexní technologie výroby a montáže 
dílců, ošetření a ochrana dílců, 

– u dílců železobetonových a předpjatých 
veškerá výztuž, případně i tuhé kovové 
prvky a závěsná oka, 

– úpravy a zařízení pro uložení a transport 
dílce, 

– veškeré požadované úpravy dílců, 
včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 



– sestavení dílce na stavbě včetně 
montážních zařízení,plošin a prahů a pod., 



– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 

– očištění a ošetření úložných ploch, 

– zednické výpomoce pro montáž dílců, 

– označení dílce výrobním štítkem nebo 
jiným způsobem, 

– úpravy dílce pro dodržení požadované 
přesnosti jeho osazení, včetně případných 
měření, 

– veškerá zařízení pro zajištění stability v 
každém okamžiku, 

– další práce dané případně specifikací k 
příslušnému prefabrik. dílci (úprava 
pohledových ploch, příp. rubových 
ploch,osazení měřících zařízení, zkoušení 
a měření dílců a pod.).Viz :   

– Předpis S4 Železniční spodek 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, 

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: drenážní vrstva ze štěrkodrti fr. 16/32, skladba 
S3;0,72*0,30*(6,25+6,25)

3: kamenivo drcené fr. 0/63, skladba S8

4: 6,65*5,0*0,30

17 46321 ROVNANINA Z LOM KAMENE M3 23,438 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, 
výrobky a polotovary, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení 
a složení,případně s uložením.Viz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek 

– Vzorové listy železničního spodku Ž1, 
Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5.

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: nový rám, část 2141, řez  H-H a Z-
Z;0,60*(3,05+3,20)/2*(6,65-0,40)*2

S Celkem za 40 Vodorovné konstrukce: 0,000 0,00 0,00

Díl: 50 Komunikace: SD
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18 582621 KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC M2 33,250 0,000 0,00 0,00 B OTSKP

– dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb 
nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení 
spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a 
provedení nátěrů a postřiků dle 
předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 
pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění 
podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu 
vrstvy

Položka zahrnuje všechny práce pro 
zřízení plně funkčního dlážděného krytu, 
t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její 
provedení do předepsaného tvaru a 
pohledové úpravy, včetně výplně spar a 
otvorů a pod.

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: skladba S2, nový rám 2141

3: 6,65*5,0

S Celkem za 50 Komunikace: 0,000 0,00 0,00

Díl: 60 Úpravy povrchu: SD
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19 631325 MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 4,934 0,000 0,00 0,00 B OTSKP

směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  
do požadovaného tvaru při jakékoliv 
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého 
betonu a způsobu hutnění, ošetření a 
ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, 
mrazuvzdorného betonu a betonu 
požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií 
výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, 
včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i 
ztracené) s úpravou  dle požadované  
kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích 
prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech 
druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto 
konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a 
sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, 
kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem 
nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových 
konstrukcí a vybavení,


1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: tvrdá ochrana izolace, beton C30/37 - XC2, 
XF3

3: skladba S1

4: dle řezu G-G a Z-Z, část 2141;6,05*6,0*0,05

5: skladba S2

6: řez G-G  a Z-Z, část 
2141;(0,50+5,80+0,50)*7,15*0,05

7: skladba S3

8: vně nového rámu část 2141 pod drenáží; 
1,10*6,25*2*0,05
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20 631366 VÝZTUŽ MAZANIN Z KARI SÍTÍ T 0,199 0,000 0,00 0,00 B OTSKP

požadované   kvalitě,  stříhání,  řezání,  
ohýbání  a  spojování  do  všech 
požadovaných tvarů (vč. armakošů)  a 
uložení s požadovaným zajištěním polohy 
a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení 
a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž 
betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových 
konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího 
zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení 
železobetonových kloubů, kotevních prvků, 
závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění 
soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé  propojení   výztuže, které je 
součástí ochrany konstrukce proti vlivům 
bludných proudů, vyvedení do měřících 
skříní nebo míst pro měření bludných 
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí 
položkami SD 74 - pol.č.74432).




Dokumentace pro zadání stavby může 
dále předepsat, že cena položky ještě 
obsahuje například:

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro 

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: výztuž KARI sítí 4/100 x 4/100 tvrdé ochrany 
izolace - 2,02 kg/m2

3: skladba S1

4: dle řezu G-G a Z-Z, část 
2141;6,05*6,0*2,02/1000

5: skladba S2

6: řez G-G  a Z-Z, část 
2141;(0,50+5,80+0,50)*7,15*2,02/1000

7: skladba S3

8: vně nového rámu část 2141 pod drenáží; 
1,10*6,25*2*2,02/1000

S Celkem za 60 Úpravy povrchu: 0,000 0,00 0,00

Díl: 711 Izolace proti vod ě: SD

21 711110R IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK - PŘÍPRAVNÁ VRSTVA - penetračně adhezní nátM2 175,543 0,000 0,00 0,00 B R_položka

příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště  



– kontrola připravenosti povrchu pro 
aplikaci SVI, včetně případného očištění 
ometením  

– příprava materiálu a pomůcek   

– vlastní provedení penetračního nátěru 
nebo nástřiku 

– materiál (penetrační lak nebo jiný 
penetrační prostředek (pryskyřice)  

– očištění pomůcek, likvidace obalů a 
odpadů, úklid pracoviště po práci   

– potřebné zkoušky podkladu před 
provedením SVI. Definovat druh přípravy 
podkladu, požadavky, materiál, zkoušky.  



– OTP pro SVI,TNŽ 73 6280

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: skladba S4a

3: nový rám svislá ochrana, řez H-H a Z-
Z;(0,15+3,30+0,50)*(6,65-0,40)*2

4: křídla rámu, dle řezu I-I, měřeno digi;  17,0*2

5: skladba S1, nový rám řez G-G a Z-
Z;5,90*6,30

6: svislá část římsy;0,30*21,26

7: skladba S2;(0,50+5,80+0,50)*7,15
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22 711111 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2 33,250 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště 



– kontrola připravenosti povrchu pro 
aplikaci SVI  

– příprava materiálu (i roztavení) a 
pomůcek   

– vlastní provedení izolační vrstvy nátěrem 



– asfaltový izolační lak za studena nebo 
asfalt k roztavení  

– očištění pomůcek, likvidace obalů a 
odpadů, úklid pracoviště po práci  

– případné zkoušky přídržnosti izolace k 
podkladuDefinovat požadavky (počet 
vrstev), materiál, zkoušky    

– OTP pro SVI, TNŽ 73 6280

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: nátěr 1xAlp + 2x Aln

3: skladba S2;5,0*6,65

23 711122 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT PÁSY M2 48,620 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště  



– kontrola připravenosti povrchu pro 
aplikaci SVI 

– všechny potřebné pomůcky, stroje, 
nářadí a pomocný materiál, OTP pro SVI, 
TNŽ 73 6280

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: skladba S2

3: (0,50+5,80+0,50)*7,15

24 711132 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT PÁSY M2 140,088 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště  



– kontrola připravenosti povrchu pro 
aplikaci SVI 

– všechny potřebné pomůcky, stroje, 
nářadí a pomocný materiál, OTP pro SVI, 
TNŽ 73 6280

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: skladba S1

3: nový rám řez G-G a Z-Z;5,90*6,0

4: svislá část římsy;0,30*21,26

5: skladba S3 vně nového rámu pod 
drenáží;1,10*6,25*2

6: skladba S4a

7: nový rám svislá ochrana, řez G-G a Z-
Z;(0,15+3,30+0,50)*(6,40*2)

8: křídla rámu, dle řezu I-I, měřeno digi;  17,0*2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15
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4204-II

SŽDC

C E N A
montáže Technická specifikace Výkaz výměr

25 711507 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE M2 107,983 0,000 0,00 0,00 B OTSKP

technologického předpisu) zpracovanou v 
souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  
(nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, 
rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně 
množství potřebného pro přesahy a pro 
prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. 
dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací 
materiál (např. rošty, lišty), krycí a 
ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, 
nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a 
pod.)

Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy 
nebo konstrukce, které se zařazují do 
jiných stavebních dílů, např. cementové 
mazaniny, cihelné přizdívky, obetonování, 
asfaltové vrstvy a pod.

- očištění a ošetření podkladu, zadávací 
dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, 
případně komplet. soustavy nebo systému 
podle příslušného  technolog. předpisu, 
včet. adhézního nátěru,  speciální úpravy 
povrchu izolované konstrukce a případné 
expanzní vložky

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po 
etapách, včetně pracovních spár a spojů

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační 
vložka

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i 
pracovních spojů, kotev, obrubníků, 

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: skladba S1, nový rám řez D-D a Z-
Z;5,90*6,65

3: svislá část římsy;0,30*21,26

4: skladba S2;(0,50+5,80+0,50)*7,15

5: skladba S3 vně nového rámu pod 
drenáží;1,10*6,25*2



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m 1 0

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby : Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Most ú čelové komunikace

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

825 26 Číslo PS,SO SO 2141 Číslo zakázky: 13-022-235-PS

Datum zpracování : 26.4.2013 Datum aktualizace : 19.6.2013
Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
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C E N A
montáže Technická specifikace Výkaz výměr

26 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 189,293 0,000 0,00 0,00 B OTSKP

technologického předpisu) zpracovanou v 
souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  
(nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, 
rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně 
množství potřebného pro přesahy a pro 
prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. 
dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací 
materiál (např. rošty, lišty), krycí a 
ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, 
nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a 
pod.)

Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy 
nebo konstrukce, které se zařazují do 
jiných stavebních dílů, např. cementové 
mazaniny, cihelné přizdívky, obetonování, 
asfaltové vrstvy a pod.

- očištění a ošetření podkladu, zadávací 
dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, 
případně komplet. soustavy nebo systému 
podle příslušného  technolog. předpisu, 
včet. adhézního nátěru,  speciální úpravy 
povrchu izolované konstrukce a případné 
expanzní vložky

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po 
etapách, včetně pracovních spár a spojů

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační 
vložka

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i 
pracovních spojů, kotev, obrubníků, 

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: ochrana izolace skladba S4 svislá 500 g/m2

3: skladba S4a

4: nový rám svislá ochrana, řez G-G a Z-
Z;(0,15+3,30+0,50)*6,25*2

5: čela rámu dle řezu I-I, měřeno digi; 17,0*2

6: vodorovná ochrana 300 g/m2

7: skladba S1, nový rám řez G-G a Z-
Z;5,90*6,30

8: svislá část římsy;0,30*21,26

9: skladba S2;(0,50+5,80+0,50)*7,15

10: separační geotextilie 300 g/m2, skladba 
S3;1,10*6,25*2

S Celkem za 711 Izolace proti vod ě: 0,000 0,00 0,00

Díl: 750 Slaboproud: SD

27 743100R KRABICE ELEKTROINSTALAČNÍ KUS 3,000 0,000 0,00 0,00 B R_položka
krabice elektroinstalační - dodávka a 
montáž

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: 3

S Celkem za 750 Slaboproud: 0,000 0,00 0,00

Díl: 783 Nátěry: SD

28 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - A M2 66,500 0,000 0,00 0,00 B OTSKP

– položky nátěrů zahrnují kompletní 
povlaky (i různobarevné), včetně úpravy 
podkladu (odmaštění, odrezivění, 
odstranění starých nátěrů a nečistot) a 
jeho vyspravení, provedení nátěru 
předepsaným postupem a splnění všech 
požadavků daných technologickým 
předpisem.

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: betonové povrchy

3: nový tubus stěny a 
podhled;6,65*2,50*2+6,65*5,0

S Celkem za 783 Nát ěry: 0,000 0,00 0,00

Díl: 80 Trubní vedení: SD



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m 1 0

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby : Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Most ú čelové komunikace

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

825 26 Číslo PS,SO SO 2141 Číslo zakázky: 13-022-235-PS

Datum zpracování : 26.4.2013 Datum aktualizace : 19.6.2013
Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
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29 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PVC DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 13,300 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

ohledu na sklon. 

– výrobní dokumentaci (včetně 
technologického předpisu) 

– dodání veškerého trubního a pomocného 
materiálu (trouby, trubky, tvarovky, 
spojovací a těsnící materiál a 
pod.),podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných 
úprav 

– úprava a příprava podkladu a podpěr, 
očištění a ošetření podkladu a podpěr 

– zřízení plně funkčního potrubí, kompletní 
soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu 

– zřízení potrubí i jednotlivých částí po 
etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod. 

– úprava prostupů, průchodů šachtami a 
komorami, okolí podpěr a vyústění, 
zaústění, napojení, vyvedení a 
upevněníodpad. výustí 

– ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy 
povrchu), případně izolací, nejsou–li tyto 
práce předmětem jiné položky 

– úprava, očištění a ošetření prostoru 
kolem potrubí 

– položky platí pro práce prováděné v 
prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách 

– položky zahrnují i práce spojené s 
nutnými obtoky, převáděním a čerpáním 
vodyViz :   


1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: dle půdorysu dolního; 6,65*2



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m 1 0

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
mj dle 
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počet mj objektový ukazatel
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30 87614 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM M 46,760 0,000 0,00 0,00 B OTSKP

ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně 
technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného 
materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), 
podpěrných, závěsných a upevňovacích 
prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, 
očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní 
soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po 
etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a 
komorami, okolí podpěr a vyústění, 
zaústění, napojení, vyvedení a upevnění 
odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy 
povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto 
práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru 
kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v 
prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s 
nutnými obtoky, převáděním a čerpáním 
vody

- u ocelového potrubí opláštění dle 

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: tubus profil 40/32;6,45*2

3: tubus profil 32;6,45*2

4: stěna profil 32; 6,25+6,55

5: stěna profil 40/32; 4,08*2
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Název PS,SO : Most ú čelové komunikace

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

825 26 Číslo PS,SO SO 2141 Číslo zakázky: 13-022-235-PS

Datum zpracování : 26.4.2013 Datum aktualizace : 19.6.2013
Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

ty
p 

řá
dk

u

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
n

y

4204-II

SŽDC

C E N A
montáže Technická specifikace Výkaz výměr

31 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 200MM M 0,800 0,000 0,00 0,00 B OTSKP

ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně 
technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného 
materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), 
podpěrných, závěsných a upevňovacích 
prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, 
očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní 
soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po 
etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a 
komorami, okolí podpěr a vyústění, 
zaústění, napojení, vyvedení a upevnění 
odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy 
povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto 
práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru 
kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v 
prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s 
nutnými obtoky, převáděním a čerpáním 
vody

- u ocelového potrubí opláštění dle 

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: prostup zdí; 0,40*2

S Celkem za 80 Trubní vedení: 0,000 0,00 0,00

Díl: 90 Ostatní konstrukce a práce: SD

32 931334 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮŘ DO 400MM2 m 21,260 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště  



– kontrola polohy spáry a připravenosti 
ploch 

– všechny potřebné pomůcky, stroje, 
nářadí a pomocný materiál

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: výplň pod římsou;21,26

S Celkem za 90 Ostatní konstrukce a práce: 0,000 0,00 0,00
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počet mj objektový ukazatel

Název stavby :
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Technická specifikace Výkaz výměr

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

Díl: 10 Zemní práce: SD

1 113178
ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK, ODVOZ DO 
20KM M3 12,000 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

Položka obsahuje veškerou manipulaci s 
vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku a poplatkuza skládku (pokud 
zadávací dokumentace nestanoví jinak). Měří se v 
m3 vybouraných hmot ve stavu před 
vybouráním.Viz :   

– Předpis  S4. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4, 
Ž6. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních 
drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15.

1: předpoklad rozebrání vozovky 100 
m2;100,0*0,12

2 113179R
ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK, PŘÍPLATEK 
ZA DALŠÍ 1KM m3 156,000 0,000 0,00 0,00 B R_položka

odvoz suti nebo odpadu na vzdálenost dalšího i 
započatého kilometru


1: dle pol 11378;12,0*(33-20)

3 113328 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 102,947 0,000 0,00 0,00 B OTSKP

Položka obsahuje veškerou manipulaci s 
vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud 
zadávací dokumentace nestanoví jinak).

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: stávající dlažba teracová v podchodu

3: 
4,693*5,0+(17,80+2,518+17,259+2,516+0,632)*5
,0*0,35

4: stávající dlažba teracová ve vstupu

5: 4,693*5,0*0,35

4 113329R ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM M3 1 338,298 0,000 0,00 0,00 B R_položka
odvoz suti nebo odpadu na vzdálenost dalšího i 
započatého kilometru

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: 102,946*(33-20)

5 113775R FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V KAMENNÉM OBKLADU SCHODŮ M 96,000 0,000 0,00 0,00 B R_položka

Položka obsahuje veškerou manipulaci s 
vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud 
zadávací dokumentace nestanoví jinak).

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: frézování žlábku na schodech š. 25 mm

3: (12+12)*2,0*2

montáže

SŽDC

C E N A
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815 42 Číslo PS,SO SO 2143 Číslo zakázky: 13-022-235-PS

Datum zpracování : 26.4.2013 Datum aktualizace : 19.6.2013

Poř. ty
p 
řá

dk
u

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
ny

Technická specifikace Výkaz výměr
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montáže

SŽDC

C E N A

6 131717 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 16KM M3 1 219,129 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i 
zapažené 

– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm 
vč. klimatických opatření 

– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního 
vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění 

– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve 
stísněných prostorech a pod. 

– příplatek za lepivost 

– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných 
částech (figurách) 

– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a 
pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 
pol. 1151,2) 

– potřebné snížení hladiny podzemní vody 

– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

– vytahování a nošení výkopku 

– svahování a přesvah. svahů do konečného 
tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 

– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené 
horniny 

– ruční vykopávky, odstranění kořenů a 
napadávek 

– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 

– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí 
ustanovení k pol. 1151,2) 

– úpravu, ochranu a očištění dna, základové 
spáry, stěn a svahů 

– zhutnění podloží, případně i svahů vč. 

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: odvoz 15 km

3: dle přílohy č 2.7.1, výkopy pro schodiště a  
zeď

4: dle řezu I-I, pro schodiště, měřeno digitálně, hl. 
výkopu 221,35-216,64

5: 71,70*4,0

6: dle řezu J-J, zeď

7: střední plocha; 
6,685*28,195*(4,341+3,641)/2

8: horní plocha; 
(17,90+21,70)/2*1,736*(4,341+3,641)/2/2

9: spodní plocha; 
(20,40+22,70)/2*1,736*(4,341+3,641)/2/2

10: ukončení; (5,50*1,76)*(3,641+0,0)/2

11: ukončení; (6,00*1,76)*(3,641+0,0)/2
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7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3 1 219,129 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. 
výběru vhodného materiálu 

– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 

– úprava ukládaného materiálu vlhčením, 
tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. 
jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. 
vlastností 

– hutnění i různé míry hutnění 

– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření 

– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a 
jejich dočasné zajištění 

– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených 
podmínkách a stísněných prostorech 

– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

– ukládání po vrstvách a po jiných nutných 
částech (figurách) vč. dosypávek 

– spouštění a nošení materiálu 

– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené 
klimatickými vlivy 

– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 



– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění 
podloží a svahů 

– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 

– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a 
v úložišti 

– veškeré pomocné konstrukce umožňující 
provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, 1: veškerý výkop z pol. č. 131717; 1219,129
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SŽDC

C E N A

8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 87,840 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. 
výběru vhodného materiálu 

– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 

– úprava ukládaného materiálu vlhčením, 
tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. 
jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. 
vlastností 

– hutnění i různé míry hutnění 

– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření 

– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a 
jejich dočasné zajištění 

– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených 
podmínkách a stísněných prostorech 

– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

– ukládání po vrstvách a po jiných nutných 
částech (figurách) vč. dosypávek 

– spouštění a nošení materiálu 

– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené 
klimatickými vlivy 

– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 



– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění 
podloží a svahů 

– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 

– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a 
v úložišti 

– veškeré pomocné konstrukce umožňující 
provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, 

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: zásyp výziskem z nástupiště hutněným po 
vrstvách

3: dle pol. č. 131717, výkop pro schodiště

4: 286,80

5: odpočet obestavěného prostoru nových 
konstrukcí 

6: schodiště dle řezu I-I, měřeno digitálně;-
59,0*2,80

7: odpočet betonové ochrany izolace z pol. č. 
631325;-2,086

8: odpočet kubatury polystyrenu z pol. č. 
713001R;-80,0*0,05

9: odpočet přibetonávky z pol. č. 272313;-9,152

10: odpočet podkladního betonu z pol. č. 272314;-
18,522

9 18224 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M M2 9,100 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :   



– Předpis  S4 Železniční spodek. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních 
drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

1: dle řezu J-J a pohledů objektu 
2143;6,50*2*0,70

10 18234 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,25M M2 32,036 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :   



– Předpis  S4 Železniční spodek. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních 
drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

1: dle řezu J-J a pohledů objektu 
2143;(22,03+23,735)*0,70
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11 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 41,135 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a 
polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně 
naložení a složení,případně s uloženímViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních 
drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24. 1: 9,10+32,035

12 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 41,135 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a 
polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně 
naložení a složení,případně s uloženímViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních 
drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24. 1: 9,10+32,035

S Celkem za 10 Zemní práce: 0,000 0,00 0,00

Díl: 20 Základy: SD

13 272313 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C16/20 (B20) M3 9,152 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

– příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně 
bednění  

– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané 
jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), 
včetně vnitrostaveništní dopravy  

– montáž a demontáž bednění včetně podepření, 
vlastní betonáž základu, včetně hutnění betonu a 
urovnání povrchu  

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiálViz:  

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních 
drah, kap. 17 a 18.  

– ČSN EN 206-1  

– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: ochranná přibetonávka

3: řez P-P a I-I, měřeno digitálně; 35,20*0,26



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m 1 0

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby :
Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na 
nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Zárubní zdi a schodišt ě u chodníku do Klu čovské ulice

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

815 42 Číslo PS,SO SO 2143 Číslo zakázky: 13-022-235-PS

Datum zpracování : 26.4.2013 Datum aktualizace : 19.6.2013

Poř. ty
p 
řá

dk
u

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
ny

Technická specifikace Výkaz výměr

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

montáže

SŽDC

C E N A

14 272314 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3 18,522 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

– příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně 
bednění  

– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané 
jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), 
včetně vnitrostaveništní dopravy  

– montáž a demontáž bednění včetně podepření, 
vlastní betonáž základu, včetně hutnění betonu a 
urovnání povrchu  

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiálViz:  

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních 
drah, kap. 17 a 18.  

– ČSN EN 206-1  

– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: podkladní deska z prostého betonu C25/30-
XA1, XF1 tl. 200 mm, skladba S7

3: řez I-I;(0,40+4,0+0,60+3,60)*0,20*4,06*2

4: 1,10*0,165*4,06*2

5: základové pásy schodiště dle řezu I-
I;1,10*0,345*4,06*2

15 272315 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C30/37 (B37) M3 41,503 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

– příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně 
bednění  

– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané 
jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), 
včetně vnitrostaveništní dopravy  

– montáž a demontáž bednění včetně podepření, 
vlastní betonáž základu, včetně hutnění betonu a 
urovnání povrchu  

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiálViz:  

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních 
drah, kap. 17 a 18.  

– ČSN EN 206-1  

– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: základ pod zdí C 30/37 XD, XF2 z důvodu 
povětrnostních vlivů

3: 
((0,843+1,123)/2*0,70+0,15*0,30)*(27,50+29,113
)

S Celkem za 20 Základy: 0,000 0,00 0,00

Díl: 30 Svislé konstrukce: SD

16 327110 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON M3 66,942 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

 příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště,   

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro 
uložení dílců,   

– zajištění a dovoz dílců ( vč. spojovacích 
materiálů ), podepření dílců ( vč. lešení ), včetně 
vnitrostaveništní dopravy,   

– osazení dílců, jejich vyrovnání, spojení, podlití, 
spárování,    

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiál. Viz : TKP kap. 17 a 18,-ČSN 
EN 206-1, ČSN P ENV 1992-1-3,ČSN 73 6206

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: dle řezu U-U, plocha měřena digitálně, 
koeficient sklonu 1,08, koeficient množství 0,35, 
snížení o 65% objemu vzduchové mezery

3: 88,20*1,08*0,35

4: dle řezu U-U

5: (29,631+23,735)/2*(3,034+3,629)/2*1,08*0,35
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JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby :
Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na 
nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Zárubní zdi a schodišt ě u chodníku do Klu čovské ulice

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

815 42 Číslo PS,SO SO 2143 Číslo zakázky: 13-022-235-PS

Datum zpracování : 26.4.2013 Datum aktualizace : 19.6.2013

Poř. ty
p 
řá

dk
u

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
ny

Technická specifikace Výkaz výměr

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

montáže

SŽDC

C E N A

17 348173 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM KG 270,360 0,000 0,00 0,00 B OTSKP

předpisu spojování,

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba 
konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  
přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na 
náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, 
včetně potřebných úprav, vložek, opracování, 
očištění a ošetření,

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž 
konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných 
otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů pro tyto konstrukce a lešení,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  
montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z 
výrobny na stavbu,

- montáž konstrukce na staveništi, včetně 
montážních prostředků a pomůcek a zednických 
výpomocí,                              - montážní 
dokumentace včetně technologického předpisu 
montáže,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů 
(vrypy, otlačeniny a pod.),

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav 
pod nátěry a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských základů a základních 
nátěrů a povlaků,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně 
požadovaných dokladů,

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí 

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: nová část  podchodu - dle výkazu materiálu 
zábradlí 2143

3: MK - IV/1, MK - IV/2;135,18

4: MP - IV/1, MP - IV/2;135,18



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m 1 0

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby :
Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na 
nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Zárubní zdi a schodišt ě u chodníku do Klu čovské ulice

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

815 42 Číslo PS,SO SO 2143 Číslo zakázky: 13-022-235-PS

Datum zpracování : 26.4.2013 Datum aktualizace : 19.6.2013

Poř. ty
p 
řá

dk
u

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
ny

Technická specifikace Výkaz výměr

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

montáže

SŽDC

C E N A

18 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 19,000 0,000 0,00 0,00 B OTSKP

požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, 
konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, 
ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného 
betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby 
betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně 
potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 
očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s 
úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, 
včetně odbedňovacích a odskružovacích 
prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů 
pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů 
těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, 
výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 
ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových 
konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované 
izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek 
a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění 

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: C  30/37 - XC4, XF4

3: dle PD, část 2143

4: rampa;8,30

5: ramena schodiště;10,70

19 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ŽELBET Z OCELI 10505 T 3,398 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro 
montáž výztuže 

– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti 
), včetně vnitrostaveništní dopravy  

– montáž výztuže, vč. vázání a provařování   

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiá  Viz : TKP kap. 17, a kap.18, 
ČSN EN 10204, ČSN 73 6206, ČSN 73 1201  

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: rám schodů - část 2143;3398,30/1000

20 389366 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ŽELBET Z KARI SÍTÍ t 0,067 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro 
montáž výztuže 

– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti 
), včetně vnitrostaveništní dopravy  

– montáž výztuže, vč. vázání a provařování   

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiá  Viz : TKP kap. 17, a kap.18, 
ČSN EN 10204, ČSN 73 6206, ČSN 73 1201  

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: dovyztužení vnější stěny 2143;67,0/1000

S Celkem za 30 Svislé konstrukce: 0,000 0,00 0,00



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m 1 0

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby :
Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na 
nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Zárubní zdi a schodišt ě u chodníku do Klu čovské ulice

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

815 42 Číslo PS,SO SO 2143 Číslo zakázky: 13-022-235-PS

Datum zpracování : 26.4.2013 Datum aktualizace : 19.6.2013

Poř. ty
p 
řá
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u

kó
d 

da
to

vé
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kl

ad
ny

Technická specifikace Výkaz výměr

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

montáže

SŽDC

C E N A

Díl: 40 Vodorovné konstrukce: SD

21 434324 SCHODIŠŤ STUPNĚ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3 5,286 0,000 0,00 0,00 B OTSKP

požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, 
konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, 
ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného 
betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby 
betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně 
potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 
očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s 
úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, 
včetně odbedňovacích a odskružovacích 
prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů 
pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů 
těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, 
výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 
ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových 
konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované 
izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek 
a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění 

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu, BETON c 
25/30 XF4, XC4

2: dle řezu I-I

3: stupně; (0,16*0,30)/2*(12+12)*2,0*2

4: mezipodesta;0,93*0,10*2,0*2

5: beton pod 
stupni;(0,30+3,755+4,10)*0,08*2,0*2



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m 1 0

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby :
Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na 
nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Zárubní zdi a schodišt ě u chodníku do Klu čovské ulice

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

815 42 Číslo PS,SO SO 2143 Číslo zakázky: 13-022-235-PS

Datum zpracování : 26.4.2013 Datum aktualizace : 19.6.2013

Poř. ty
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u

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
ny

Technická specifikace Výkaz výměr

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

montáže

SŽDC

C E N A

22 434365 VÝZTUŽ SCHODIŠŤ STUPŇŮ Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505 T 0,218 0,000 0,00 0,00 B OTSKP

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a 
polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně 
naložení a složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, 
stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech 
požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže 
betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a 
upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské 
výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových 
konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových 
kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti 
výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí 
ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, 
vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí 
položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů.

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: detail kotvení schodišťových stupňů 
2143;217,80/1000

23 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 128,288 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti prostoru pro zásyp   

– zajištění a dovoz materiálu (kamenivo drcené), 
včetně vnitrostaveništní dopravy 

– vlastní provedení výplně za opěrami, včetně 
hutnění   

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiál   

– případné zkoušky pevnosti, objemové 
hmotnosti, zhutnění a dalších vlastností   Viz: TKP 
kap. 3, -ČSN 72 1510, ČSN 72 1511

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: výplň za zárubní zdí ze štěrkodrti frakce 0/32

3: dle řezu U-U, plocha měřena digitálně, 
koeficient sklonu 1,07

4: 88,20*1,07*0,70

5: dle řezu U-U, koeficient sklonu 1,07

6: (29,631+23,735)/2*(3,034+3,629)/2*0,70

S Celkem za 40 Vodorovné konstrukce: 0,000 0,00 0,00

Díl: 60 Úpravy povrchu: SD



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m 1 0

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby :
Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na 
nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Zárubní zdi a schodišt ě u chodníku do Klu čovské ulice

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

815 42 Číslo PS,SO SO 2143 Číslo zakázky: 13-022-235-PS

Datum zpracování : 26.4.2013 Datum aktualizace : 19.6.2013
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ny

Technická specifikace Výkaz výměr

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

montáže

SŽDC

C E N A

24 631325 MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 3,979 0,000 0,00 0,00 B OTSKP

požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, 
konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, 
ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného 
betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby 
betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně 
potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 
očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s 
úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, 
včetně odbedňovacích a odskružovacích 
prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů 
pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů 
těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, 
výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 
ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových 
konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované 
izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek 
a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění 

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: skladba S7

3: řez I-I;(0,50+4,0+0,60+3,70+1,0)*4,06*0,05*2
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SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby :
Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na 
nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Zárubní zdi a schodišt ě u chodníku do Klu čovské ulice

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

815 42 Číslo PS,SO SO 2143 Číslo zakázky: 13-022-235-PS

Datum zpracování : 26.4.2013 Datum aktualizace : 19.6.2013
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číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

montáže

SŽDC

C E N A

25 631366 VÝZTUŽ MAZANIN Z KARI SÍTÍ T 0,161 0,000 0,00 0,00 B OTSKP

– dodání betonářské  výztuže  v  požadované   
kvalitě,  stříhání,  řezání,  ohýbání  a  spojování  
do  všech požadovaných tvarů (vč. armakošů)  a 
uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí 
výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a 
upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské 
výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových 
konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových 
kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti 
výztuže a betonu,

- vodivé  propojení   výztuže, které je součástí 
ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, 
vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí 
položkami SD 74 - pol.č.74432).




Dokumentace pro zadání stavby může dále 
předepsat, že cena položky ještě obsahuje 
například:

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů.

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: výztuž KARI sítí 4/100 x 4/100 tvrdé ochrany 
izolace - 2,02 kg/m2

3: skladba S7

4: řez I-
I;(0,50+4,0+0,60+3,70+1,0)*4,06*2*2,02/1000

S Celkem za 60 Úpravy povrchu: 0,000 0,00 0,00

Díl: 711 Izolace proti vod ě: SD

26 711110R
IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK - PŘÍPRAVNÁ VRSTVA - penetračně 
adhezní nátěr na bázi nízkoviskózních pryskyřic M2 164,128 0,000 0,00 0,00 B R_položka

příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI, 
včetně případného očištění ometením  

– příprava materiálu a pomůcek   

– vlastní provedení penetračního nátěru nebo 
nástřiku 

– materiál (penetrační lak nebo jiný penetrační 
prostředek (pryskyřice)  

– očištění pomůcek, likvidace obalů a odpadů, 
úklid pracoviště po práci   

– potřebné zkoušky podkladu před provedením 
SVI. Definovat druh přípravy podkladu, 
požadavky, materiál, zkoušky.  

– OTP pro SVI,TNŽ 73 6280

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: S4a rám schodiště řez I-I, měřeno 
digitálně;37,0+(20,0*2)

3: skladba S7

4: řez I-
I;4,06*(0,30+1,0+3,70+0,63+4,0+0,50+0,60)*2



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m 1 0

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby :
Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na 
nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Zárubní zdi a schodišt ě u chodníku do Klu čovské ulice

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

815 42 Číslo PS,SO SO 2143 Číslo zakázky: 13-022-235-PS

Datum zpracování : 26.4.2013 Datum aktualizace : 19.6.2013

Poř. ty
p 
řá

dk
u

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
ny

Technická specifikace Výkaz výměr

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

montáže

SŽDC

C E N A

27 711132 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT PÁSY M2 164,128 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI 



– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiál, OTP pro SVI, TNŽ 73 6280

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: skladba S4b

3: rám schodiště řez I-I, měřeno 
digitálně;37,0+(20,0*2)

4: skladba S7

5: řez I-
I;4,06*(0,30+1,0+3,70+0,63+4,0+0,50+0,60)*2

28 711507 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE M2 87,128 0,000 0,00 0,00 B OTSKP

předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací 
dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, 
nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, 
zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro 
přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvící materiál 
(např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací 
materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy 
nebo fólie a pod.)

Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo 
konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních 
dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod.

- očištění a ošetření podkladu, zadávací 
dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, 
případně komplet. soustavy nebo systému podle 
příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního 
nátěru,  speciální úpravy povrchu izolované 
konstrukce a případné expanzní vložky

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, 
včetně pracovních spár a spojů

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační 
vložka

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i 
pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a 
pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně 
odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace 

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: skladba S7

3: řez I-
I;4,06*(0,30+1,0+3,70+0,63+4,0+0,50+0,60)*2



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m 1 0

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby :
Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na 
nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Zárubní zdi a schodišt ě u chodníku do Klu čovské ulice

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

815 42 Číslo PS,SO SO 2143 Číslo zakázky: 13-022-235-PS

Datum zpracování : 26.4.2013 Datum aktualizace : 19.6.2013

Poř. ty
p 
řá

dk
u

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
ny

Technická specifikace Výkaz výměr

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

montáže

SŽDC

C E N A

29 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 164,128 0,000 0,00 0,00 B OTSKP

předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací 
dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, 
nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, 
zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro 
přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvící materiál 
(např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací 
materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy 
nebo fólie a pod.)

Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo 
konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních 
dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod.

- očištění a ošetření podkladu, zadávací 
dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, 
případně komplet. soustavy nebo systému podle 
příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního 
nátěru,  speciální úpravy povrchu izolované 
konstrukce a případné expanzní vložky

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, 
včetně pracovních spár a spojů

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační 
vložka

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i 
pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a 
pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně 
odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace 

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: ochrana izolace svislá 500 g/m2

3: S4a rám schodiště řez I-I a P-P, měřeno 
digitálně;37,0+(20,0*2)

4: skladba S7

5: řez I-
I;4,06*(0,30+1,0+3,70+0,63+4,0+0,50+0,60)*2

S Celkem za 711 Izolace proti vod ě: 0,000 0,00 0,00

Díl: 713 Izolace tepelné: SD



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m 1 0

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby :
Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na 
nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Zárubní zdi a schodišt ě u chodníku do Klu čovské ulice

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

815 42 Číslo PS,SO SO 2143 Číslo zakázky: 13-022-235-PS

Datum zpracování : 26.4.2013 Datum aktualizace : 19.6.2013

Poř. ty
p 
řá

dk
u

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
ny

Technická specifikace Výkaz výměr

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

montáže

SŽDC

C E N A

30 713001R
IZOLACE TEPELNÁ BĚŽNÝCH KONSTR PEVNÁ STĚN Z EXTRUDOVANÉHO 
POLYSTYRÉNU TL 50MM M2 80,000 0,008 0,633 0,00 0,00 B R_položka

předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací 
dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, 
nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, 
zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro 
přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvící materiál 
(např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací 
materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy 
nebo fólie a pod.)

Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo 
konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních 
dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod.

- očištění a ošetření podkladu, zadávací 
dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, 
případně komplet. soustavy nebo systému podle 
příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního 
nátěru,  speciální úpravy povrchu izolované 
konstrukce a případné expanzní vložky

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, 
včetně pracovních spár a spojů

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační 
vložka

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i 
pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a 
pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně 
odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace 

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: skladba S4b

3: rám schodiště řez I-I, měřeno 
digitálně;20,00*2*2

S Celkem za 713 Izolace tepelné: 0,633 0,00 0,00

Díl: 750 Slaboproud: SD

31 757240R VÝVODY Z VÝZTUŽE PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU BP                                         KUS 1,000 0,000 0,00 0,00 B R_položka

ochrana proti účinkům bludných proudů dle TP 
124                                                                                                                                                                                                                                                             
příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola připravenosti pro osazení drobné 
kovové konstrukce  

–  všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiál. Viz : TKP kap. 4. 

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: 1

S Celkem za 750 Slaboproud: 0,000 0,00 0,00

Díl: 772 Podlahy z kamene: SD

32 77202 PODLAHY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE TVRDÉHO M2 47,880 0,000 0,00 0,00 B OTSKP

– položky podlah a obkladů zahrnují kompletní 
podlahy a obklad, včetně úpravy podkladu, 
spojovací, spárové malty nebo tmely, dilatace, 
úpravy rohů, koutů, kolem otvorů, okrajů a pod.

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: stupnice+podstupnice

3: (0,30+0,16)*(12+12)*2,0*2

4: mezipodesty

5: 0,93*(2,0+2,0)



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m 1 0

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby :
Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na 
nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Zárubní zdi a schodišt ě u chodníku do Klu čovské ulice

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

815 42 Číslo PS,SO SO 2143 Číslo zakázky: 13-022-235-PS

Datum zpracování : 26.4.2013 Datum aktualizace : 19.6.2013

Poř. ty
p 
řá

dk
u

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
ny

Technická specifikace Výkaz výměr

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

montáže

SŽDC

C E N A

S Celkem za 772 Podlahy z kamene: 0,000 0,00 0,00

Díl: 781 Obklady keramické: SD

33 78174 OBKLADY STĚN Z HUTNÝCH DLAŽDIC (I POLOHUT) M2 4,788 0,000 0,00 0,00 B OTSKP

– položky podlah a obkladů zahrnují kompletní 
podlahy a obklad, včetně úpravy podkladu, 
spojovací, spárové malty nebo tmely, dilatace, 
úpravy rohů, koutů, kolem otvorů, okrajů a pod.

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: sokl nových schodišť včetně zakončovacího 
profilu

3: mezipodesta;0,93*0,10*2*2

4: (0,30+0,16)*(12+12)*0,10*2,0*2

S Celkem za 781 Obklady keramické: 0,000 0,00 0,00

Díl: 783 Nátěry: SD

34 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - A M2 52,000 0,000 0,00 0,00 B OTSKP

– položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i 
různobarevné), včetně úpravy podkladu 
(odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů 
a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 
předepsaným postupem a splnění všech 
požadavků daných technologickým předpisem.

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: betonové povrchy

3:  výstupní schodiště dle řezu I-I;13,0*2*2

S Celkem za 783 Nátěry: 0,000 0,00 0,00

Díl: 80 Trubní vedení: SD



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m 1 0

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby :
Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na 
nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Zárubní zdi a schodišt ě u chodníku do Klu čovské ulice

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

815 42 Číslo PS,SO SO 2143 Číslo zakázky: 13-022-235-PS

Datum zpracování : 26.4.2013 Datum aktualizace : 19.6.2013

Poř. ty
p 
řá

dk
u

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
ny

Technická specifikace Výkaz výměr

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

montáže

SŽDC

C E N A

35 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PVC DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 66,950 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

na sklon. 

– výrobní dokumentaci (včetně technologického 
předpisu) 

– dodání veškerého trubního a pomocného 
materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a 
těsnící materiál a pod.),podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 

– úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a 
ošetření podkladu a podpěr 

– zřízení plně funkčního potrubí, kompletní 
soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu 

– zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, 
včetně pracovních spar a spojů, pracovního 
zaslepení konců a pod. 

– úprava prostupů, průchodů šachtami a 
komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevněníodpad. výustí 

– ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), 
případně izolací, nejsou–li tyto práce předmětem 
jiné položky 

– úprava, očištění a ošetření prostoru kolem 
potrubí 

– položky platí pro práce prováděné v prostoru 
zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 
chráničkách 

– položky zahrnují i práce spojené s nutnými 
obtoky, převáděním a čerpáním vodyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek 

– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, 
Ž4. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních 

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: dle přílohy nový stav - pohled shora, pod 
schodištěm a zárubní zdí

3: nahoře; 2,65+3,10+1,0+25,0

4: dole; 3,20+2,60+2,0+27,40

S Celkem za 80 Trubní vedení: 0,000 0,00 0,00

Díl: 90 Ostatní konstrukce a práce: SD
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montáže

SŽDC

C E N A

36 911733 OCEL ZÁBR SVOD JEDNOST SV VÝPL SL DO 2M ŽÁR ZINK PONOR S NÁT M 21,260 0,000 0,00 0,00 B OTSKP

– kompletní dodávka se všemi pomocnými a 
doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří 
požadované dílo. Zahrnují i veškeré potřebné 
mechanismy (např. montážní zvedací plošiny). 
Není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, 
zahrnují tyto práce veškeré povrchové úpravy,

- zahrnuje i nutné zemní práce na osazení 
nosných konstrukcí těchto zařízení, dále i práce 
pro osazení do konstrukcí nebo na konstrukce 
(zabetonování kapes nebo jam, vyvrtání kotevních 
otvorů, těsnění, tmelení a pod.). Součástí 
veškerých zařízení jsou i jejich nosné konstrukce, 
včetně osazení, pokud zadávací dokumentace 
nestanoví jinak,

- i odrazky nebo retroreflexní fólie, jejich ukončení 
zapuštěním do betonových bloků (včetně 
betonového bloku a nutných zemních prací) nebo 
koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes 
mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a 
vývody pro jejich měření,

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do 
betonových bloků (včetně betonových bloků a 
nutných zemních prací),

- i kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, 
vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace 
nestanoví jinak. Dále zahrnuje i případné nivelační 
hmoty pod kotevní desky.


1: Dle technické zprávy, výkresových příloh 
projektové dokumentace, TKP staveb státních 
drah a výkazů materiálu projektu.

2: dle výkazu materiálu zábradlí;21,26

37 931334R VÝPLŇ ŽLÁBKU KARBORUNDOVÝM TMELEM M 96,000 0,000 0,00 0,00 B R_položka

příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola polohy spáry a připravenosti ploch 

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiál

1: vyfrézovaný žlábek na schodech š. 25 mm

2: (12+12)*2,0*2

38 936001R LETOPOČET VÝSTAVBY - VLYS DO BETONU kus 1,000 0,000 0,00 0,00 B R_položka

Dodávka formy, osazení do bednění, ošetření 
separačním prostředkem, odbednění, začištění, 
příp. vyspravení sanační maltou

1: reliefní matrice (gumová) do bednění na 
svislou stěnu, výška písma 200 mm (letopočet 
roku výstavby); 1
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SŽDC

C E N A

39 936501R DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ - hmatné štítky na madla KUS 2,000 0,000 0,00 0,00 B R_položka

– dílenská dokumentace, včetně technologického 
předpisu spojování,

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě 

- dodání spojovacího materiálu,

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů 
(vrypy, otlačeniny a pod.),

- veškeré druhy  základních nátěrů a povlaků,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně 
požadovaných dokladů,

Dokumentace pro zadání stavby může dále 
předepsat že cena položky ještě obsahuje 
například:

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry 
konstrukcí,

- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání 
(metalizace) kovem,

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost 
konstrukce,


S Celkem za 90 Ostatní konstrukce a práce: 0,000 0,00 0,00
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Díl: 701 Zemní práce
701A Vyty čování tras, p řípravné terénní práce, zemní zna čky 0,000 0,00 0,00

1 701AAC Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice m 88,000 0,000 0,00 0,00 0,00 P SŽDC10 Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou 
kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými 
kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a 
číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové 
prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech 
ostatních vedlejších nákladů.

1: viz Technická zpráva

701C Rýhy (výkopy, záhozy, lože, krytí kabel ů, pažení, žlaby ) 0,000 0,00 0,00

2 701CAC Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 m 88,000 0,000 0,00 0,00 0,00 P SŽDC10 Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo 
strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního 
prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, 
pomocných a vytyčovacích prací v průměrných 
podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než 
běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 
3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do 
dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční 
zához nezapažené kabelové rýhy s případným 
rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do 
vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez 
pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

1: viz Technická zpráva

3 701CGP Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 75 - 110mm m 7,000 0,000 0,00 0,00 0,00 P SŽDC10 Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do 
kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

1: viz Technická zpráva

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 701 Zemní práce 0,000 0,00 0,00

Díl: 741 Elektroinstala ční materiál, ocelové konstrukce, uzemn ění 0,000 0,00 0,00

742L Sdělovací kabely pro silnoproudé aplikace 0,000 0,00 0,00

4 742LCE TCEPKPFLE do 15XN0,8, kabel sdělovací čtyřkovaný, izolace PVC m 88,000 0,000 0,00 0,00 0,00 P SŽDC10 Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně 
dovozu, manipulace a uložení kabelu (do chráničky, do 
země, na rošty a pod. ). Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

1: viz Technická zpráva

742J Ukon čení vodi čů a kabelů nn 0,000 0,00 0,00

5 742JBL Kabelová spojka pro 15 - 21 - žílové kabely nn s plastovou izolací do 4 mm2 ks 2,000 0,000 0,00 0,00 0,00 P SŽDC10 Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové spojky vč. 
podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování 
pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové spojky včetně 
ukončení žil a stínění (oko).  Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

1: viz Technická zpráva

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 741 Elektroinstala ční materiál, ocelové konstrukce, uzemn ění 0,000 0,00 0,00

Díl: 747 Zkoušky, revize a HZS
6 747BAA Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy ks 1,000 0,000 0,00 0,00 0,00 P SŽDC Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení 

PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení 
tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na 
silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně 
hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech 
ostatních vedlejších nákladů.

SŽDC
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7 747GAAR Dozor pracovníků ČD OŘ-SSZT hod 34,000 0,000 0,00 0,00 0,00 P SŽDC Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním 
zařízení do provozu, drobné montážní práce v 
rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících 
zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 747 Zkoušky, revize a HZS 0,000 0,00 0,00
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Díl: 701 Zemní práce
701A Vyty čování tras, p řípravné terénní práce, zemní zna čky 0,000 0,00 0,00

1 701AAC Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice m 88,000 0,000 0,00 0,00 0,00 P SŽDC10 Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou 
kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu 
číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně 
zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení 
míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a 
vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů.

1: viz Technická zpráva

701C Rýhy (výkopy, záhozy, lože, krytí kabel ů, pažení, žlaby ) 0,000 0,00 0,00

2 701CAC Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 m 88,000 0,000 0,00 0,00 0,00 P SŽDC10 Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně 
nebo strojně bez ohledu na druh použitého 
mechanizačního prostředku, u strojních výkopů 
včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací 
v průměrných podmínkách a se započítáním podílu 
prací v jiných než běžných podmínek. S jedním 
výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s 
případným naložením do dopravního vozíku 
přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához 
nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním 
výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m 
nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. 
Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 
všech ostatních vedlejších nákladů.

1: viz Technická zpráva

3 701CGP Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 75 - 110mmm 7,000 0,000 0,00 0,00 0,00 P SŽDC10 Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně 
/ do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů.

1: viz Technická zpráva

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 701 Zemní práce 0,000 0,00 0,00

Díl: 741 Elektroinstala ční materiál, ocelové konstrukce, uzemn ění 0,000 0,00 0,00

742L Sdělovací kabely pro silnoproudé aplikace 0,000 0,00 0,00

4 742LCE TCEPKPFLE do 15XN0,8, kabel sdělovací čtyřkovaný, izolace PVC m 88,000 0,000 0,00 0,00 0,00 P SŽDC10 Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně 
dovozu, manipulace a uložení kabelu (do chráničky, 
do země, na rošty a pod. ). Dále obsahuje cenu za 
pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů

1: viz Technická zpráva

742J Ukon čení vodi čů a kabelů nn 0,000 0,00 0,00

5 742JBL Kabelová spojka pro 15 - 21 - žílové kabely nn s plastovou izolací do 4 mm2 ks 2,000 0,000 0,00 0,00 0,00 P SŽDC10 Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové 
spojky vč. podružného materiálu, dopravy na 
staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, 
montáž kabelové spojky včetně ukončení žil a stínění 
(oko).  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů

1: viz Technická zpráva

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 741 Elektroinstala ční materiál, ocelové konstrukce, uzemn ění 0,000 0,00 0,00
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pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
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Díl: 747 Zkoušky, revize a HZS
6 747BAA Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy ks 1,000 0,000 0,00 0,00 0,00 P SŽDC10 Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku 

zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a 
revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním 
technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku 
ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní 
zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

7 747GAAR Dozor pracovníků ČD OŘ-SSZT hod 34,000 0,000 0,00 0,00 0,00 P SŽDC10 Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s 
uváděním zařízení do provozu, drobné montážní 
práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli 
souvisejících zařízení apod. Dále obsahuje cenu za 
pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů.

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 747 Zkoušky, revize a HZS 0,000 0,00 0,00
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Díl: 1 ZEMNÍ PRÁCE

1 120901R BOURÁNÍ ZDIVA ŽB VE VÝKOPU S ODVOZEM DO 33KM m3 4,475 0,000 0,00 0,00 P R

Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatkuza 
skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). Měří 
se v m3 vybouraných hmot ve stavu před vybouráním.Viz :   



– Předpis  S4. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4, Ž6. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, 
kap.1, 2, 3, 4, 5, 15. 1: 4,475; viz výpočet výměr pol.1

2 11511 ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN HOD 1 440,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, 
pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací 
jímky.Součástí položky je také následná demontáž a likvidace 
těchto zařízení 1: 1440,100; viz výpočet výměr pol.2

3 132217

HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 DO 
16KM M3 347,450 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

– vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření 

– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, 
konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 

– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných 
prostorech a pod. 

– příplatek za lepivost 

– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech 
(figurách) 

– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní 
čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 

– potřebné snížení hladiny podzemní vody 

– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

– vytahování a nošení výkopku 

– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna 
hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 

– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 

– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 

– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení 
k pol. 1151,2) 

– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a 
svahů 

– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 

– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto 
práce zřízena samostatná položka 

– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 
výkopišti 

– třídění výkopku 


1: 347,450; viz výpočet výměr pol.3
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4 133217 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 16KM M3 17,325 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

– vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření 

– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, 
konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 

– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných 
prostorech a pod. 

– příplatek za lepivost 

– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech 
(figurách) 

– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní 
čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 

– potřebné snížení hladiny podzemní vody 

– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

– vytahování a nošení výkopku 

– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna 
hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 

– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 

– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 

– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení 
k pol. 1151,2) 

– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a 
svahů 

– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 

– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto 
práce zřízena samostatná položka 

– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 
výkopišti 

– třídění výkopku 


1:17,325; viz výpočet výměr pol.4
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5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 216,635 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru 
vhodného materiálu 

– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 

– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, 
promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za 
účelemzlepšení jeho mech. vlastností 

– hutnění i různé míry hutnění 

– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření 

– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné 
zajištění 

– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a 
stísněných prostorech 

– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) 
vč. dosypávek 

– spouštění a nošení materiálu 

– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými 
vlivy 

– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a 
svahů 

– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 

– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní 
konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, 
podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění 
materiálu.Viz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 


1: 216,625; viz výpočet výměr pol.5
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6 17582 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ PLACENÝ M3 102,049 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru 
vhodného materiálu 

– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 

– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, 
promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za 
účelemzlepšení jeho mech. vlastností 

– hutnění i různé míry hutnění 

– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření 

– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné 
zajištění 

– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a 
stísněných prostorech 

– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) 
vč. dosypávek 

– spouštění a nošení materiálu 

– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými 
vlivy 

– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a 
svahů 

– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 

– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní 
konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, 
podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění 
materiálu.Viz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 


1: 102,049; viz výpočet výměr pol.6

7 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M2 124,950 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, 
kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24. 1: 124,950; viz výpočet výměr pol.7

8 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 124,950 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, 
včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž 
přesuny), včetně naložení a složení,případně s uloženímViz :   



– Předpis  S4 Železniční spodek. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, 
kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24. 1: 124,950; viz pol.7 údržba

9 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 124,950 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, 
včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž 
přesuny), včetně naložení a složení,případně s uloženímViz :   



– Předpis  S4 Železniční spodek. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, 
kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24. 1: 124,950; viz pol.7 údržba
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10 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M2 124,950 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, 
včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž 
přesuny), včetně naložení a složení,případně s uloženímViz :   



– Předpis  S4 Železniční spodek. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, 
kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24. 1: 124,950; viz pol.7 údržba

11 17482 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ PLACENÝ M3 3 0,000 0,000 0 P SŽDC

Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru 
vhodného materiálu 

– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 

– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, 
promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za 
účelemzlepšení jeho mech. vlastností 

– hutnění i různé míry hutnění 

– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření 

– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné 
zajištění 

– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a 
stísněných prostorech 

– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) 
vč. dosypávek 

– spouštění a nošení materiálu 

– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými 
vlivy 

– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a 
svahů 

– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 

– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní 
konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, 
podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění 
materiálu.Viz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 


1: 3,000; viz výpočet výměr pol.11

S Celkem za 1 ZEMNÍ PRÁCE 0,000 0,00 0,00

Díl: 10 PŘÍPRAVNÉ A BOURACÍ PRÁCE

12 113178R

ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK, ODVOZ DO 
33KM M3 12,495 0,000 0,00 0,00 P R

Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatkuza 
skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). Měří 
se v m3 vybouraných hmot ve stavu před vybouráním.Viz :   



– Předpis  S4. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4, Ž6. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, 
kap.1, 2, 3, 4, 5, 15. 1: 12,495;  viz výpočet výměr pol.12
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13 113328R

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, KONSTR. VRSTVY TĚL.ŽEL.SP.Z 
KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 33KM M3 12,495 0,000 0,00 0,00 P R

Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatkuza 
skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). Měří 
se v m3 vybouraných hmot ve stavu před vybouráním.Viz :   



– Předpis  S4, příloha 4, 5, 6, 10, 13, 17. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž 4, Ž4.1, Ž 4.16. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, 
kap.1, 2, 3, 6. 1: 12,495;  viz pol.13

S Celkem za 10 PŘÍPRAVNÉ A BOURACÍ PRÁCE 0,000 0,00 0,00

Díl: 4 PŘÍPRAVNÉ A BOURACÍ PRÁCE

14 45152 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 28,766 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

– dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho 
skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně 
komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a 
ochrana dílců, 

– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, 
případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 

– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 

– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových 
konstrukcí a vybavení, 

– sestavení dílce na stavbě včetně montážních 
zařízení,plošin a prahů a pod., 

– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 

– očištění a ošetření úložných ploch, 

– zednické výpomoce pro montáž dílců, 

– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 

– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho 
osazení, včetně případných měření, 

– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 



– další práce dané případně specifikací k příslušnému 
prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových 
ploch,osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a 
pod.).Viz :   

– Předpis S4 Železniční spodek 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, 
kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

1: 28,766;  viz výpočet výměr pol.14

S Celkem za 4 PŘÍPRAVNÉ A BOURACÍ PRÁCE 0,000 0,00 0,00

Díl: 8 TRUBNÍ VEDENÍ
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15 874331 POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN DO 150MM PLNÉ ( DO RÝHY ) M 122,900 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

– položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. 

– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 

– dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, 
trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a 
pod.),podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 
potřebných úprav 

– úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření 
podkladu a podpěr 

– zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle 
příslušného technologického předpisu 

– zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. 



– úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí 
podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 
upevněníodpad. výustí 

– ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně 
izolací, nejsou–li tyto práce předmětem jiné položky 

– úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 

– položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i 
nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 

– položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, 
převáděním a čerpáním vodyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek 

– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 
1, 2, 3, 4, 14.

1: 122,900;  viz příloha 2, vv pol.15

16 874451 POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN DO 300MM PLNÉ ( DO RÝHY ) M 40,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

– položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. 

– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 

– dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, 
trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a 
pod.),podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 
potřebných úprav 

– úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření 
podkladu a podpěr 

– zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle 
příslušného technologického předpisu 

– zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. 



– úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí 
podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 
upevněníodpad. výustí 

– ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně 
izolací, nejsou–li tyto práce předmětem jiné položky 

– úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 

– položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i 
nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 

– položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, 
převáděním a čerpáním vodyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek 

– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 
1, 2, 3, 4, 14.

1: 40,000;  viz příloha 2, vv pol.16
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17 874461 POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN DO 400MM PLNÉ ( DO RÝHY ) M 18,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

– položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. 

– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 

– dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, 
trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a 
pod.),podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 
potřebných úprav 

– úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření 
podkladu a podpěr 

– zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle 
příslušného technologického předpisu 

– zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. 



– úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí 
podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 
upevněníodpad. výustí 

– ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně 
izolací, nejsou–li tyto práce předmětem jiné položky 

– úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 

– položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i 
nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 

– položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, 
převáděním a čerpáním vodyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek 

– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 
1, 2, 3, 4, 14.

1: 18,000;  viz příloha 2 , vv pol.17

S Celkem za 8 TRUBNÍ VEDENÍ 0,000 0,00 0,00

Díl: 89 OSTATNÍ KONSTR. A PRÁCE NA TRUBNÍM VEDENÍ
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18 894146 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS 5,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

– položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují 
kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení 
spotrubím nebo samostatně. Zahrnují rovněž úpravy 
typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, 
předepsanépovrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a 
pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklopy s 
rámem,mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, 
stropy z bet. dílců a pod. 

– položka šachty a spadiště kanalizační z betonových skruží 
zahrnuje i monolitické betonové dno a není–li uvedenojinak i 
podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). 

– dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho 
skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně 
komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a 
ochrana dílců, 

– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, 
případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 

– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 

– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových 
konstrukcí a vybavení, 

– sestavení dílce na stavbě včetně montážních 
zařízení,plošin a prahů a pod., 

– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 

– očištění a ošetření úložných ploch, 

– zednické výpomoce pro montáž dílců, 

– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 

– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho 
osazení, včetně případných měření, 

– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 



– další práce dané případně specifikací k příslušnému 
prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových 
ploch,osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a 

1: 5,000;  viz tabulka šachet

S Celkem za 89 OSTATNÍ KONSTR. A PRÁCE NA TRUBNÍM VED ENÍ 0,000 0,00 0,00

Díl: 9 OSTATNÍ KONSTRUKCE  A PRÁCE 

19 93553 ŽLABY A RIGOLY Z DÍLCŮ Z BETONU SV.Š. DO 200 MM VČET.MŘÍŽÍ M 4,500 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

– dodání dílců požadovaného tvaru a vlastností, včetně mříží, 
jejich skladování a doprava 

– úprava podkladu 

– zřízení spojovací vrstvy 

– uložení dílců do předepsaného tvaru z pohledové úpravy 

– spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s 
vyklínováním 

– úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 

– zřízení stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních 
zídek a obrub. 

– délka konstrukce se měří v \"m\" délky osy žlabu nebo 
rigoluViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek 

– Vzorové listy železničního spodku 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, 
kap.1, 2, 3, 4, 17.

1: 4,500;  viz příloha 2

S Celkem za 9 OSTATNÍ KONSTRUKCE  A PRÁCE 0,000 0,00 0,00
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Díl: 96 BOURÁNÍ A DEMONTÁŽE

20 966118R BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 33 KM m3 10,800 0,000 0,00 0,00 P R

příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a 
prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a 
určení rozsahu prací- všechny potřebné pomůcky, stroje, 
nářadí a pomocný materiál 1: 10,800;  viz výpočet výměr pol.20

21 966186 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 12KM t 0,600 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a 
prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a 
určení rozsahu prací- všechny potřebné pomůcky, stroje, 
nářadí a pomocný materiál

1: 0,600;  poklopy demont. a 
opravovaných  šachet

S Celkem za 96 BOURÁNÍ A DEMONTÁŽE 0,000 0,00 0,00
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1 120901R BOURÁNÍ ZDIVA ŽB VE VÝKOPU S ODVOZEM DO 33KM m3 2,060 0,000 0,00 0,00 0,00 P R

Položka obsahuje veškerou manipulaci s 
vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku a poplatkuza skládku (pokud 
zadávací dokumentace nestanoví jinak). Měří 
se v m3 vybouraných hmot ve stavu před 
vybouráním.Viz :   

– Předpis  S4. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4, 
Ž6. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15. 1: 2,060; viz výpočet výměr pol.1

2 11511 ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN HOD 1 440,000 0,000 0,00 0,00 0,00 P SŽDC

Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i 
potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a 
zřízení čerpací jímky.Součástí položky je také 
následná demontáž a likvidace těchto zařízení

1: 1440,100; viz výpočet výměr pol.2

3 132217
HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 DO 
16KM M3 644,505 0,000 0,00 0,00 0,00 P SŽDC

– vodorovná a svislá doprava, přemístění, 
přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i 
zapažené 

– ošetření výkopiště po celou dobu práce v 
něm vč. klimatických opatření 

– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního 
vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 

– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve 
stísněných prostorech a pod. 

– příplatek za lepivost 

– těžení po vrstvách, pásech a po jiných 
nutných částech (figurách) 

– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a 
pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení 
k pol. 1151,2) 

– potřebné snížení hladiny podzemní vody 

– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

– vytahování a nošení výkopku 

– svahování a přesvah. svahů do konečného 
tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 

– eventuální nutné druhotné rozpojení 
odstřelené horniny 

– ruční vykopávky, odstranění kořenů a 
napadávek 

– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 



– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně 
platí ustanovení k pol. 1151,2) 

– úpravu, ochranu a očištění dna, základové 
spáry, stěn a svahů 


1: 644,505; viz výpočet výměr pol.3
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4 133217 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 16KM M3 41,718 0,000 0,00 0,00 0,00 P SŽDC

– vodorovná a svislá doprava, přemístění, 
přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i 
zapažené 

– ošetření výkopiště po celou dobu práce v 
něm vč. klimatických opatření 

– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního 
vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 

– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve 
stísněných prostorech a pod. 

– příplatek za lepivost 

– těžení po vrstvách, pásech a po jiných 
nutných částech (figurách) 

– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a 
pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení 
k pol. 1151,2) 

– potřebné snížení hladiny podzemní vody 

– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

– vytahování a nošení výkopku 

– svahování a přesvah. svahů do konečného 
tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 

– eventuální nutné druhotné rozpojení 
odstřelené horniny 

– ruční vykopávky, odstranění kořenů a 
napadávek 

– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 



– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně 
platí ustanovení k pol. 1151,2) 

– úpravu, ochranu a očištění dna, základové 
spáry, stěn a svahů 


1: 41,718; viz výpočet výměr pol.4
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5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 479,074 0,000 0,00 0,00 0,00 P SŽDC

Položka konstrukce ze zemin zahrnuje 
zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. 
výběru vhodného materiálu 

– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 

– úprava ukládaného materiálu vlhčením, 
tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. 
jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. 
vlastností 

– hutnění i různé míry hutnění 

– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm 
vč. klimatických opatření 

– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a 
jejich dočasné zajištění 

– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených 
podmínkách a stísněných prostorech 

– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

– ukládání po vrstvách a po jiných nutných 
částech (figurách) vč. dosypávek 

– spouštění a nošení materiálu 

– výměna částí zemní konstrukce 
znehodnocené klimatickými vlivy 

– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v 
podloží 

– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění 
podloží a svahů 

– svahování, hutnění a uzavírání povrchů 
svahů 

– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 

– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 



– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště 
a v úložišti 


1: 479,074; viz výpočet výměr pol.5
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6 17582 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ PLACENÝ M3 136,665 0,000 0,00 0,00 0,00 P SŽDC

Položka konstrukce ze zemin zahrnuje 
zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. 
výběru vhodného materiálu 

– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 

– úprava ukládaného materiálu vlhčením, 
tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. 
jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. 
vlastností 

– hutnění i různé míry hutnění 

– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm 
vč. klimatických opatření 

– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a 
jejich dočasné zajištění 

– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených 
podmínkách a stísněných prostorech 

– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

– ukládání po vrstvách a po jiných nutných 
částech (figurách) vč. dosypávek 

– spouštění a nošení materiálu 

– výměna částí zemní konstrukce 
znehodnocené klimatickými vlivy 

– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v 
podloží 

– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění 
podloží a svahů 

– svahování, hutnění a uzavírání povrchů 
svahů 

– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 

– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 



– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště 
a v úložišti 


1: 136,665; viz výpočet výměr pol.6
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11 17482 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ PLACENÝ M3 180,285 0,000 0,000 0,00 0 P SŽDC

Položka konstrukce ze zemin zahrnuje 
zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. 
výběru vhodného materiálu 

– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 

– úprava ukládaného materiálu vlhčením, 
tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. 
jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. 
vlastností 

– hutnění i různé míry hutnění 

– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm 
vč. klimatických opatření 

– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a 
jejich dočasné zajištění 

– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených 
podmínkách a stísněných prostorech 

– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

– ukládání po vrstvách a po jiných nutných 
částech (figurách) vč. dosypávek 

– spouštění a nošení materiálu 

– výměna částí zemní konstrukce 
znehodnocené klimatickými vlivy 

– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v 
podloží 

– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění 
podloží a svahů 

– svahování, hutnění a uzavírání povrchů 
svahů 

– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 

– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 



– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště 
a v úložišti 


1: 180,285; viz výpočet výměr pol.11

S Celkem za 1 ZEMNÍ PRÁCE 0,000 0,00 0,00

Díl: 4 PŘÍPRAVNÉ A BOURACÍ PRÁCE
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14 45152 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 57,580 0,000 0,00 0,00 0,00 P SŽDC

– dodání dílce požadovaného tvaru a 
vlastností, jeho skladování, doprava a osazení 
do definitivní polohy,včetně komplexní 
technologie výroby a montáže dílců, ošetření a 
ochrana dílců, 

– u dílců železobetonových a předpjatých 
veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a 
závěsná oka, 

– úpravy a zařízení pro uložení a transport 
dílce, 

– veškeré požadované úpravy dílců, včetně 
doplňkových konstrukcí a vybavení, 

– sestavení dílce na stavbě včetně montážních 
zařízení,plošin a prahů a pod., 

– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 

– očištění a ošetření úložných ploch, 

– zednické výpomoce pro montáž dílců, 

– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným 
způsobem, 

– úpravy dílce pro dodržení požadované 
přesnosti jeho osazení, včetně případných 
měření, 

– veškerá zařízení pro zajištění stability v 
každém okamžiku, 

– další práce dané případně specifikací k 
příslušnému prefabrik. dílci (úprava 
pohledových ploch, příp. rubových 
ploch,osazení měřících zařízení, zkoušení a 
měření dílců a pod.).Viz :   

– Předpis S4 Železniční spodek 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, 
Ž6. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb 

1: 57,580;  viz výpočet výměr pol.14

S Celkem za 4 PŘÍPRAVNÉ A BOURACÍ PRÁCE 0,000 0,00 0,00

Díl: 8 TRUBNÍ VEDENÍ
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16 874451 POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN DO 300MM PLNÉ ( DO RÝHY ) M 151,850 0,000 0,00 0,00 0,00 P SŽDC

– položky pro zhotovení potrubí platí bez 
ohledu na sklon. 

– výrobní dokumentaci (včetně technologického 
předpisu) 

– dodání veškerého trubního a pomocného 
materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a 
těsnící materiál a pod.),podpěrných, závěsných 
a upevňovacích prvků, včetně potřebných 
úprav 

– úprava a příprava podkladu a podpěr, 
očištění a ošetření podkladu a podpěr 

– zřízení plně funkčního potrubí, kompletní 
soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu 

– zřízení potrubí i jednotlivých částí po 
etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod. 

– úprava prostupů, průchodů šachtami a 
komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevněníodpad. výustí 

– ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy 
povrchu), případně izolací, nejsou–li tyto práce 
předmětem jiné položky 

– úprava, očištění a ošetření prostoru kolem 
potrubí 

– položky platí pro práce prováděné v prostoru 
zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 
chráničkách 

– položky zahrnují i práce spojené s nutnými 
obtoky, převáděním a čerpáním vodyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek 

– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, 
Ž3, Ž4. 


1: 151,85;  viz příloha 2, vv pol.16

17 874461R POTRUBÍ OCEL DN DO 400MM PLNÉ ( DO RÝHY ) M 25,000 0,000 0,00 0,00 0,00 P SŽDC

příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - 
kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu 
prací- všechny potřebné pomůcky, stroje, 
nářadí a pomocný materiál 1: 25;  viz příloha 2 , vv pol.17

S Celkem za 8 TRUBNÍ VEDENÍ 0,000 0,00 0,00

Díl: 89 OSTATNÍ KONSTR. A PRÁCE NA TRUBNÍM VEDENÍ
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18 894146 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS 6,000 0,000 0,00 0,00 0,00 P SŽDC

– položky pro konstrukce na trubním vedení 
zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení 
a to buď ve spojení spotrubím nebo 
samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových 
konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, 
předepsanépovrchové úpravy, máčení cihel, 
vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové 
komory zahrnují i poklopy s rámem,mříže s 
rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, 
stropy z bet. dílců a pod. 

– položka šachty a spadiště kanalizační z 
betonových skruží zahrnuje i monolitické 
betonové dno a není–li uvedenojinak i 
podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). 

– dodání dílce požadovaného tvaru a 
vlastností, jeho skladování, doprava a osazení 
do definitivní polohy,včetně komplexní 
technologie výroby a montáže dílců, ošetření a 
ochrana dílců, 

– u dílců železobetonových a předpjatých 
veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a 
závěsná oka, 

– úpravy a zařízení pro uložení a transport 
dílce, 

– veškeré požadované úpravy dílců, včetně 
doplňkových konstrukcí a vybavení, 

– sestavení dílce na stavbě včetně montážních 
zařízení,plošin a prahů a pod., 

– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 

– očištění a ošetření úložných ploch, 

– zednické výpomoce pro montáž dílců, 

– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným 
způsobem, 


1: 6,000;  viz tabulka šachet

S Celkem za 89 OSTATNÍ KONSTR. A PRÁCE NA TRUBNÍM VED ENÍ 0,000 0,00 0,00

Díl: 96 BOURÁNÍ A DEMONTÁŽE

20 966118R BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 33 KM m3 18,680 0,000 0,00 0,00 0,00 P R

příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - 
kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu 
prací- všechny potřebné pomůcky, stroje, 
nářadí a pomocný materiál 1: 18,68;  viz výpočet výměr pol.20

21 966186 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 12KM t 0,600 0,000 0,00 0,00 0,00 P SŽDC

příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - 
kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu 
prací- všechny potřebné pomůcky, stroje, 
nářadí a pomocný materiál

1: 0,600;  poklopy demont. a opravovaných  
šachet

S Celkem za 96 BOURÁNÍ A DEMONTÁŽE 0,000 0,00 0,00
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Díl: 1 ZEMNÍ PRÁCE

1 18110 ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2 196,000 0,000 0,00 0,00 0,00 P SŽDC

veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních 
drah, kap.1, 2, 3, 24.

1: 196,000; viz výpočet výměr pol.1

2 122217 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ TŘ 3 S ODVOZEM DO 16KM M3 13,619 0,000 0,00 0,00 0,00 P SŽDC

– vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i 
zapažené 

– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření 

– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, 
konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 

– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných 
prostorech a pod. 

– příplatek za lepivost 

– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných 
částech (figurách) 

– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a 
pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 
1151,2) 

– potřebné snížení hladiny podzemní vody 

– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

– vytahování a nošení výkopku 

– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, 
výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené 
klimatickými vlivy 

– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené 
horniny 

– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 

– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí 
ustanovení k pol. 1151,2) 

– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, 
stěn a svahů 

– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 

– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li 
pro tyto práce zřízena samostatná položka 


1: 13,619; viz výpočet výměr pol.2
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3 132217
HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 DO 
16KM M3 13,680 0,000 0,00 0,00 0,00 P SŽDC

– vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i 
zapažené 

– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření 

– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, 
konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 

– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných 
prostorech a pod. 

– příplatek za lepivost 

– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných 
částech (figurách) 

– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a 
pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 
1151,2) 

– potřebné snížení hladiny podzemní vody 

– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

– vytahování a nošení výkopku 

– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, 
výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené 
klimatickými vlivy 

– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené 
horniny 

– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 

– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí 
ustanovení k pol. 1151,2) 

– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, 
stěn a svahů 

– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 

– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li 
pro tyto práce zřízena samostatná položka 


1: 13,360; viz výpočet výměr pol.3
S Celkem za 1 ZEMNÍ PRÁCE 0,000 0,00 0,00

Díl: 21 ÚPRAVA PODLOŽÍ

4 212632 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ 3-4 M 76,000 0,000 0,00 0,00 0,00 P SŽDC

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a 
zahrnuje zejména: 

– výkop, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, 
uložení přebytečného materiálu, dodávkyvhodného 
materiálu pro výplň a zásyp 

– zřízení spojovací vrstvy 

– zřízení podkladu a lože trativodu z vhodného 
materiálu 

– dodávka a uložení trativodu 

– obsyp trativodu vhodným materiálem, případně 
vložení separační nebo drenážní vložky 

– ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo 
vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu 
(kapličky)Popisy prací zahrnují veškerý materiál, 
výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně 
naložení a složení,případně s uloženímViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních 
drah, kap.1, 2, 3, 4.

1: 76,000; viz výpočet výměr pol.4
S Celkem za 21 ÚPRAVA PODLOŽÍ 0,000 0,00 0,00
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Díl: 5 KOMUNIKACE

5 465921 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO M2 194,000 0,000 0,00 0,00 0,00 P SŽDC

– úpravu podkladu 

– zřízení spojovací vrstvy 

– zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu 

– dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do 
předepsaného tvaru z pohledové úpravy 

– spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar 
případně s vyklínováním 

– úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 

– zřízení stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, 
patních zídek a obrub.Viz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek 

– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž5, 
Ž6. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních 
drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17. 1: 194,000; viz výpočet výměr pol.5

6 45152 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 29,400 0,000 0,00 0,00 0,00 P SŽDC

– dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho 
skladování, doprava a osazení do definitivní 
polohy,včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 

– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá 
výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 



– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 

– veškeré požadované úpravy dílců, včetně 
doplňkových konstrukcí a vybavení, 

– sestavení dílce na stavbě včetně montážních 
zařízení,plošin a prahů a pod., 

– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 

– očištění a ošetření úložných ploch, 

– zednické výpomoce pro montáž dílců, 

– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným 
způsobem, 

– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti 
jeho osazení, včetně případných měření, 

– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém 
okamžiku, 

– další práce dané případně specifikací k příslušnému 
prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. 
rubových ploch,osazení měřících zařízení, zkoušení a 
měření dílců a pod.).Viz :   

– Předpis S4 Železniční spodek 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních 
drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

1: 29,400; viz výpočet výměr pol.6
S Celkem za 5 KOMUNIKACE 0,000 0,00 0,00

Díl: 8 TRUBNÍ VEDENÍ



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m 1 0

ROZPOČET Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby :
Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na 
nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : CHODNÍK Z PODCHODU DO KLUČOVSKÉ ULICE

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

82229 Číslo PS,SO 2180

Datum zpracování : 25.4.2013 Datum aktualizace : 25,4,2013
Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

SŽDC

Výkaz výměr

ty
p 

řá
dk

u

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
n

y

C E N A
montáže Technická specifikace

7 89742 VPUSŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ KUS 2,000 0,000 0,00 0,00 0,00 P SŽDC

– položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují 
kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve 
spojení spotrubím nebo samostatně. Zahrnují rovněž 
úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící 
materiál, předepsanépovrchové úpravy, máčení cihel, 
vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory 
zahrnují i poklopy s rámem,mříže s rámem, koše na 
bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.Viz 
:   

– Předpis  S4 Železniční spodek 

– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních 
drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.

1: 2,000; viz výpočet výměr pol.7
S Celkem za 0,000 0,00 0,00

Díl: 9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE

8 935221R OBRUBNÍK SILNIČNÍ 100x10x25 cm M 20,000 0,000 0,00 0,00 0,00 P R

– dodání betonových tvárnic požadovaného tvaru a 
vlastností, jejich skladování a doprava 

– úprava podkladu 

– zřízení spojovací vrstvy 

– zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu 

– uložení betonových tvárnic do předepsaného tvaru 
z pohledové úpravy 

– spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar 
případně s vyklínováním 

– úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 

– zřízení stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, 
patních zídek a obrub. 

– délka konstrukce se měří v \"m\" délky osy žlabu 
nebo rigoluViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek 

– Vzorové listy železničního spodku 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních 
drah, kap.1, 2, 3, 4, 17. 1: 20,000; viz výpočet výměr pol.8

S Celkem za 9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE 0,000 0,00 0,00
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Díl: 1 ZEMNÍ PRÁCE
1 18110 ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2 820,800 0,000 0,00 0,00 0,00 P SŽDC veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24.

1: 820,800; viz výpočet výměr pol.1

2 122217 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ TŘ 3 S ODVOZEM DO 16KM M3 297,454 0,000 0,00 0,00 0,00 P SŽDC – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 



– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 
jejich dočasného zajištění 

– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

– příplatek za lepivost 

– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy 
(viz ustanovení k pol. 1151,2) 

– potřebné snížení hladiny podzemní vody 

– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

– vytahování a nošení výkopku 

– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a 
v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 

– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 

– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 

– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 

– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 

– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena 
samostatná položka 

– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

– třídění výkopku 

– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 

1: 297,454; viz výpočet výměr pol.2
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3 132217 HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 
DO 16KM

M3 28,175 0,000 0,00 0,00 0,00 P SŽDC – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 



– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 
jejich dočasného zajištění 

– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

– příplatek za lepivost 

– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy 
(viz ustanovení k pol. 1151,2) 

– potřebné snížení hladiny podzemní vody 

– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

– vytahování a nošení výkopku 

– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a 
v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 

– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 

– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 

– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 

– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 

– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena 
samostatná položka 

– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

– třídění výkopku 

– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 

1: 28,175; viz výpočet výměr pol.3

S Celkem za 1 ZEMNÍ PRÁCE 0,000 0,00 0,00

Díl: 10 PŘÍPRAVNÉ A BOURACÍ PRÁCE

4 113178R ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK, ODVOZ 
DO 33KM

M3 37,100 0,000 0,00 0,00 0,00 P R Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami vč. uložení na skládku a poplatkuza skládku (pokud zadávací 
dokumentace nestanoví jinak). Měří se v m3 vybouraných hmot ve stavu před 
vybouráním.Viz :   

– Předpis  S4. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4, Ž6. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15.

1: 37,100; viz výpočet výměr pol.4

5 113328R ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, KONSTR. VRSTVY 
TĚL.ŽEL.SP.Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 33KM

M3 37,100 0,000 0,00 0,00 0,00 P R Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami vč. uložení na skládku a poplatkuza skládku (pokud zadávací 
dokumentace nestanoví jinak). Měří se v m3 vybouraných hmot ve stavu před 
vybouráním.Viz :   

– Předpis  S4, příloha 4, 5, 6, 10, 13, 17. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž 4, Ž4.1, Ž 4.16. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 6.

1: 37,100; viz výpočet výměr pol.5

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 10 PŘÍPRAVNÉ A BOURACÍ PRÁCE 0,000 0,00 0,00
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Díl: 21 ÚPRAVA PODLOŽÍ

6 212632 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ 3-4 M 134,000 0,000 0,00 0,00 0,00 P SŽDC Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: 

– výkop, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného 
materiálu, dodávkyvhodného materiálu pro výplň a zásyp 

– zřízení spojovací vrstvy 

– zřízení podkladu a lože trativodu z vhodného materiálu 

– dodávka a uložení trativodu 

– obsyp trativodu vhodným materiálem, případně vložení separační nebo 
drenážní vložky 

– ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně 
vybudování ukončujícího objektu (kapličky)Popisy prací zahrnují veškerý 
materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uloženímViz :   



– Předpis  S4 Železniční spodek 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4.

1: 134,000; viz výpočet výměr pol.6

S Celkem za 21 ÚPRAVA PODLOŽÍ 0,000 0,00 0,00

Díl: 5 KOMUNIKACE

7 505122 KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 5.1. ZŘÍZENÍ ŽIVIČNÉ VRSTVY Z ASFALTOVÉHO 
BETONU 

M3 353,760 0,000 0,00 0,00 0,00 P SŽDC – nákup a dodání asfaltového betonu v požadované kvalitě podle zadávací 
dokumentace 

– očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy 

– uložení asfaltového betonu dle předepsaného technologického předpisu 

– zřízení  živičné vrstvy z asfaltového betonu bez rozlišení šířky, pokládání 
vrstvy po etapách, příp. dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spojů 

– hutnění i různé míry hutnění 

– průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření 

– úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení,vpustí, 
šachet a pod., nestanoví–li zadávací dokumentace jinak 

– těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů 

– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 
prostorech 

– úpravu povrchu vrstvyViz :   

– Předpis S4, příloha 4, 5, 6. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž 4, Ž4.1, Ž 4.15. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 6.

1: 353,760; viz výpočet výměr pol.7

8 457314R VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY PROSTÝ BETON DO C20/25 m3 22,495 0,000 0,00 0,00 0,00 P R     příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci 
pracoviště 

– kontrola připravenosti prostoru pro provedení vrstvy, případné potřebné 
bednění (montáž i demontáž)  

– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti), včetně 
vnitrostaveništní dopravy 

–  provedení vrstvy z betonu libovolným způsobem, včetně hutnění a urovnání  



– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál 

– potřebná následná péče o tuhnoucí beton  

– případné zkoušky pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a dalších 
vlastnost. Definovat součinitele vlivu prostředí, zvláštní požadavky na materiál 
a zkoušky,   Viz : TKP kap. 17, -ČSN EN 206-1 a ČSN P ENV 13670-1

1: 22,495; viz výpočet výměr pol.8

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 5 KOMUNIKACE 0,000 0,00 0,00
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Díl: 8 TRUBNÍ VEDENÍ

9 89742 VPUSŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ KUS 3,000 0,000 0,00 0,00 0,00 P SŽDC – položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce 
trubního vedení a to buď ve spojení spotrubím nebo samostatně. Zahrnují 
rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, 
předepsanépovrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, 
vpustě, kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem,mříže s rámem, koše na 
bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.Viz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek 

– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 
22.

1: 3,000; viz výpočet výměr pol.9

S Celkem za 0,000 0,00 0,00

Díl: 9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE

10 935221R OBRUBNÍK SILNIČNÍ 100x10x25 cm M 253,000 0,000 0,00 0,00 0,00 P R – dodání betonových tvárnic požadovaného tvaru a vlastností, jejich skladování 
a doprava 

– úprava podkladu 

– zřízení spojovací vrstvy 

– zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu 

– uložení betonových tvárnic do předepsaného tvaru z pohledové úpravy 

– spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním 

– úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 

– zřízení stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub. 

– délka konstrukce se měří v \"m\" délky osy žlabu nebo rigoluViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek 

– Vzorové listy železničního spodku 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 17. 

1: 253,000; viz výpočet výměr pol.10

S Celkem za 9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE 0,000 0,00 0,00
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Díl: 1 ZEMNÍ PRÁCE

1 120901R BOURÁNÍ ZDIVA ŽB VE VÝKOPU S ODVOZEM DO 33KM m3 4,000 0,000 0,00 0,00 P R

Položka obsahuje veškerou manipulaci s 
vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku a poplatkuza skládku 
(pokud zadávací dokumentace nestanoví 
jinak). Měří se v m3 vybouraných hmot ve 
stavu před vybouráním.Viz :   

– Předpis  S4. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, 
Ž4, Ž6. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15. 1: 4,00; viz výpočet výměr pol.1

2 18110 ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2 12,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

veškeré práce jsou obsaženy v textu 
položkyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 24. 1: 12,00; pod prahy 1,50x4,00 m x 2ks

S Celkem za 1 ZEMNÍ PRÁCE 0,000 0,00 0,00

Díl: 2 ZÁKLADY

3 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 1,050 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

– příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží  

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiálViz:  

– ČSN 72 1511, ČSN 72 1512

1: 1,050;  pod zákl.prahy 0,525 x 2 ks

4 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 7,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

– příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně 
bednění a výztuže  

– zajištění a dovoz materiálu (beton  
předepsané jakosti, materiál na bednění a 
podepření bednění), včetně vnitrostaveništní 
dopravy  

– montáž a demontáž bednění včetně 
podepření, vlastní betonáž základu ze 
železobetonu, včetně hutnění betonu a 
urovnání povrchu  

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiálViz:  

– Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap. 17 a 18.  

– ČSN EN 206-1  

– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

1: 7,00;  zákl.prahy pod OK vlašt. 3,50m3 x 2 ks
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5 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T 1,120 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

– příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané 
jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy  

– montáž výztuže, vč. vázání a provařování  

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiálViz:  

– Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap. 17 a 18.  

– ČSN EN 10204   

– ČSN 73 6206, ČSN 73 1201 

1: 1,120;  viz pol.4 -  160 kg/m3 

S Celkem za 2 ZÁKLADY 0,000 0,00 0,00

Díl: 712 POVLAKOVÉ KRYTINY

6 712300R DMTŽ STÁV KRYTINY ZASTŘEŠ S ODVOZEM DO 31 KM M2 2 638,000 0,000 0,00 0,00 P URS

Položka obsahuje veškerou manipulaci s 
vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku a poplatkuza skládku 
(pokud zadávací dokumentace nestanoví 
jinak). Měří se v m2 vybouraných hmot ve 
stavu před vybouráním. 1: 2638,00; viz výpočet výměr pol.6

7 93829 OŠETŘENÍ PLOCH JINÝMI PROSTŘEDKY M2 1 484,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky 
a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), 
včetně naložení a složení,případně s 
uloženímViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek 

– Vzorové listy železničního spodku 

– Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah 1: 1484,000; viz výpočet výměr pol.7

8 712451R NOVÁ ŽIVIČNÁ KRYTINA - PODKL PÁS TĚŽKÝ ASFALTOVÝ M2 2 048,000 0,000 0,00 0,00 P URS

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky 
a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), 
včetně naložení a složení,případně s uložením 

1: 2048,000; viz výpočet výměr pol.8

9 712341R NOVÁ ŽIVIČNÁ KRYTINA - VRCHNÍ PÁS TĚŽKÝ S POSYPEM M2 2 048,000 0,000 0,00 0,00 P URS

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky 
a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), 
včetně naložení a složení,případně s uložením 

1: 2048,000; viz položka 8

S Celkem za 712 POVLAKOVÉ KRYTINY 0,000 0,00 0,00

Díl: 89 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE NA TRUBNÍM VEDENÍ

10 93641 LAPAČ SPLAVENIN KUS 10,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

– příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola připravenosti pro osazení lapače 
splavenin  

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiál. Viz : TKP kap. 4 1: 10; napojení dešť svodů 5 ks x 2 nástupiště
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11 85433R POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH DEŠŤOVÝCH DN DO 150MM M 15,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

– položky pro zhotovení potrubí platí bez 
ohledu na sklon. 

– výrobní dokumentaci (včetně 
technologického předpisu) 

– dodání veškerého trubního a pomocného 
materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a 
těsnící materiál a pod.),podpěrných, 
závěsných a upevňovacích prvků, včetně 
potřebných úprav 

– úprava a příprava podkladu a podpěr, 
očištění a ošetření podkladu a podpěr 

– zřízení plně funkčního potrubí, kompletní 
soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu 

– zřízení potrubí i jednotlivých částí po 
etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod. 

– úprava prostupů, průchodů šachtami a 
komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevněníodpad. výustí 

– ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy 
povrchu), případně izolací, nejsou–li tyto práce 
předmětem jiné položky 

– úprava, očištění a ošetření prostoru kolem 
potrubí 

– položky platí pro práce prováděné v prostoru 
zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 
chráničkách 

– položky zahrnují i práce spojené s nutnými 
obtoky, převáděním a čerpáním vody 

– u ocelového potrubí opláštění dle 
dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho 
poškozeníViz :   


1: 10; nové dešť svody 1,50 m x 5 ks x 2 
nástupiště

12 899641R PROČIŠTĚNÍ LEŽATÉHO POTRUBÍ DO DN 200 M 322,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

– přísun, montáž, demontáž, odsun 
zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou 
vodou, dodání vody pro tlakovouzkoušku, 
montáž a demontáž dílců pro zabezpečení 
konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a 
demontáž koncovýchtvarovek, montáž 
zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro 
armatury a pro odbočující řady.Položka tlakové 
zkoušky zahrnuje i zabezpečení konců 
potrubí.Viz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek 

– Vzorové listy železničního spodku 

– Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap. 1, 4, 14. 1: 322,000; stáv.ležatá kanalizace 161,00 m x 2

13 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M 322,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

– přísun, montáž, demontáž, odsun 
zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou 
vodou, dodání vody pro tlakovouzkoušku, 
montáž a demontáž dílců pro zabezpečení 
konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a 
demontáž koncovýchtvarovek, montáž 
zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro 
armatury a pro odbočující řady.Viz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek 

– Vzorové listy železničního spodku 

– Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap. 1, 4, 14. 1: 322,000; viz pol.12
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S Celkem za 89 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE NA TRUBNÍM VEDENÍ 0,000 0,00 0,00

Díl: 762 KONSTRUKCE TESAŘSKÉ

14 762132R BEDNĚNÍ STŘECH PRKNA HOBL TL 26 MM + NÁTĚR SANAČNÍ+LAZURA M2 564,000 0,000 0,00 0,00 P URS

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky 
a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), 
včetně naložení a složení,případně s uložením  
a provedením sanačního nátěru pro 
venk.plochy a 3x nátěru vrchního lazurovacího

1: 564,000; viz výpočet výměr pol.14

15 762333R KROKVE Z HARN ŘEZIVA 14/14 CM + NÁTĚR SANAČNÍ+LAZUROVACÍ M 594,000 0,000 0,00 0,00 P URS

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky 
a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), 
včetně naložení a složení,případně s uložením  
a provedením sanačního nátěru pro 
venk.plochy a 3x nátěru vrchního lazurovacího

1: 594,000; viz výpočet výměr pol.15

16 76239R SPOJENÍ SE STÁV KONSTR A POMOCNÉ PRÁCE KS 1,000 0,000 0,00 0,00 P URS

– příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží  

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiálViz:  

– ČSN 72 1511, ČSN 72 1512

1: 1; viz déky a plochy z půdorysů

S Celkem za 762 KONSTRUKCE TESA ŘSKÉ 0,000 0,00 0,00

Díl: 764 KONSTRUKCE KLEMPÍ ŘSKÉ

17 764292R TI-ZN ÚŽLABÍ RŠ 500 M 320,000 0,000 0,00 0,00 P URS

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky 
a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), 
včetně naložení a složení,případně s uložením 

1: 320,000;  dl.160,00 m x 2 nástupiště

18 764554R TI-ZN ODPADNÍ TROUBY D150 M 27,000 0,000 0,00 0,00 P URS

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky 
a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), 
včetně naložení a složení,případně s uložením 

1: 27,000;  dl.2,70 m x 5 ks x 2 nástupiště

19 764915R TI-ZN ZÁVĚTRNÁ LIŠTA RŠ 330 - UKONČENÍ STŘECHY M 667,600 0,000 0,00 0,00 P URS

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky 
a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), 
včetně naložení a složení,případně s uložením 

1: 667,600;  viz výpočet výměr pol.19

S Celkem za 764 KONSTRUKCE KLEMPÍ ŘSKÉ 0,000 0,00 0,00

Díl: 767 KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ

20 767996R POSUNUTÍ - DMTŽ+MTŽ  KOVOVÝCH VODOR PRVKŮ STŘECHY KG 5 871,000 0,000 0,00 0,00 P URS

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky 
a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), 
včetně naložení a složení,případně s uložením 

1: 5871,600;  viz výpočet výměr pol.20
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21 767995R OCEL PRVKY DO 10 KG  - VYROVNÁNÍ A PODLOŽKY POZINK+NÁTĚR KG 500,000 0,000 0,00 0,00 P URS

příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola materiálu k výrobě, kontrola před 
PKO, včetně případného očištění a přípravy 
povrchu, kontrola připravenosti k osazení  

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiál. TKP kap. 19, -
ČSN 73 2601, ČSN 73 2603, ČSN 73 6205, 
ČSN 73 1401, ČSN P ENV 1090, ČSN  řady 
03, 05, 42

1: 500,000;  viz výpočet výměr pol.21

22 767990R OCEL PRVKY PLOTNY+PODÉLNÉ PRVKY+VLAŠTOVKY POZINK +NÁTĚR KG 8 629,850 0,000 0,00 0,00 P URS

příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola materiálu k výrobě, kontrola před 
PKO, včetně případného očištění a přípravy 
povrchu, kontrola připravenosti k osazení  

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiál. TKP kap. 19, -
ČSN 73 2601, ČSN 73 2603, ČSN 73 6205, 
ČSN 73 1401, ČSN P ENV 1090, ČSN  řady 
03, 05, 42

1: 8629,850;  viz výpočet výměr pol.22

23 767000R SPOJENÍ SE STÁV PRVKY A POMOCNÉ PRÁCE KS 1,000 0,000 0,00 0,00 P URS

– příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží  

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiálViz:  

– ČSN 72 1511, ČSN 72 1512

1: 1; viz déky a plochy z půdorysů

S Celkem za 767 KONSTRUKCE ZÁME ČNICKÉ 0,000 0,00 0,00

Díl: 783 NÁTĚRY

24 783152R NÁTĚR EPOXIDEHET OK M2 15,000 0,000 0,00 0,00 P URS

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky 
a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), 
včetně naložení a složení,případně s uložením 

1: 15,000;  viz výpočet výměr pol.24

25 93867 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR BROUŠENÍM m2 1 104,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola a určení rozsahu ploch 

–  všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiál. 

1: 1104,000;  viz výpočet výměr pol.25

26 783243R NÁTĚR STÁV OCEL KONSTRUKCÍ M2 1 104,000 0,000 0,00 0,00 P URS

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky 
a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), 
včetně naložení a složení,případně s uložením 

1: 1104,000;  viz pol.25

27 783261R NÁTĚR STÁV DŘEV  KONSTRUKCÍ M2 2 508,000 0,000 0,00 0,00 P URS

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky 
a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), 
včetně naložení a složení,případně s uložením 

1: 2508,000;  viz výpočet výměr pol.27
S Celkem za 783 NÁT ĚRY 0,000 0,00 0,00

Díl: 94 LEŠENÍÍ
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28 94190 LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 kPa m3 4 950,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola a příprava podkladu  

–  všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiál. 1: 4950,000;  viz výpočet výměr pol.28

S Celkem za 94 LEŠENÍÍ 0,000 0,00 0,00

Díl: 96 BOURÁNÍ A DEMONTÁŽE

29 966188R DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 23KM t 9,055 0,000 0,00 0,00 P R

příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - 
kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu 
prací- všechny potřebné pomůcky, stroje, 
nářadí a pomocný materiál 1: 7,055;  viz výpočet výměr pol.29

30 966177 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA S ODVOZEM DO 16KM m3 47,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - 
kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu 
prací- všechny potřebné pomůcky, stroje, 
nářadí a pomocný materiál 1: 47,000;  viz výpočet výměr pol.30

31 966180R DEMONTÁŽ LITINOVÝCH KONSTR S ODVOZEM DO 15KM t 1,639 0,000 0,00 0,00 P R

příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - 
kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu 
prací- všechny potřebné pomůcky, stroje, 
nářadí a pomocný materiál 1: 1,639;  viz výpočet výměr pol.31

S Celkem za 96 BOURÁNÍ A DEMONTÁŽE 0,000 0,00 0,00

Díl: 97 PODCHYCOVÁNÍ 0,00

32 94190R PODCHYCENÍ STROPŮ NĚKOLIKAŘAD M 188,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola a příprava podkladu  

–  všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiál. 1: 188,000;  viz výpočet výměr pol.32

33 94191R ZABEZPEČENÍ STOJIN ZASTŘEŠENÍ KS 9,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola a příprava podkladu  

–  všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiál. 1: 9,000;  viz výpočet výměr pol.33

S Celkem za 97 PODCHYCOVÁNÍ 0,000 0,00 0,00
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Díl: 1 ZEMNÍ PRÁCE

1 18110 ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2 42,500 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :   



– Předpis  S4 Železniční spodek. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 24. 1: 42,50; viz výkaz výměr pol.1

2 132217
HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 DO 
16KM M3 7,371 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

– vodorovná a svislá doprava, přemístění, 
přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i 
zapažené 

– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm 
vč. klimatických opatření 

– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního 
vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění 

– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve 
stísněných prostorech a pod. 

– příplatek za lepivost 

– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných 
částech (figurách) 

– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a 
pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 
pol. 1151,2) 

– potřebné snížení hladiny podzemní vody 

– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

– vytahování a nošení výkopku 

– svahování a přesvah. svahů do konečného 
tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 

– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené 
horniny 

– ruční vykopávky, odstranění kořenů a 
napadávek 

– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 



– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně 
platí ustanovení k pol. 1151,2) 

– úpravu, ochranu a očištění dna, základové 
spáry, stěn a svahů 


1: 7,371; viz výkaz výměr pol.2
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3 122217 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ TŘ 3 S ODVOZEM DO 16KM M3 2,130 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

– vodorovná a svislá doprava, přemístění, 
přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i 
zapažené 

– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm 
vč. klimatických opatření 

– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního 
vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění 

– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve 
stísněných prostorech a pod. 

– příplatek za lepivost 

– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných 
částech (figurách) 

– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a 
pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 
pol. 1151,2) 

– potřebné snížení hladiny podzemní vody 

– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

– vytahování a nošení výkopku 

– svahování a přesvah. svahů do konečného 
tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 

– eventuálně nutné druhotné rozpojení 
odstřelené horniny 

– ruční vykopávky, odstranění kořenů a 
napadávek 

– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 



– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně 
platí ustanovení k pol. 1151,2) 

– úpravu, ochranu a očištění dna, základové 
spáry, stěn a svahů 


1: 2,130; viz výkaz výměr pol.3

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 1 ZEMNÍ PRÁCE 0,000 0,00 0,00

Díl: 10 PŘÍPRAVNÉ A BOURACÍ PRÁCE

4 113188R
ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETON. DESEK NEBO DLAŽDIC, 
ODVOZ DO 33KM M3 2,600 0,000 0,00 0,00 P R

Položka obsahuje veškerou manipulaci s 
vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku a poplatkuza skládku (pokud 
zadávací dokumentace nestanoví jinak). Měří se 
v m3 vybouraných hmot ve stavu před 
vybouráním.Viz :   

– Předpis  S4. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4, 
Ž6. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15. 1: 2,600; viz výkaz výměr pol.4

S Celkem za 10 PŘÍPRAVNÉ A BOURACÍ PRÁCE 0,000 0,00 0,00

Díl: 27 ZÁKLADY
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5 272313R ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C20/25 M3 8,946 0,000 0,00 0,00 P R

– příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně 
bednění  

– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané 
jakosti, materiál na bednění a podepření 
bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  

– montáž a demontáž bednění včetně podepření, 
vlastní betonáž základu, včetně hutnění betonu a 
urovnání povrchu  

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiálViz:  

– Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap. 17 a 18.  

– ČSN EN 206-1  

– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

1: 8,946; viz výkaz výměr pol.5

S Celkem za 27 ZÁKLADY 0,000 0,00 0,00

Díl: 4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE

6 451320R STUPNĚ DUSANÉ C20/25 M3 1,430 0,000 0,00 0,00 P R

– dodání čerstvého betonu (betonové směsi) 
požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě 
výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného 
betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností, 

– užití potřebných přísad a technologií výroby 
betonu, 

– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně 
potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 
očištění a ošetření, 

– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s 
úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, 
včetněodbedňovacích a odskružovacích 
prostředků, 

– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů 
pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže 
a doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů 
těchto konstrukcí a lešení, 

– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 



– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, 
výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 
ztížení práce a úpravkolem nich, 

– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových 
konstrukcí a vybavení, 

– úpravy povrchu pro položení požadované 
izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 



– ztížení práce u kabelových a injektážních 
1: 1,430; viz výkaz výměr pol.6
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0,00

S Celkem za 4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE 0,000 0,00 0,00

Díl: 5 KOMUNIKACE

7 465922 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC M2 44,100 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

– úpravu podkladu 

– zřízení spojovací vrstvy 

– zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu 



– dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do 
předepsaného tvaru z pohledové úpravy 

– spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar 
případně s vyklínováním 

– úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 

– zřízení stupňů, mezilehlých a ukončujících 
prahů, patních zídek a obrub.Viz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek 

– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, 
Ž5, Ž6. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

1: 44,100; viz výkaz výměr pol.7

8 451523 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 2,400 0,000 0,00 0,00 P SŽDC podklad ze štěrkodrti s dodáním a zhutněním 1: 2,400; viz výkaz výměr pol.8

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 5 KOMUNIKACE 0,000 0,00 0,00

Díl: 63 PODLAHY A PODLAHOVÉ KONSTRUKCE
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9 461389R MAZANINA PODLAH -24 CM C20/25 VČ  VÝZTUŽE KARI A BEDNĚNÍ M3 4,968 0,000 0,00 0,00 P R

– dodání čerstvého betonu (betonové směsi) 
požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě 
výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného 
betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností, 

– užití potřebných přísad a technologií výroby 
betonu, 

– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně 
potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 
očištění a ošetření, 

– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s 
úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, 
včetněodbedňovacích a odskružovacích 
prostředků, 

– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů 
pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže 
a doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů 
těchto konstrukcí a lešení, 

– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 



– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, 
výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 
ztížení práce a úpravkolem nich, 

– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových 
konstrukcí a vybavení, 

– úpravy povrchu pro položení požadované 
izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 



– ztížení práce u kabelových a injektážních 
1: 4,968; viz výkaz výměr pol.9

10 451523R ZHUTNĚNÝ NÁSYP POD PODLAHU M3 7,154 0,000 0,00 0,00 P R

násyp pod podlahy ze štěrkopísku 0-32 vč 
dodání 1: 7,154; viz výkaz výměr pol.10

11 272319R KOTEVNÍ OTVORY+ZÁLIVKA PLASTMALTOU M3 0,121 0,000 0,00 0,00 P R

– příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně 
bednění  

– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané 
jakosti, materiál na bednění a podepření 
bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  

– montáž a demontáž bednění včetně podepření, 
vlastní betonáž základu, včetně hutnění betonu a 
urovnání povrchu  

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiálViz:  

– Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap. 17 a 18.  

– ČSN EN 206-1  

– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

1: 0,121; viz půdorys

S Celkem za 63 PODLAHY A PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 0,000 0,00 0,00
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Díl: 766 KONSTRUKCE TRUHLÁ ŘSKÉ

12 766660R DŘEV VCHOD ASYMETR  DVEŘE 5,60 M2 - REPLIKA STÁV+MADLO KUS 1,000 0,000 0,00 0,00 P R

montáž a dodávka proskl.dveří , replika 
stávajících, vč.madla, kování , povrch.úpravy a 
včech potřebných pomůcek 1: 1,000; viz řez

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 766 KONSTRUKCE TRUHLÁ ŘSKÉ 0,000 0,00 0,00

Díl: 767 KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ

13 348175 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ STŘÍKANÉ KOVEM S NÁTĚREM t 0,468 0,000 0,00 0,00 P SŽDC

 příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště 

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro 
osazení dílců 

– zajištění a dovoz dílců ( vč. spojovacích 
materiálů ), materiálu na podepření dílců ( vč. 
lešení ), včetně vnitrostaveništní dopravy 

– osazení a ukotvení zábradlí   

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiál. ČSN 73 2601,ČSN 73 6205, 
ČSN 73 1401, ČSN P ENV 1090,ČSN EN ISO 
12944, ČD S 5/4 , povoleno ČD 1: 0,468; viz výkaz výměr pol.13

14 348175R MADLO Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ STŘÍKANÉ KOVEM S NÁTĚREM t 0,024 0,000 0,00 0,00 P R

 příprava pracoviště, přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v rámci pracoviště 

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro 
osazení dílců 

– zajištění a dovoz dílců ( vč. spojovacích 
materiálů ), materiálu na podepření dílců ( vč. 
lešení ), včetně vnitrostaveništní dopravy 

– osazení a ukotvení madla   

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiál. ČSN 73 2601,ČSN 73 6205, 
ČSN 73 1401, ČSN P ENV 1090,ČSN EN ISO 
12944, ČD S 5/4 , povoleno ČD 1: 0,024; viz výkaz výměr pol.14

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 767 KONSTRUKCE ZÁME ČNICKÉ 0,000 0,00 0,00

Díl: 96 BOURÁNÍ A DEMONTÁŽE

15 966128R BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 33KM m3 8,760 0,000 0,00 0,00 P R

Položka obsahuje veškerou manipulaci s 
vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku a poplatkuza skládku (pokud 
zadávací dokumentace nestanoví jinak). Měří se 
v m3 vybouraných hmot ve stavu před 
vybouráním. 1: 8,760; viz výkaz výměr pol.15

16 966158R BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 33KM m3 1,500 0,000 0,00 0,00 P R

Položka obsahuje veškerou manipulaci s 
vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku a poplatkuza skládku (pokud 
zadávací dokumentace nestanoví jinak). Měří se 
v m3 vybouraných hmot ve stavu před 
vybouráním. 1: 1,500; viz výkaz výměr pol.16
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17 968062R VYBOURÁNÍ STÁV VCHOD DVEŘÍ DŘEV S ODVOZEM DO 15 KM M2 5,600 0,000 0,00 0,00 P R

Položka obsahuje veškerou manipulaci s 
vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku a poplatkuza skládku (pokud 
zadávací dokumentace nestanoví jinak). Měří se 
v m2 vybouraných hmot ve stavu před 
vybouráním. 1: 5,600; viz půdorys

S Celkem za 96 BOURÁNÍ A DEMONTÁŽE 0,000 0,00 0,00
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Díl: 1 ZEMNÍ PRÁCE

1 120901R BOURÁNÍ ZDIVA ŽB VE VÝKOPU S ODVOZEM DO 33KM m3 39,400 0,000 0,00 0,00 0,00 P R

Položka obsahuje veškerou manipulaci s 
vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku a poplatkuza skládku (pokud 
zadávací dokumentace nestanoví jinak). Měří se v 
m3 vybouraných hmot ve stavu před 
vybouráním.Viz :   

– Předpis  S4. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4, Ž6. 



– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních 
drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15. 1: 39,400; viz výpočet výměr pol.1

2 122217 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ TŘ 3 S ODVOZEM DO 16KM M3 368,162 0,000 0,00 0,00 0,00 P SŽDC

– vodorovná a svislá doprava, přemístění, 
přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i 
zapažené 

– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření 

– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, 
konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 



– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve 
stísněných prostorech a pod. 

– příplatek za lepivost 

– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných 
částech (figurách) 

– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a 
pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 
pol. 1151,2) 

– potřebné snížení hladiny podzemní vody 

– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

– vytahování a nošení výkopku 

– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, 
výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené 
klimatickými vlivy 

– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené 
horniny 

– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 



– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 

– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí 
ustanovení k pol. 1151,2) 

– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, 
stěn a svahů 

– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 

1: 368,162; viz výpočet výměr pol.2

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 1 ZEMNÍ PRÁCE 0,000 0,00 0,00

Díl: 10 PŘÍPRAVNÉ A BOURACÍ PRÁCE
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3 113178R

ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK, ODVOZ DO 
33KM M3 22,200 0,000 0,00 0,00 0,00 P R

Položka obsahuje veškerou manipulaci s 
vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku a poplatkuza skládku (pokud 
zadávací dokumentace nestanoví jinak). Měří se v 
m3 vybouraných hmot ve stavu před 
vybouráním.Viz :   

– Předpis  S4. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4, Ž6. 



– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních 
drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15. 1: 22,200; viz výpočet výměr pol.3

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 10 PŘÍPRAVNÉ A BOURACÍ PRÁCE 0,000 0,00 0,00

Díl: 98 DEMOLICE A BOURÁNÍ

4 966168R BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 33KM m3 28,704 0,000 0,00 0,00 0,00 P R

Položka obsahuje veškerou manipulaci s 
vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku a poplatkuza skládku (pokud 
zadávací dokumentace nestanoví jinak). Měří se v 
m3 vybouraných hmot ve stavu před 
vybouráním.Viz :   

– Předpis  S4. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4, Ž6. 



– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních 
drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15. 1: 28,704; viz výpočet výměr pol.4

0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 98 DEMOLICE A BOURÁNÍ 0,000 0,00 0,00
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Díl: 1 Zemní práce SD

1 131211 Hloubení jam zapaž i nepaž tř 3 s odvozem do 1km m3 6,356 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

– vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 

– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

– příplatek za lepivost 

– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 

– potřebné snížení hladiny podzemní vody 

– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

– vytahování a nošení výkopku 

– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 
pláni znehodnocené klimatickými vlivy 

– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 

– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 

– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 

– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 

– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena 
samostatná položka 

– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

– třídění výkopku 

– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a pod.)Viz :   



– Předpis  S4 Železniční spodek. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24. 

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 1 Zemní práce 0,000 0,00 0,00
Díl: 2 Konstrukce ze zemin SD
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2 17411 Zásyp jam a rýh zeminou se zhut m3 1,244 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 

– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo 
vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 

– hutnění i různé míry hutnění 

– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 



– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

– spouštění a nošení materiálu 

– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 

– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 

– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné plochy, zakrytí 
a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 2 Konstrukce ze zemin 0,000 0,00 0,00
Díl: 3 Zakládání, zvláštní základy, zpev ňování hornin SD

3 272313 Základy z prost betonu do C16/20 (B20) m3 5,112 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

– příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci 
pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně bednění  

– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a 
podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  

– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu, včetně 
hutnění betonu a urovnání povrchu  

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  

– ČSN EN 206-1  

– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 3 Zakládání, zvláštní základy, zpev ňování hornin 0,000 0,00 0,00
Díl: 4 Ostatní konstrukce a práce SD

4 741001R
JEDNOSTR. PROSV. INFORM. SYSTÉM - buton s názvem žst. (T1)                                                                                      
- 1,92 m2. 3ks m2 5,760 0,000 0,00 0,00 B R

Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí s jednotlivými prvky orientačního 
systému v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena dodávka nosných 
ocelových konstrukcí.

5 741002R
OBOUSTR. PROSV. INFORM. SYSTÉM - úprava stáv. butonů s názvem žst. (T1)                                                                                     
- 1,92 m2. 2ks m2 5,760 0,000 0,00 0,00 B R

Položka zahrnuje demontáž jednostr. butonu z původního umístění, jeho úpravu na 
oboust. prosvětlený a montáž na OK v nové poloze. V ceně není započtena 
dodávka nosných ocelových konstrukcí.

6 741003R
TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule se směry jízdy (T2a,b)                                                                                      
- 0,24 m2. 12ks m2 2,880 0,000 0,00 0,00 B R

Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí s jednotlivými prvky orientačního 
systému v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena dodávka nosných 
ocelových konstrukcí.
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FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0
ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR Cena za objekt [K č]

Název stavby : Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby
Název PS,SO : Orienta ční systém pro cestující Číslo PS,SO SO 2240  
Datum zpracování : 30.4.2013 Datum aktualizace : 18.6.2013
Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
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7 741004R
TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule se směry východu (T3a,b)                                                                                      
- 0,24 m2. 10ks m2 2,400 0,000 0,00 0,00 B R

Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí s jednotlivými prvky orientačního 
systému v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena dodávka nosných 
ocelových konstrukcí.

8 741005R
TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s označ. 1. nástupiště (T4)                                                                                      
- 0,3 m2. 2ks m2 0,600 0,000 0,00 0,00 B R

Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí s jednotlivými prvky orientačního 
systému v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena dodávka nosných 
ocelových konstrukcí.

9 741006R
TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s označ. 2. nástupiště (T5)                                                                                      
- 0,3 m2. 2ks m2 0,600 0,000 0,00 0,00 B R

Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí s jednotlivými prvky orientačního 
systému v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena dodávka nosných 
ocelových konstrukcí.

10 741007R
TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s označ. 3. nástupiště (T6)                                                                                      
- 0,3 m2. 2ks m2 0,600 0,000 0,00 0,00 B R

Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí s jednotlivými prvky orientačního 
systému v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena dodávka nosných 
ocelových konstrukcí.

11 741008R
TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s označ. východu (T7a,b)                                                                                      
- 0,3 m2. 4ks m2 1,200 0,000 0,00 0,00 B R

Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí s jednotlivými prvky orientačního 
systému v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena dodávka nosných 
ocelových konstrukcí.

12 741009R
TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s označením výtahu (T8a)                                                                                      
- 0,27 m2. 3ks m2 0,810 0,000 0,00 0,00 B R

Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí s jednotlivými prvky orientačního 
systému v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena dodávka nosných 
ocelových konstrukcí.

13 741010R
TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s označením výtahu (T8b)                                                                                      
- 0,0675 m2. 3ks m2 0,203 0,000 0,00 0,00 B R

Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí s jednotlivými prvky orientačního 
systému v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena dodávka nosných 
ocelových konstrukcí.

14 741011R
TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s ozn. žst. a podchodu (T9)                                                                             
- 1,14 m2. 1ks m2 1,140 0,000 0,00 0,00 B R

Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí s jednotlivými prvky orientačního 
systému v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena dodávka nosných 
ocelových konstrukcí.

15 741012R
TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s označ. přístupu                        k 
nástupištím (T10)                                                                            - 0,64 m2. 1ks m2 0,640 0,000 0,00 0,00 B R

Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí s jednotlivými prvky orientačního 
systému v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena dodávka nosných 
ocelových konstrukcí.

16 741013R
TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s označ. Přístupu                      k 1. 
nástupišti (T11)                                                                           - 0,64 m2. 1ks m2 0,640 0,000 0,00 0,00 B R

Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí s jednotlivými prvky orientačního 
systému v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena dodávka nosných 
ocelových konstrukcí.

17 741014R
TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s označ. příchodu ke 2. a 3. 
nástupišti (T12)                                                                                  - 0,64 m2. 1ks m2 0,640 0,000 0,00 0,00 B R

Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí s jednotlivými prvky orientačního 
systému v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena dodávka nosných 
ocelových konstrukcí.

18 741015R
TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s označ. přístupu                        k 
nástupištím (T13)                                                                            - 0,36 m2. 2ks m2 0,720 0,000 0,00 0,00 B R

Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí s jednotlivými prvky orientačního 
systému v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena dodávka nosných 
ocelových konstrukcí.

19 741016R
TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s označ. východu k výpravní 
budově (T14)                                                                                     - 0,16 m2. 1ks m2 0,160 0,000 0,00 0,00 B R

Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí s jednotlivými prvky orientačního 
systému v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena dodávka nosných 
ocelových konstrukcí.

20 741017R
TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s označ. směrů postupu v 
podchodu (T15)                                                                                 - 0,32 m2. 1ks m2 0,320 0,000 0,00 0,00 B R

Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí s jednotlivými prvky orientačního 
systému v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena dodávka nosných 
ocelových konstrukcí.

21 741018R
TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s označ. směrů postupu v 
podchodu (T16a,b)                                                                            - 0,6 m2. 2ks m2 1,200 0,000 0,00 0,00 B R

Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí s jednotlivými prvky orientačního 
systému v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena dodávka nosných 
ocelových konstrukcí.

22 741019R
TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s označ. směrů postupu v 
podchodu (T17a,b)                                                                            - 0,6 m2. 2ks m2 1,200 0,000 0,00 0,00 B R

Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí s jednotlivými prvky orientačního 
systému v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena dodávka nosných 
ocelových konstrukcí.

23 741020R
TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s označ. směrů postupu v 
podchodu (T18a,b)                                                                            - 0,32 m2. 2ks m2 0,640 0,000 0,00 0,00 B R

Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí s jednotlivými prvky orientačního 
systému v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena dodávka nosných 
ocelových konstrukcí.

24 741021R
TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s označením výpravní budovy 
(T19)                                                                                     - 0,27 m2. 1ks m2 0,270 0,000 0,00 0,00 B R

Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí s jednotlivými prvky orientačního 
systému v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena dodávka nosných 
ocelových konstrukcí.
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25 741022R
TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s označ. přístupu                        k 
nástupištím (T20a,b)                                                                            - 0,3 m2. 2ks m2 0,600 0,000 0,00 0,00 B R

Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí s jednotlivými prvky orientačního 
systému v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena dodávka nosných 
ocelových konstrukcí.

26 741023R
TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s označ. příchodu ke 2. a 3. 
nástupišti (T21)                                                                                   - 0,3 m2. 1ks m2 0,300 0,000 0,00 0,00 B R

Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí s jednotlivými prvky orientačního 
systému v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena dodávka nosných 
ocelových konstrukcí.

27 nabídka Elvos Orientační hlasový majáček ks 5,00 0,000 0,00 0,00 B R
Položka zahrnuje dodávku a montáž hlasových majáčků pro nevidomé. Nezahrnuje 
zhotovení přívodu napájení.

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 4 Ostatní konstrukce a práce 0,000 0,00 0,00
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Díl: 967 Konstrukce PSV SD

28 76799 Ostatní kovové doplňk konstrukce t 0,953 0,000 0,00 0,00 B OTSKP2011

– položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i 
rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a 
těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových 
stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 967 Konstrukce PSV 0,000 0,00 0,00
Díl: 783 Nát ěry SD

29 78325 Protikorozní ochrana doplňk OK žár zinkováním ponorem m2 25,000 0,000 0,00 0,00 B OTSKP2011

– položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy 
podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 
vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků 
daných technologickým předpisem.

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 783 Nát ěry 0,000 0,00 0,00
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FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m 1 0

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby :
Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na 
nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : OPLOCENÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

81523 Číslo PS,SO 2250

Datum zpracování : 25.4.2013 Datum aktualizace : 25.4.2013

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

Díl: 1 ZEMNÍ PRÁCE
1 133217 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 16KM M3 16,847 0,000 0,00 0,00 0,00 P SŽDC – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 


– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 

– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

– příplatek za lepivost 

– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 

– potřebné snížení hladiny podzemní vody 

– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

– vytahování a nošení výkopku 

– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 
pláni znehodnocené klimatickými vlivy 

– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 

– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 

– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 

– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 

– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena 
samostatná položka 

– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

– třídění výkopku 

– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a pod.)Viz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

1: 16,847; viz výpočet výměr pol.1

C E N A
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FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m 1 0

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby :
Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na 
nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : OPLOCENÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

81523 Číslo PS,SO 2250

Datum zpracování : 25.4.2013 Datum aktualizace : 25.4.2013

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15
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2

17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 0,861 0,000 0,00 0,00 0,00 P SŽDC Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 

– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, 
příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 

– hutnění i různé míry hutnění 

– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

– spouštění a nošení materiálu 

– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 

– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 

– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

1: 0,867; viz výpočet výměr pol.2

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 1 ZEMNÍ PRÁCE 0,000 0,00 0,00

Díl: 10 PŘÍPRAVNÉ A BOURACÍ PRÁCE

3 113178R ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK, ODVOZ DO 
33KM

M3 0,200 0,000 0,00 0,00 0,00 P R Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami 
vč. uložení na skládku a poplatkuza skládku (pokud zadávací dokumentace 
nestanoví jinak). Měří se v m3 vybouraných hmot ve stavu před vybouráním.Viz :   

– Předpis  S4. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4, Ž6. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15.

1: 0,200; viz výpočet výměr pol.3

4 113328R ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, KONSTR. VRSTVY TĚL.ŽEL.SP.Z 
KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 33KM

M3 0,200 0,000 0,00 0,00 0,00 P R Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami 
vč. uložení na skládku a poplatkuza skládku (pokud zadávací dokumentace 
nestanoví jinak). Měří se v m3 vybouraných hmot ve stavu před vybouráním.Viz :   

– Předpis  S4, příloha 4, 5, 6, 10, 13, 17. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž 4, Ž4.1, Ž 4.16. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 6.

1: 0,200; viz výpočet výměr pol.4

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 10 PŘÍPRAVNÉ A BOURACÍ PRÁCE 0,000 0,00 0,00

Díl: 27 ZÁKLADY

5 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 1,731 0,000 0,00 0,00 0,00 P SŽDC – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci 
pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží  

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  

– ČSN 72 1511, ČSN 72 1512

1: 2,493; viz výpočet výměr pol.5
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6 272313 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C16/20 (B20) M3 11,186 0,000 0,00 0,00 0,00 P SŽDC – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci 
pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně bednění  

– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a 
podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  

– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu, včetně 
hutnění betonu a urovnání povrchu  

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  

– ČSN EN 206-1  

– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

1: 15,504; iz výpočet výměr pol.6

7 272319R KOTEVNÍ OTVORY+ZÁLIVKA PLASTMALTOU M3 0,553 0,000 0,00 0,00 0,00 P R – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci 
pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně bednění  

– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a 
podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  

– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu, včetně 
hutnění betonu a urovnání povrchu  

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  

– ČSN EN 206-1  

– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

1: 0,536; viz výpočet výměr pol.7

8 272368 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ ZE SVAŘ SÍTÍ T 0,237 0,000 0,00 0,00 0,00 P SŽDC – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci 
pracoviště   

– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy  



– montáž výztuže, vč. vázání a provařování  

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  

– ČSN EN 10204   

– ČSN 73 6206, ČSN 73 1201 

1: 0,237; viz výpočet výměr pol.8

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 27 ZÁKLADY 0,000 0,00 0,00

Díl: 767 KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ

9 767911R OPLOCENÍ Z KOV SLOUPKŮ S NÁTĚREM A POPLAST PLETIVA m 183,000 0,000 0,00 0,00 0,00 P R  příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště 



– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro osazení dílců 

– zajištění a dovoz dílců ( vč. spojovacích materiálů ), materiálu na podepření dílců ( 
vč. lešení ), včetně vnitrostaveništní dopravy 

– osazení a ukotvení oplocení  vč napínacího drátu 

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiá,povrchová úpraval. 
ČSN 73 2601,ČSN 73 6205, ČSN 73 1401, ČSN P ENV 1090,ČSN EN ISO 12944, 
ČD S 5/4 , povoleno ČD

1: 181,000;  viz výpočet výměr pol.9

10 767920R VRATA PLOT OCEL 760x225 CM AUTOMAT OTVÍR KS 1,000 0,000 0,00 0,00 0,00 P R  příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště 



– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro osazení dílců 

– zajištění a dovoz dílců ( vč. spojovacích materiálů ), materiálu na podepření dílců ( 
vč. lešení ), včetně vnitrostaveništní dopravy 

– osazení a ukotvení vrat  

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiá,povrchová úpraval. 
ČSN 73 2601,ČSN 73 6205, ČSN 73 1401, ČSN P ENV 1090,ČSN EN ISO 12944, 
ČD S 5/4 , povoleno ČD

1: 1,000;  viz výkres vrat

11 936501R DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ kg 69,000 0,000 0,00 0,00 0,00 P SŽDC příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  



– kontrola připravenosti pro osazení drobné kovové konstrukce  

–  všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Viz : TKP kap. 4.

1: 69,000;  viz výpočet výměr pol.11

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 767 KONSTRUKCE ZÁME ČNICKÉ 0,000 0,00 0,00
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Díl: 9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE

12 936502R CHEMICKÉ KOTVY ŽELBET VYVRT KS 28,000 0,000 0,00 0,00 0,00 P R příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  



– kontrola připravenosti pro osazení drobné kovové konstrukce  

–  všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Viz : TKP kap. 4.

1: 28,000;  viz výpočet výměr pol.12

0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE 0,000 0,00 0,00
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Díl: m1 74A Základy TV .

1 74A100 Úprava kabelů u základu TV kus 4 0 po zjištění stáv. inž. sítí P SŽDC

Položka obsahuje cenu materiálu podle TKP a ruční 
výkop v průměrné hloubce 80cm a šíři 50cm v 
zemině 4, pažení, příp. čerpání vody, demolici 
zpevněných ploch před úpravou, včetně ověření 
kabelové trasy.Cena položky je vč. Ostatních 
rozpočtových nákladů 

2 74A200 Hloubený základ TV vč. geodet. bodu, vytyčení a sondy, zem 2-4 m3 34 0 příloha č. 4 P SŽDC

Položka obsahuje cenu betonu podle TKP a montáž 
výkopu v zemině 2-4, pažení, bednění, betonáže, 
montáže svorníkového koše, montáž základní 
technologické výztuže, montáž kovaných svorníků 
nebo provedení dutiny pro upevnění stožáru TV. 
Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů 

3 74A500 Výztuž pro základ TV - jednodílná kus 26 0 příloha č. 4 P SŽDC
Položka obsahuje cenu materiálu za železnou výztuž 
základu TV.Cena položky je vč. Ostatních 
rozpočtových nákladů 

4 74A510 Svorník kotevní kovaný pro základ TV vč. povrch. úpravy dle TKP kus 17 0 příloha č. 4 P SŽDC
Položka obsahuje cenu materiálu kovaného svorníku 
pro základ TV.Cena položky je vč. Ostatních 
rozpočtových nákladů 

5 74A530 Korugovaná roura pro utopený základ TV m 2 0 pro základ KUa P SŽDC
Položka obsahuje cenu materiálu a montáže za 
korugovanou PVC rouru včetně zálivky.Cena položky 
je vč. Ostatních rozpočtových nákladů 

6 74A540 Kotevni sloupek TV kus 1 0 příloha č. 4 P SŽDC
Položka obsahuje cenu materiálu a montáže za 
kotevní sloupek.Cena položky je vč. Ostatních 
rozpočtových nákladů 

7 74A600 Úprava stávajícího základů TV - povrchová tmelem m2 10 0 příloha č. 4 P SŽDC

Položka obsahuje cenu za bourání betonové hlavičky 
základu a za montáž, materiál  protikorozního 
ošetření stožáru, svorníku a opatření povrchu základu 
tmelem ( tl.do 3 cm ).Cena položky je vč. Ostatních 
rozpočtových nákladů 

8 74A820 Ochrana stožáru TV kus 1 0 příloha č. 4 P SŽDC
Položka obsahuje cenu materiálu a montáže za 
ochranu stožáru v betonovém základu TV.Cena 
položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů 

9 74A110 Odvoz zeminy z výkopku základu TV do vzdálenosti 1 km m3 34 0 příloha č. 4 P SŽDC

Položka obsahuje všechny náklady na odvoz  do 1 
km vč.naložení, přeložení a uložení na skládku a k 
tomu potřebných vozidel a mechanizmů. 
(Neobsahuje poplatek za uložení na skládku).Cena 
položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů 

10 74A120 Odvoz zeminy z výkopku základu TV za každý další km m3 x km 204 0 příloha č. 4 P SŽDC

Položka obsahuje všechny náklady na odvoz zeminy 
nad 1 km vč. přeložení a uložení na skládku a k tomu 
potřebných vozidel a mechanizmů. (Neobsahuje 
poplatek za uložení na skládku).Cena položky je vč. 
Ostatních rozpočtových nákladů 

11 74L100 Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro základy - montáž) hod 34 0 na základě předch. položek P SŽDC
Položka obsahuje veškeré výkony tažného hnacího 
vozidla pro posun montážní techniky v kolejišti.Cena 
položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů 

. . 0
Díl: m2 74B Stožáry TV .
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12 74BU10 Stožár TV  -  typ  ( BP  9m )    vč. podlití kus 1 0 příloha č. 4 P SŽDC

Položka obsahuje průměrnou cenu materiálu stožáru 
typového provedení, protikorozní ošetření stožáru 
podle TKP, dopravné a jeho montáž mechanizmem a 
konečnou regulaci po jeho zatížení.Cena položky je 
vč. Ostatních rozpočtových nákladů 

13 74BU30 Stožár TV  -  typ  ( BP 11m )    vč. podlití kus 1 0 příloha č. 4 P SŽDC

Položka obsahuje průměrnou cenu materiálu stožáru 
typového provedení, protikorozní ošetření stožáru 
podle TKP, dopravné a jeho montáž mechanizmem a 
konečnou regulaci po jeho zatížení.Cena položky je 
vč. Ostatních rozpočtových nákladů 

14 74BY10 Příplatek za montáž bran  nad stávajícím TV kus 2 0 příloha č.2 P SŽDC
Položka obsahuje příplatek za montáž bran nad 
stávajícím TV včetně použitých mechanizmů. Cena 
položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů 

15 74L110 Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro stožáry a brány - montáž) hod 3 0 na základě předch. položek P SŽDC
Položka obsahuje veškeré výkony tažného hnacího 
vozidla pro posun montážní techniky v kolejišti.Cena 
položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů 

. . 0
Díl: m3 74C Vodiče TV .

16 74C121 Příplatek 2x plastový izolátor do ramena TV nebo SIK-u kus 5 0 příloha č. 4 P SŽDC

Položka obsahuje všechny náklady na materiál 
dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle 
TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a 
pracemi s použitím  mechanizmů.Cena položky je vč. 
Ostatních rozpočtových nákladů 

17 74C230 Závěs SIK kus 5 0 příloha č. 4 P SŽDC

Položka obsahuje všechny náklady na montáž a 
materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného 
podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími 
součástmi.Cena položky je vč. Ostatních 
rozpočtových nákladů 

18 74C310 Proudová propojení kus 2 0 příloha č. 4 P SŽDC

Položka obsahuje všechny náklady na montáž a 
materiál dodaného zařízení  protikorozně ošetřeného 
podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími  
součástmi a pracemi s použitím  mechanizmů.Cena 
položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů 

19 74C320 Spojka  2  lan    nebo    TR + lana kus 25 0 příloha č. 4 P SŽDC

Položka obsahuje všechny náklady na montáž a 
materiál dodaného zařízení  protikorozně ošetřeného 
podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími  
součástmi a pracemi s použitím  mechanizmů.Cena 
položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů 

20 74C340 Pevný bod kompenzované sestavy kus 1 0 příloha č. 4 P SŽDC

Položka obsahuje všechny náklady na montáž a 
materiál dodaného zařízení  protikorozně ošetřeného 
podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími  
součástmi a pracemi s použitím  mechanizmů.Cena 
položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů 

21 74C341 Kotvení pevného  bodu na stož. T, P, 2T, DS kus 1 0 příloha č. 4 P SŽDC

Položka obsahuje všechny náklady na montáž a 
materiál dodaného zařízení  protikorozně ošetřeného 
podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími  
součástmi a pracemi s použitím  mechanizmů.Cena 
položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů 
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22 74C342 Kotvení pevného  bodu na stož. BP - jedna kolej kus 4 0 příloha č. 4 P SŽDC

Položka obsahuje všechny náklady na montáž a 
materiál dodaného zařízení  protikorozně ošetřeného 
podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími  
součástmi a pracemi s použitím  mechanizmů.Cena 
položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů 

23 74C350 Lano  Pevných bodů a Odtahů   50 mm2 Bz,Fe m 250 0 příloha č. 4 P SŽDC
Položka obsahuje všechny náklady na materiál 
dodaného zařízení.Cena položky je vč. Ostatních 
rozpočtových nákladů 

24 74C351 Lano  Pevných bodů a Odtahů   70 mm2 Bz,Fe m 55 0 příloha č. 4 P SŽDC
Položka obsahuje všechny náklady na materiál 
dodaného zařízení.Cena položky je vč. Ostatních 
rozpočtových nákladů 

25 74C560 Pevné kotv. sestavy TV na BP, T, 2xT, 2T/2TB - do 15kN kus 1 0 příloha č. 4 P SŽDC

Položka obsahuje všechny náklady na montáž a 
materiál dodaného zařízení  protikorozně ošetřeného 
podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími 
součástmi a pracemi s použitím  mechanizmů.Cena 
položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů 

26 74C5A0 Tažení nosného lana    50 mm2 Bz m 30 0 příloha č. 4 P SŽDC

Položka obsahuje všechny náklady na montáž a 
materiál dodaného zařízení se všemi pomocnými 
doplňujícími součástmi. Cena položky je vč. Ostatních 
rozpočtových nákladů 

27 74C5E0 Definitivní  regulace pohyblivého  kotvení troleje kus 3 0 z počtu systému TV s úpravami P SŽDC

Položka obsahuje všechny náklady na regulaci 
kotvení se všemi pomocnými doplňujícími pracemi 
vč,mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních 
rozpočtových nákladů 

28 74C5E1 Definitivní  regulace pohyblivého kotvení nosného lana kus 3 0 z počtu systému TV s úpravami P SŽDC

Položka obsahuje všechny náklady na regulaci 
kotvení se všemi pomocnými doplňujícími pracemi 
vč,mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních 
rozpočtových nákladů 

29 74C5H0 Zkouška mechanických vlastností TV km 2 0 s délkou kol. úprav - viz TZ P SŽDC

Položka obsahuje všechny náklady na prvotní 
zkoušku dodaného zařízení podle TKP se všemi 
pomocnými pracemi.Cena položky je vč. Ostatních 
rozpočtových nákladů 

30 74C5H1 Zkouška  elektrických  vlastností  TV km 2 0 s délkou kol. úprav - viz TZ P SŽDC

Položka obsahuje všechny náklady na prvotní 
zkoušku dodaného zařízení podle TKP se všemi 
pomocnými pracemi.Cena položky je vč. Ostatních 
rozpočtových nákladů 

31 74C701 Pohon odpojovače ruční kus 1 0 příloha č. 4 P SŽDC
Položka obsahuje všechny náklady na montáž a 
materiál dodaného zařízení.Cena položky je vč. 
Ostatních rozpočtových nákladů 

32 74C703 Odpojovač nebo odpínač s uzemňovacím nožem na stož. TV (izol.) kus 1 0 příloha č. 4 P SŽDC

Položka obsahuje všechny náklady na montáž a 
materiál dodaného zařízení  protikorozně ošetřeného 
podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími 
součástmi a regulačními pracemi s použitím  
mechanizmů.Cena položky je vč. Ostatních 
rozpočtových nákladů 

33 74C710 Kotvení svodu z odpoj. s připoj. na TV - BP kus 2 0 příloha č. 4 P SŽDC

Položka obsahuje všechny náklady na montáž a 
materiál dodaného zařízení  protikorozně ošetřeného 
podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími 
součástmi a regulačními pracemi s použitím  
mechanizmů.Cena položky je vč. Ostatních 
rozpočtových nákladů 

34 74C910 Izolovaný svod od bleskojistky (od uzem.) na stož. T, BP kus 1 0 příloha č. 4 P SŽDC

Položka obsahuje všechny náklady na montáž a 
materiál dodaného zařízení  protikorozně ošetřeného 
podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími 
součástmi s použitím  mechanizmů.Cena položky je 
vč. Ostatních rozpočtových nákladů 
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35 74C961 Montážní lávka na BP délky - 1035, 2045mm kus 1 0 příloha č. 4 P SŽDC

Položka obsahuje všechny náklady na montáž a 
materiál dodaného zařízení  protikorozně ošetřeného 
podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími 
součástmi s použitím  mechanizmů.Cena položky je 
vč. Ostatních rozpočtových nákladů 

36 74C972 Připevnění návěstního štítu kus 1 0 příloha č. 4 P SŽDC

Položka obsahuje všechny náklady na montáž a 
materiál dodaného zařízení  protikorozně ošetřeného 
podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími 
součástmi.Cena položky je vč. Ostatních 
rozpočtových nákladů 

37 74C980 Výstražné tabulky na stožáru T, P, BP, DS kus 3 0 příloha č. 4 P SŽDC

Položka obsahuje všechny náklady na montáž a 
materiál dodaného zařízení  protikorozně ošetřeného 
podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími 
součástmi.Cena položky je vč. Ostatních 
rozpočtových nákladů 

38 74C981 Číslování stožárů a pohonů odpojovačů 1 - 3 znaky kus 1 0 příloha č. 4 P SŽDC

Položka obsahuje všechny náklady na montáž a 
materiál dodaného zařízení  protikorozně ošetřeného 
podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími 
součástmi.Cena položky je vč. Ostatních 
rozpočtových nákladů 

39 74L120 Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro vodiče - montáž) hod 43 0 na základě předch. položek P SŽDC
Položka obsahuje veškeré výkony tažného hnacího 
vozidla pro posun montážní techniky v kolejišti.Cena 
položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů 

. . 0
Díl: m4 74N Nátěry TV .

40 74N100 Jedno číslo včetně černého podklad.pruhu na podpěře TV kus 4 0 2 stožáry na 2 místech P SŽDC
Položka obsahuje cenu za nátěr a materiál - barva, 
ředidlo, nátěr dle TKP.Cena položky je vč. Ostatních 
rozpočtových nákladů 

41 74N200 Bezpečnostní černožluté pruhy na podpěře TV kus 2 0 2 nové stožáry P SŽDC
Položka obsahuje cenu za nátěr a materiál - barva, 
ředidlo, nátěr dle TKP.Cena položky je vč. Ostatních 
rozpočtových nákladů 

42 74N300 Bezpečnostní bíločervený pruh na podpěře TV kus 1 0 na stožáru s odpojovačem P SŽDC
Položka obsahuje cenu za nátěr a materiál - barva, 
ředidlo, nátěr dle TKP.Cena položky je vč. Ostatních 
rozpočtových nákladů 

43 74N500 Rekonstrukce nátěru stožárů a bran - odrezivění, očištění dle TKP m2 2 0 na konci břevna po uříznutí P SŽDC

Položka obsahuje cenu za 2xnátěr, očištění, 
odrezivění a materiál (barva, ředidlo, odrezovač), 
nátěr proveden dle TKP.Cena položky je vč. 
Ostatních rozpočtových nákladů 

. . 0
Díl: m6 74D Demontáže TV .

44 74D000 Dem_Bourání betonového základu m3 1 0 příloha č.2 P SŽDC

Položka obsahuje všechny náklady na demontáž 
stávajícího betonového základu  se všemi 
pomocnými doplňujícími  úpravami pro uvedení do 
požadovaného stavu a s přepravou a dovozem 
potřebných mechanizmů k uvedené činnosti.Cena 
položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů 

45 74D070 Dem_Stožár - BP,  AP kus 2 0 příloha č.2 P SŽDC

Položka obsahuje všechny náklady na demontáž 
stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími 
úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem 
potřebných mechanizmů k uvedené činnosti.Cena 
položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů 
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46 74D080 Dem_Odvoz betonové sutě z demolice základu TV do vzd. 1 km m3 1 0 příloha č.2 P SŽDC

Položka obsahuje všechny náklady na odvoz 
betonové sutě do 1 km vč.naložení, přeložení a 
uložení na skládku a k tomu potřebných vozidel a 
mechanizmů.Cena položky je vč. Ostatních 
rozpočtových nákladů 

47 74D090 Dem_Odvoz betonové sutě z demolice základu TV za každý další km m3 x km 6 0 příloha č.2 P SŽDC

Položka obsahuje všechny náklady na odvoz 
betonové sutě nad 1 km vč.naložení, přeložení a 
uložení na skládku a k tomu potřebných vozidel a 
mechanizmů.Cena položky je vč. Ostatních 
rozpočtových nákladů 

48 74D100 Dem_Brány, krakorce  23,34 - vč. vyvěš. a ukončení kus 2 0 příloha č.2 P SŽDC

Položka obsahuje všechny náklady na demontáž 
stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími 
úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem 
potřebných mechanizmů k uvedené činnosti.Cena 
položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů 

49 74D220 Dem_SIK  - K, KV, KK vč. závěsů kus 8 0 příloha č.2 P SŽDC

Položka obsahuje všechny náklady na demontáž 
stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími 
úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem 
potřebných mechanizmů k uvedené činnosti.Cena 
položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů 

50 74D410 Dem_Věšáky kus 25 0 příloha č.2 P SŽDC

Položka obsahuje všechny náklady na demontáž 
stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími 
úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem 
potřebných mechanizmů k uvedené činnosti.Cena 
položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů 

51 74D411 Dem_Mont _Proudové propojky podélné, příčné kus 10 0 příloha č.2 P SŽDC

Položka obsahuje všechny náklady na demontáž 
stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími 
úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem 
potřebných mechanizmů k uvedené činnosti.Cena 
položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů 

52 74D414 Dem_Dělič kus 1 0 příloha č.2 P SŽDC

Položka obsahuje všechny náklady na demontáž 
stávajícího zařízení  se všemi pomocnými 
doplňujícími  úpravami pro jeho likvidaci nebo další 
použití  s přepravou a dovozem potřebných 
mechanizmů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. 
Ostatních rozpočtových nákladů 

53 74D420 Dem_Vložené izolace kus 12 0 příloha č.2 P SŽDC

Položka obsahuje všechny náklady na demontáž 
stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími 
úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem 
potřebných mechanizmů k uvedené činnosti.Cena 
položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů 

54 74D430 Dem_Pevný bod vč.zakotvení kus 1 0 příloha č.2 P SŽDC

Položka obsahuje všechny náklady na demontáž 
stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími 
úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem 
potřebných mechanizmů k uvedené činnosti.Cena 
položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů 

55 74D442 Dem_Lano - nosné vč. nástavků - střihání (lano PB) m 250 0 příloha č.2 P SŽDC

Položka obsahuje všechny náklady na demontáž 
stávajícího zařízení  se všemi pomocnými 
doplňujícími  úpravami pro jeho likvidaci nebo další 
použití  s přepravou a dovozem potřebných 
mechanizmů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. 
Ostatních rozpočtových nákladů 
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56 74D700 Dem_Odpojovač s  pohonem vč. svodu kus 1 0 příloha č.2 P SŽDC

Položka obsahuje všechny náklady na demontáž 
stávajícího zařízení  se všemi pomocnými 
doplňujícími  úpravami pro jeho likvidaci nebo další 
použití  s přepravou a dovozem potřebných 
mechanizmů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. 
Ostatních rozpočtových nákladů 

57 74D710 Dem_Kotvení svodu, převěsu z odpoj. - jed. lano kus 2 0 příloha č.2 P SŽDC

Položka obsahuje všechny náklady na demontáž 
stávajícího zařízení  se všemi pomocnými 
doplňujícími  úpravami pro jeho likvidaci nebo další 
použití  s přepravou a dovozem potřebných 
mechanizmů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. 
Ostatních rozpočtových nákladů 

58 74D900 Dem_Montážní lávka pro odpojovač kus 1 0 příloha č.2 P SŽDC

Položka obsahuje všechny náklady na demontáž 
stávajícího zařízení  se všemi pomocnými 
doplňujícími  úpravami pro jeho likvidaci nebo další 
použití  s přepravou a dovozem potřebných 
mechanizmů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. 
Ostatních rozpočtových nákladů 

59 74D910 Dem_Návěst pro el. provoz kus 1 0 příloha č.2 P SŽDC

Položka obsahuje všechny náklady na demontáž 
stávajícího zařízení  se všemi pomocnými 
doplňujícími  úpravami pro jeho likvidaci nebo další 
použití  s přepravou a dovozem potřebných 
mechanizmů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. 
Ostatních rozpočtových nákladů 

60 74L150 Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro demontáž) hod 9 0 na základě předch. položek P SŽDC

Položka obsahuje veškeré výkony tažného hnacího 
vozidla pro posun montážní a demontážní techniky v 
kolejišti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových 
nákladů 

. . 0
Díl: m10 74 M   Revize , zkoušky  , m ěření a technická pomoc TV .

61 74M020 Statické měření parametrů TV dle ČSN hod 8 0 P SŽDC

Položka obsahuje cenu měření a kontrolu parametrů 
trolejových vedení a trakčních zařízení podle 
požadavku ČSN, jejich vyhodnocení včetně nájmu 
mechanizmu a měřících zařízení.Počítá se 1km TV 
na 4 hod.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových 
nákladů 

62 74M100 Protokol způsobilosti TV hod 8 0 P SŽDC

Položka obsahuje cenu za vyhotovení dokladu 
právnickou osobou o  trolejových vedení a trakčních 
zařízení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových 
nákladů 

63 74M110 Technická kontrola TV hod 8 0 P SŽDC

Položka obsahuje cenu měření a kontrolu parametrů 
trolejvých vedení a trakčních zařízení podle 
požadavku ČSN, jejich vyhodnocení včetně nájmu 
mechanizmu a měřících zařízení.Cena položky je vč. 
Ostatních rozpočtových nákladů 

64 74M300 Revizní zpráva hod 8 0 P SŽDC

Položka obsahuje cenu za revizi autorizovaným 
revizním technikem na zařízeních trakčního vedení 
podle požadavku ČSN, včetně hodnocení.Cena 
položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů 

65 74M400 Výkon jednotek správce správce TV mimo výkonů investora hod 16 0 P SŽDC

Položka obsahuje cenu za zajištění pracoviště  
správcem TV (zkratování TV) ,zajištění přejezdů  
správcem TV vč. Nájmu pracovníků a použitých 
mechanismů nutných k výkonu.Cena položky je vč. 
Ostatních rozpočtových nákladů 
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ROZPOČET Cena za objekt [K č]

Název stavby :
Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na 
nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Úprava rozvod ů NN

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

828 73 Číslo PS,SO 2360

Datum zpracování : 30.4.2013 Datum aktualizace : 30.4.2013

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: M21D Materiál elektromontážní
1 SPC Rozvaděč ovládací RDOOS ks 1,000 0,000 0,00 0,00

2 SPC Rozvaděč modulový 32M ks 2,000 0,000 0,00 0,00

3 SPC Kabel CYKY-J 5x16 m 250,000 0,000 0,00 0,00

4 SPC Kabel CYKY-J 5x6 m 120,000 0,000 0,00 0,00

5 SPC Kabel CYKY-J 3x2,5 m 160,000 0,000 0,00 0,00

6 SPC Trubka ochranná plast. D25 m 600,000 0,000 0,00 0,00

7 SPC Krabice rozbočovací  IP54 ks 4,000 0,000 0,00 0,00

S Celkem za M21D Materiál elektromontážní 0,000 0,00 0,00

Díl: M21 Elektromontáže
8 210010132 Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 32 mm uložených pevně m 600,000 0,000 0,00 0,00

9 210010318 Montáž krabic nástěnných plastových čtyřhranných do 250x250 mm ks 4,000 0,000 0,00 0,00

10 210021072 Montáž příchytek plastových jednoduchých KHF 24-38 mm ks 600,000 0,000 0,00 0,00

11 210100001 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 ks 54,000 0,000 0,00 0,00

12 210100002 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2 ks 26,000 0,000 0,00 0,00

13 210100003 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2 ks 8,000 0,000 0,00 0,00

14 210102272 Ukončeni kabelů silových celoplastových do 1 kV formami do 10x2 žil ks 2,000 0,000 0,00 0,00

15 210190121 Montáž rozvaděčů litinových, plastových nebo hliníkových sestavy do 50 kg ks 2,000 0,000 0,00 0,00

16 210190021 Montáž rozváděčů řídících a ovládacích pro rozvodny vnitřní i venkovní do 100 kg ks 1,000 0,000 0,00 0,00

17 210280002 Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 K ks 1,000 0,000 0,00 0,00

18 210280111 Kontrola rozváděčů nn manipulačních, ovládacích nebo reléový ks 1,000 0,000 0,00 0,00

19 210280101 Kontrola rozváděčů nn silových hmotnosti do 200 kg ks 1,000 0,000 0,00 0,00

20 210280162 Oživení jednoho pole rozváděče s velmi složitou výzbrojí ks 1,000 0,000 0,00 0,00

21 210280352 Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm2 ks 7,000 0,000 0,00 0,00

22 210810472 Montáž měděných kabelů CYKO, CYKOY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně m 160,000 0,000 0,00 0,00

23 210810482 Montáž měděných kabelů CYKO, CYKOY 750 V 4x16 mm2 uložených pevně m 250,000 0,000 0,00 0,00

SŽDC

C E N A
montáže



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0

ROZPOČET Cena za objekt [K č]

Název stavby :
Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na 
nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Úprava rozvod ů NN

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

828 73 Číslo PS,SO 2360

Datum zpracování : 30.4.2013 Datum aktualizace : 30.4.2013

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SŽDC

C E N A
montáže

24 210810486 Montáž měděných kabelů CYKO, CYKOY 750 V 5x6 mm2 uložených pevně m 120,000 0,000 0,00 0,00

25 210950202 Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 2 kg do tvárnicových tras a kolektorů m 200,000 0,000 0,00 0,00

S Celkem za M21 Elektromontáže 0,000 0,00 0,00

Díl: M46 Zemní práce
26 460010021 Vytyčení trasy vedení podzemního v obvodu železniční stanice km 0,200 0,000 0,00 0,00

27 460200064 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4 m 150,000 0,000 0,00 0,00

28 460270195 Zazdění skříní nn s koncovým dílem hloubky do 30 cm, výšky 60 cm a šířky do 90 cm ks 2,000 0,000 0,00 0,00

29 460490012 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm m 150,000 0,000 0,00 0,00

30 460510203 Kanály do rýhy neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů typ TK 2 m 150,000 0,000 0,00 0,00

31 460510074 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 10 cm m 60,000 0,000 0,00 0,00

32 460560064 Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4 m 150,000 0,000 0,00 0,00

33 460620014 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4 m2 150,000 0,000 0,00 0,00

34 460680442 Vysekání kapes a výklenků v beton zdivu pro elinstalační zařízení plochy do 0,25 m2 a hl do 30 cmkus 1,000 0,000 0,00 0,00

35 460680564 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v betonových podlahách a mazaninách hl do 5 cm a š do 10 cmm 60,000 0,000 0,00 0,00

36 460710014 Vyplnění a omítnutí rýh ve stropech hloubky do 5 cm a šířky do 10 cm m 60,000 0,000 0,00 0,00

S Celkem za M46 Zemní práce 0,000 0,00 0,00

Díl: M32 Měření a revize 0,000 0,00 0,00

37 Technická prohlídka el.zařízení ks 1,000 0,000 0,00 0,00

38 Revizní zpráva "D" hod 8,000 0,000 0,00 0,00

39 PZ včetně posouzení shody ks 1,000 0,000 0,00 0,00

S Celkem za M32 M ěření a revize 0,000 0,00 0,00



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0

ROZPOČET Cena za objekt [K č]

Název stavby :
Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na 
nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Úprava osv ětlení 3. nástupišt ě

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

828 73 Číslo PS,SO 2361

Datum zpracování : 30.4.2013 Datum aktualizace : 15.6.2013

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: M21D Materiál elektromontážní
1 SPC Skříň přechodová plast.do 600x600 ks 1,000 0,000 0,00 0,00

2 SPC Kabel CYKY-J 5x6 m 380,000 0,000 0,00 0,00

3 SPC Kabel CYKY-J 3x2,5 m 520,000 0,000 0,00 0,00

4 SPC Trubka ochranná plast. D25 m 300,000 0,000 0,00 0,00

5 SPC Krabice rozbočovací  IP54 ks 21,000 0,000 0,00 0,00

6 SPC Svítidlo zářivkové 1x36W, IP54 ks 42,000 0,000 0,00 0,00

7 SPC Svítidlo výbojkové 1x100W, IP54 ks 4,000 0,000 0,00 0,00

8 SPC Trubice zářivková dvouplášťová 36W ks 42,000 0,000 0,00 0,00

9 SPC Startér zářivkový ks 42,000 0,000 0,00 0,00

10 SPC Stožár peronní sklopný 5,5m kompletní vč.el.výzbroje ks 4,000 0,000 0,00 0,00

S Celkem za M21D Materiál elektromontážní 0,000 0,00 0,00

Díl: M21 Elektromontáže
11 210010132 Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 32 mm uložených pevně m 300,000 0,000 0,00 0,00

12 210010318 Montáž krabic nástěnných plastových čtyřhranných do 250x250 mm ks 21,000 0,000 0,00 0,00

13 210021072 Montáž příchytek plastových jednoduchých KHF 24-38 mm ks 300,000 0,000 0,00 0,00

14 210100001 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 ks 130,000 0,000 0,00 0,00

15 210100002 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2 ks 20,000 0,000 0,00 0,00

16 210190121 Montáž rozvaděčů litinových, plastových nebo hliníkových sestavy do 50 kg ks 1,000 0,000 0,00 0,00

17 210280002 Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 K ks 1,000 0,000 0,00 0,00

18 210280101 Kontrola rozváděčů nn silových hmotnosti do 200 kg ks 1,000 0,000 0,00 0,00

19 210201069 Montáž svítidel zářivkových průmyslových stropních přisazených 1 zdroj s krytem ks 42,000 0,000 0,00 0,00

20 210202025 Montáž svítidel výbojkových světlometů hmotnosti do 10 kg ks 4,000 0,000 0,00 0,00

21 210280162 Oživení jednoho pole rozváděče s velmi složitou výzbrojí ks 1,000 0,000 0,00 0,00

22 210280352 Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm2 ks 4,000 0,000 0,00 0,00

23 210810472 Montáž měděných kabelů CYKO, CYKOY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně m 520,000 0,000 0,00 0,00

SŽDC

C E N A
montáže



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0

ROZPOČET Cena za objekt [K č]

Název stavby :
Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na 
nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Úprava osv ětlení 3. nástupišt ě

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

828 73 Číslo PS,SO 2361

Datum zpracování : 30.4.2013 Datum aktualizace : 15.6.2013

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SŽDC

C E N A
montáže

24 210204002 Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových ks 4,000 0,000 0,00 0,00

25 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh ks 4,000 0,000 0,00 0,00

26 210810486 Montáž měděných kabelů CYKO, CYKOY 750 V 5x6 mm2 uložených pevně m 380,000 0,000 0,00 0,00

27 210950202 Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 2 kg do tvárnicových tras a kolektorů m 100,000 0,000 0,00 0,00

S Celkem za M21 Elektromontáže 0,000 0,00 0,00

Díl: M46 Zemní práce
28 460010021 Vytyčení trasy vedení podzemního v obvodu železniční stanice km 0,400 0,000 0,00 0,00

29 460200064 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4 m 280,000 0,000 0,00 0,00

30 460490012 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm m 280,000 0,000 0,00 0,00

31 460050704 Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 4 ks 4,000 0,000 0,00 0,00

32 460080034 Základové konstrukce ze ŽB tř. C 20/25 m3 2,000 0,000 0,00 0,00

33 460510065 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm m 280,000 0,000 0,00 0,00

34 460560064 Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4 m 280,000 0,000 0,00 0,00

S Celkem za M46 Zemní práce 0,000 0,00 0,00

Díl: M32 Měření a revize 0,000 0,00 0,00

35 Technická prohlídka el.zařízení ks 1,000 0,000 0,00 0,00

36 Revizní zpráva "D" hod 4,000 0,000 0,00 0,00

37 PZ včetně posouzení shody ks 1,000 0,000 0,00 0,00

S Celkem za M32 M ěření a revize 0,000 0,00 0,00



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0

ROZPOČET Cena za objekt [K č]

Název stavby :
Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na 
nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Úprava osv ětlení 2. nástupišt ě

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

828 73 Číslo PS,SO 2362

Datum zpracování : 30.4.2013 Datum aktualizace : 30.4.2013

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: M21D Materiál elektromontážní
1 SPC Skříň přechodová plast.do 600x600 ks 1,000 0,000 0,00 0,00

2 SPC Kabel CYKY-J 5x6 m 300,000 0,000 0,00 0,00

3 SPC Kabel CYKY-J 3x2,5 m 520,000 0,000 0,00 0,00

4 SPC Trubka ochranná plast. D25 m 300,000 0,000 0,00 0,00

5 SPC Krabice rozbočovací  IP54 ks 21,000 0,000 0,00 0,00

6 SPC Svítidlo zářivkové 1x36W, IP54 ks 42,000 0,000 0,00 0,00

7 SPC Svítidlo výbojkové 1x100W, IP54 ks 3,000 0,000 0,00 0,00

8 SPC Trubice zářivková dvouplášťová 36W ks 42,000 0,000 0,00 0,00

9 SPC Startér zářivkový ks 42,000 0,000 0,00 0,00

10 SPC Stožár peronní sklopný 5,5m kompletní vč.el.výzbroje ks 3,000 0,000 0,00 0,00

S Celkem za M21D Materiál elektromontážní 0,000 0,00 0,00

Díl: M21 Elektromontáže
11 210010132 Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 32 mm uložených pevně m 300,000 0,000 0,00 0,00

12 210010318 Montáž krabic nástěnných plastových čtyřhranných do 250x250 mm ks 21,000 0,000 0,00 0,00

13 210021072 Montáž příchytek plastových jednoduchých KHF 24-38 mm ks 300,000 0,000 0,00 0,00

14 210100001 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 ks 130,000 0,000 0,00 0,00

15 210100002 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2 ks 16,000 0,000 0,00 0,00

16 210190121 Montáž rozvaděčů litinových, plastových nebo hliníkových sestavy do 50 kg ks 1,000 0,000 0,00 0,00

17 210280002 Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 K ks 1,000 0,000 0,00 0,00

18 210280101 Kontrola rozváděčů nn silových hmotnosti do 200 kg ks 1,000 0,000 0,00 0,00

19 210201069 Montáž svítidel zářivkových průmyslových stropních přisazených 1 zdroj s krytem ks 42,000 0,000 0,00 0,00

20 210202025 Montáž svítidel výbojkových světlometů hmotnosti do 10 kg ks 3,000 0,000 0,00 0,00

21 210280162 Oživení jednoho pole rozváděče s velmi složitou výzbrojí ks 1,000 0,000 0,00 0,00

22 210280352 Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm2 ks 4,000 0,000 0,00 0,00

23 210810472 Montáž měděných kabelů CYKO, CYKOY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně m 520,000 0,000 0,00 0,00

SŽDC

C E N A
montáže



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0

ROZPOČET Cena za objekt [K č]

Název stavby :
Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na 
nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Úprava osv ětlení 2. nástupišt ě

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

828 73 Číslo PS,SO 2362

Datum zpracování : 30.4.2013 Datum aktualizace : 30.4.2013

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SŽDC

C E N A
montáže

24 210204002 Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových ks 3,000 0,000 0,00 0,00

25 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh ks 3,000 0,000 0,00 0,00

26 210810486 Montáž měděných kabelů CYKO, CYKOY 750 V 5x6 mm2 uložených pevně m 300,000 0,000 0,00 0,00

27 210950202 Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 2 kg do tvárnicových tras a kolektorů m 70,000 0,000 0,00 0,00

S Celkem za M21 Elektromontáže 0,000 0,00 0,00

Díl: M46 Zemní práce
28 460010021 Vytyčení trasy vedení podzemního v obvodu železniční stanice km 0,400 0,000 0,00 0,00

29 460200064 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4 m 150,000 0,000 0,00 0,00

30 460490012 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm m 150,000 0,000 0,00 0,00

31 460050704 Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 4 ks 3,000 0,000 0,00 0,00

32 460080034 Základové konstrukce ze ŽB tř. C 20/25 m3 1,500 0,000 0,00 0,00

33 460510065 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm m 150,000 0,000 0,00 0,00

34 460560064 Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4 m 150,000 0,000 0,00 0,00

S Celkem za M46 Zemní práce 0,000 0,00 0,00

Díl: M32 Měření a revize 0,000 0,00 0,00

35 Technická prohlídka el.zařízení ks 1,000 0,000 0,00 0,00

36 Revizní zpráva "D" hod 4,000 0,000 0,00 0,00

37 PZ včetně posouzení shody ks 1,000 0,000 0,00 0,00

S Celkem za M32 M ěření a revize 0,000 0,00 0,00



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0

ROZPOČET Cena za objekt [K č]

Název stavby :
Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na 
nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Úprava osv ětlení u VB

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

828 73 Číslo PS,SO 2363

Datum zpracování : 30.4.2013 Datum aktualizace : 30.4.2013

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: M21D Materiál elektromontážní
1 SPC Kabel CYKY-J 3x1,5 m 100,000 0,000 0,00 0,00

2 SPC Trubka ochranná plast. D25 m 100,000 0,000 0,00 0,00

3 SPC Krabice rozbočovací  IP54 ks 10,000 0,000 0,00 0,00

4 SPC Svítidlo zářivkové 2x36W, IP54 ks 10,000 0,000 0,00 0,00

5 SPC Trubice zářivková dvouplášťová 36W ks 20,000 0,000 0,00 0,00

6 SPC Startér zářivkový ks 20,000 0,000 0,00 0,00

S Celkem za M21D Materiál elektromontážní 0,000 0,00 0,00

Díl: M21 Elektromontáže
7 210010132 Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 32 mm uložených pevně m 100,000 0,000 0,00 0,00

8 210010318 Montáž krabic nástěnných plastových čtyřhranných do 250x250 mm ks 10,000 0,000 0,00 0,00

9 210021072 Montáž příchytek plastových jednoduchých KHF 24-38 mm ks 100,000 0,000 0,00 0,00

10 210100001 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 ks 60,000 0,000 0,00 0,00

11 210280002 Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 K ks 1,000 0,000 0,00 0,00

12 210280101 Kontrola rozváděčů nn silových hmotnosti do 200 kg ks 1,000 0,000 0,00 0,00

13 210201073 Montáž svítidel zářivkových průmyslových stropních přisazených 2 zdroje s krytem ks 42,000 0,000 0,00 0,00

14 210280352 Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm2 ks 10,000 0,000 0,00 0,00

15 210810471 Montáž měděných kabelů CYKO, CYKOY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně m 340,000 0,000 0,00 0,00

S Celkem za M21 Elektromontáže 0,000 0,00 0,00

Díl: M32 Měření a revize 0,000 0,00 0,00

16 Technická prohlídka el.zařízení ks 1,000 0,000 0,00 0,00

17 Revizní zpráva "D" hod 3,000 0,000 0,00 0,00

18 PZ včetně posouzení shody ks 1,000 0,000 0,00 0,00

S Celkem za M32 M ěření a revize 0,000 0,00 0,00

SŽDC

C E N A
montáže



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0

ROZPOČET Cena za objekt [K č]

Název stavby :
Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na 
nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Úprava osv ětlení podchodu

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

828 73 Číslo PS,SO 2364

Datum zpracování : 30.4.2013 Datum aktualizace : 30.4.2013

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: M21D Materiál elektromontážní
1 SPC Kabel CYKY-J 3x1,5 m 400,000 0,000 0,00 0,00

2 SPC Kabel CYKY-J 3x2,5 m 80,000 0,000 0,00 0,00

3 SPC Trubka ochranná plast. D25 m 400,000 0,000 0,00 0,00

4 SPC Krabice rozbočovací  IP54 ks 5,000 0,000 0,00 0,00

5 SPC Svítidlo zářivkové 1x28W, IP67 ANTIVANDAL ks 33,000 0,000 0,00 0,00

6 SPC Trubice zářivková dvouplášťová 286W ks 33,000 0,000 0,00 0,00

7 SPC Stožár peronní sklopný 5,5m kompletní vč.el.výzbroje ks 1,000 0,000 0,00 0,00

8 SPC Svítidlo výbojkové 1x100W, IP54 ks 1,000 0,000 0,00 0,00

9 SPC Startér zářivkový ks 33,000 0,000 0,00 0,00

S Celkem za M21D Materiál elektromontážní 0,000 0,00 0,00

Díl: M21 Elektromontáže
10 210010132 Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 32 mm uložených pevně m 400,000 0,000 0,00 0,00

11 210010311 Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových kruhových KU68-1902/KO68, KO97/KO97V ks 9,000 0,000 0,00 0,00

12 210021072 Montáž příchytek plastových jednoduchých KHF 24-38 mm ks 400,000 0,000 0,00 0,00

13 210100001 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 ks 240,000 0,000 0,00 0,00

14 210202025 Montáž svítidel výbojkových světlometů hmotnosti do 10 kg ks 1,000 0,000 0,00 0,00

15 210280002 Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 K ks 1,000 0,000 0,00 0,00

16 210810472 Montáž měděných kabelů CYKO, CYKOY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně m 80,000 0,000 0,00 0,00

17 210204002 Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových ks 1,000 0,000 0,00 0,00

18 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh ks 1,000 0,000 0,00 0,00

19 210280352 Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm2 ks 33,000 0,000 0,00 0,00

20 210201073 Montáž svítidel zářivkových průmyslových stropních přisazených 1 zdroj s krytem ks 33,000 0,000 0,00 0,00

21 210810471 Montáž měděných kabelů CYKO, CYKOY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně m 400,000 0,000 0,00 0,00

S Celkem za M21 Elektromontáže 0,000 0,00 0,00

Díl: M46 Zemní práce

SŽDC

C E N A
montáže



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0

ROZPOČET Cena za objekt [K č]

Název stavby :
Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na 
nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Úprava osv ětlení podchodu

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

828 73 Číslo PS,SO 2364

Datum zpracování : 30.4.2013 Datum aktualizace : 30.4.2013

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SŽDC

C E N A
montáže

22 460510074 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 10 cm m 50,000 0,000 0,00 0,00

23 460680564 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v betonových podlahách a mazaninách hl do 5 cm a š do 10 cmm 400,000 0,000 0,00 0,00

24 460710014 Vyplnění a omítnutí rýh ve stropech hloubky do 5 cm a šířky do 10 cm m 400,000 0,000 0,00 0,00

25 460200064 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4 m 20,000 0,000 0,00 0,00

26 460490012 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm m 20,000 0,000 0,00 0,00

27 460050704 Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 4 ks 1,000 0,000 0,00 0,00

28 460080034 Základové konstrukce ze ŽB tř. C 20/25 m3 0,500 0,000 0,00 0,00

29 460510065 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm m 80,000 0,000 0,00 0,00

30 460560064 Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4 m 20,000 0,000 0,00 0,00

S Celkem za M46 Zemní práce 0,000 0,00 0,00

Díl: M32 Měření a revize 0,000 0,00 0,00

31 Technická prohlídka el.zařízení ks 1,000 0,000 0,00 0,00

32 Revizní zpráva "D" hod 4,000 0,000 0,00 0,00

33 PZ včetně posouzení shody ks 1,000 0,000 0,00 0,00

S Celkem za M32 M ěření a revize 0,000 0,00 0,00



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0

ROZPOČET Cena za objekt [K č]

Název stavby :
Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na 
nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Přeložky kabel ů NN

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

828 73 Číslo PS,SO 2365

Datum zpracování : 30.4.2013 Datum aktualizace : 30.4.2013

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: M21D Materiál elektromontážní
1 SPC Kabel AYKY 3x240+120 m 450,000 0,000 0,00 0,00

2 SPC Kabel CYKY-J 12x2,5 m 300,000 0,000 0,00 0,00

3 SPC Kabel CYKY-J 7x2,5 m 150,000 0,000 0,00 0,00

4 SPC Spojka kabelová do 4x240 AL smršťovací ks 6,000 0,000 0,00 0,00

5 SPC Spojka kabelová do 12x4 Cu smršťovací ks 6,000 0,000 0,00 0,00

S Celkem za M21D Materiál elektromontážní 0,000 0,00 0,00

Díl: M21 Elektromontáže
6 210102333 Propojení kabelů ovládacích nebo sdělovacích spojkou do 1 kV do 15x1,5až2,5 ks 6,000 0,000 0,00 0,00

7 210102310 Propojení kabelů silových celoplastových spojkou do 1 kV do 240 ks 4,000 0,000 0,00 0,00

8 210810492 Montáž měděných kabelů CYKO, CYKOY 750 V 12x2,5 mm2 uložených pevně m 450,000 0,000 0,00 0,00

9 210901258 Montáž hliníkových kabelů AYKYDY 1 kV 3x240+120 mm2 pevně uložených m 450,000 0,000 0,00 0,00

10 210280355 Zkoušky kabelů silových do 1 kV počtu a průřezu žil do 4x185 až 240 mm2 ks 3,000 0,000 0,00 0,00

11 210280372 Zkoušky kabelů ovládacích do 12 žil ks 3,000 0,000 0,00 0,00

S Celkem za M21 Elektromontáže 0,000 0,00 0,00

Díl: M46 Zemní práce
12 460010021 Vytyčení trasy vedení podzemního v obvodu železniční stanice km 0,200 0,000 0,00 0,00

13 460200304 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4 m 150,000 0,000 0,00 0,00

14 460510065 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm m 450,000 0,000 0,00 0,00

15 460490012 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm m 150,000 0,000 0,00 0,00

16 460560304 Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 4 m 150,000 0,000 0,00 0,00

17 460620014 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4 m2 150,000 0,000 0,00 0,00

S Celkem za M46 Zemní práce 0,000 0,00 0,00

Díl: M32 Měření a revize 0,000 0,00 0,00

18 Technická prohlídka el.zařízení ks 1,000 0,000 0,00 0,00

19 Revizní zpráva "D" hod 4,000 0,000 0,00 0,00

SŽDC

C E N A
montáže



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0

ROZPOČET Cena za objekt [K č]

Název stavby :
Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na 
nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Přeložky kabel ů NN

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

828 73 Číslo PS,SO 2365

Datum zpracování : 30.4.2013 Datum aktualizace : 30.4.2013

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SŽDC

C E N A
montáže

20 PZ včetně posouzení shody ks 1,000 0,000 0,00 0,00

S Celkem za M32 M ěření a revize 0,000 0,00 0,00



majitel HIM: 0
SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]

Název stavby : Prodloužení podchodu  na nástupišt ě v žst. Český Brod

Název PS,SO : Ukolejnění kovových konstrukcí Číslo PS,SO 2371
Datum zpracování : 13.6.2013 Datum aktualizace :

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 12 13 14

Díl: m3 74C Vodiče TV .
1 74C911 Připojení izolovaného svodu (či průrazky) na kolejnici kus 4 0 příloha č. 2 P SŽDC Položka obsahuje všechny náklady na montáž a 

2 74C924 Ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, OK   - 1 vodič kus 6 0 příloha č. 2 P SŽDC

Položka obsahuje všechny náklady na montáž a 
materiál dodaného zařízení  protikorozně 
ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými 
doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. 
Ostatních rozpočtových nákladů 

3 74C925 Ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, OK  - 2 vodiče kus 5 0 příloha č. 2 P SŽDC

Položka obsahuje všechny náklady na montáž a 
materiál dodaného zařízení  protikorozně 
ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými 
doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. 
Ostatních rozpočtových nákladů 

4 74C995 Zpracování KSU a TP _pro účely zavedení do provozu za 100m kus 25 0 příloha č. 1 P SŽDC

Položka obsahuje - veškeré další práce pro 
zpracování a odsouhlasení KSU a TP při 
uvádění do provozu .Cena položky je vč. 
Ostatních rozpočtových nákladů 

. . 0
Díl: m6 74D Demontáže TV .

5 74D810 Dem_Ukolejnění konstrukcí a stožárů kus 15 0 příloha č.2 a stáv. situace P SŽDC

Položka obsahuje všechny náklady na 
demontáž stávajícího zařízení  se všemi 
pomocnými doplňujícími  úpravami pro jeho 
likvidaci nebo další použití  s přepravou a 
dovozem potřebných mechanizmů k uvedené 
činnosti.Cena položky je vč. Ostatních 
rozpočtových nákladů 

. . 0
Díl: m10 74 M   Revize , zkoušky  , m ěření a technická pomoc TV .

6 74M100 Protokol způsobilosti TV hod 8 0 P SŽDC

Položka obsahuje cenu za vyhotovení dokladu 
právnickou osobou o  trolejových vedení a 
trakčních zařízení.Cena položky je vč. 
Ostatních rozpočtových nákladů 

7 74M110 Technická kontrola TV hod 4 0 P SŽDC

Položka obsahuje cenu měření a kontrolu 
parametrů trolejvých vedení a trakčních 
zařízení podle požadavku ČSN, jejich 
vyhodnocení včetně nájmu mechanizmu a 
měřících zařízení.Cena položky je vč. Ostatních 
rozpočtových nákladů 

8 74M200 Měření dotykových napětí u trakčního stožáru (nebo zemních odporů) kus 4 0 P SŽDC

Položka obsahuje cenu měření a kontrolu 
parametrů trolejových vedení a trakčních 
zařízení podle požadavku ČSN, jejich 
vyhodnocení včetně nájmu mechanizmu a 
měřících zařízení.Cena položky je vč. Ostatních 
rozpočtových nákladů 

9 74M300 Revizní zpráva hod 8 0 P SŽDC

Položka obsahuje cenu za revizi autorizovaným 
revizním technikem na zařízeních trakčního 
vedení podle požadavku ČSN, včetně 
hodnocení.Cena položky je vč. Ostatních 
rozpočtových nákladů 
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FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 1 0
SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č] mj dle 

JKSO
počet mj objektový ukazatel

Název stavby : Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na nástupišt ě v žst. Český Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Všeobecný objekt Zatřídění 
objektu : Číslo PS,SO SO 2401

Datum zpracování : 10.4.2013 Datum aktualizace : 11.7.2013
Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

Dĺl: 0 Všeobecné konstrukce a práce SD
1 VSEOB_01 Geodetická dokumentace skutečného 

provedení
KUS 1,000 0,000 0,00 0,00 P R V této položce ocení dodavatel náklady na geodetickou část 

dokumentace skutečného provedení.   
Měrnou jednotkou je KUS, kterou je soubor všech objektů stavby.

odvozeno z technické 
specifikace, počet paré 
dle zadávací 
dokumentace

2 VSEOB_02 Dokumentace skutečného provedení KUS 1,000 0,000 0,00 0,00 P R V této položce ocení dodavatel náklady na  dokumentaci 
skutečného provedení, vyjma geodetické části a  vyjma digitální 
dokumentace.   
Měrnou jednotkou je KUS, kterou je soubor všech objektů stavby.

odvozeno z technické 
specifikace, počet paré 
dle zadávací 
dokumentace

3 VSEOB_03 Digitální dokumentace skutečného 
provedení

KUS 1,000 0,000 0,00 0,00 P R V této položce ocení dodavatel náklady na zpracování 
dokumentace skutečného provedení v digitální podobě.   
Měrnou jednotkou je KUS, kterou je soubor všech objektů stavby.

odvozeno z technické 
specifikace, počet paré 
dle zadávací 
dokumentace

4 VSEOB_05 Geometrické plány a věcná břemena KUS 1,000 0,000 0,00 0,00 P R V této položce ocení dodavatel náklady na geodetickou a 
administrativní činnost spojenou s agendou nutnou pro: 
- výkup pozemků a nemovitostí 
- zřízení věcných břemen 
Měrnou jednotkou je KUS, kterou je soubor všech objektů stavby, 
které to vyžadují.

odvozeno z technické 
specifikace, počet paré 
dle zadávací 
dokumentace

5 VSEOB_09 Posouzení shoda (interoperability) 
notifikovanou (autorizovanou) osobou

KUS 1,000 0,000 0,00 0,00 P R V této položce ocení dodavatel náklady na posouzení shody ve 
fázi realizace, prováděné zhotovitelem stavby na základě: 
 - Nařízení vlády č. 113/2005 Sb. ( o technických požadavcích na 
provozní a technickou propojenost evropského železničního 
systému ). 
- zákona č. 103/2004 Sb. o dráhách, kde je vyžadován certifikát o 
shodě vydaný autorizovanou osobou (§49). 
Cena za posouzení bude sjednána mezi zhotovitelem stavby a 
autorizovanou osobou při zohlednění počtu notifikovaných PS a 
SO. Zhotovitel stavby si smí k ceně za posouzení autorizovanou 
osobou připočíst jen nezbytné vlastní náklady s posouzením 
souvisící. 
Fakturace za posouzení shody v rámci realizace stavby bude 
prováděna po ukončení prací podle dohodnutých jednotlivých fází s 
uvedením provedených prací a to obvykle za období 6 měsíců 
s členěním na fakturované náklady autorizovanou osobou a vlastní 
náklady, které nutno specifikovat. Součet dílčích faktur nesmí 
překročit celkovou sjednanou cenu za posouzení shody. 
Konečná faktura za posouzení shody musí být vystavena 
( pokud nebude výjimečně sjednáno jinak ) s doložením předání 
všech certifikátů o shodě do 6 měsíců po ukončení prací na 
posledním objektu nebo souboru stavby. 
Měrnou jednotkou je KUS, kterou je soubor všech objektů stavby, 
které posouzení vyžadují.

odvozeno z technické 
specifikace

6 VSEOB_10 Posouzení bezpečnosti, analýza a 
hodnocení rizik změny dle NK (EU) 
č.352/2009

KOMPLET 1,000 0,000 0,00 0,00 P R

7 VSEOB_11 Biologický dozor KOMPLET 1,000 0,000 0,00 0,00 P R
8 EK006 Zpracování monitorovacích tabulek KUS 2,000 0,000 0,00 0,00 P R Zpracování monitorovacích  tabulek pro zasedání monitorovacích 

výborů Fondu soudržnosti.: 
 Měrnou jednotkou je jedno zpracování monitorovacích tabulek 
všech objektů celé stavby.: 
 Počet měrných jednotek je odvozen od zpracování v četnosti 2x 
ročně.

1+3*2; z četnosti 1* za 
započaté pololetí,  tedy 
první rok 1*, další 2* za 
rok, viz technická 
specifikace a F. 
Organizace výstavby

S Celkem za 0 Všeobecné konstrukce a práce 0,000 0,00 0,00

Výkaz výměrdodávky montáže
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stavba: Kontrolní sou čet [K č] Cena stavby [K č]

0 0

Číslo objektu Název  objektu
Budoucí 
majitel

Cena objektu [K č] Cena typu objekt ů [Kč]

D.1  Železni ční zabezpečovací za řízení 0
PS 1210 Staniční zabezpečovací zařízení SŽDC

D.2  Železni ční sdělovací za řízení  0
PS 1220 Informační zařízení pro cestující SŽDC
PS 1221 Sdělovací zařízení SŽDC
PS 1222 Kamerový systém SŽDC

D.4 Ostatní technologická za řízení 0
PS 1231 Výtah na nástupiště u výpravní budovy SŽDC
PS 1232 Výtah na 2. ostrovní nástupiště SŽDC
PS 1233 Výtah na 3. ostrovní nástupiště SŽDC

E.1.1   Železni ční  svršek a spodek 0
SO 2111 Železniční svršek SŽDC

E.1.2   Nástupišt ě 0
SO 2121 Rekonstrukce nástupišť SŽDC

E.1.4   Mosty a zdi 0
SO 2140 Podchod pro cestující, schodiště, výtahové šachty SŽDC
SO 2141 Most účelové komunikace SŽDC
SO 2143 Zárubní zdi a schodiště u chodníku do Klučovské ulice SŽDC

E.1.5 Ostatní inženýrské objekty 0
SO 2150 Přeložka kabelu SŽDC v prostoru prodlouženého podchodu SŽDC
SO 2151 Přeložka kabelu ČD Telematika v prostoru prodlouženého podchodu SŽDC

E.1.6 Potrubní vedení 0
SO 2160 Odvodnění chodníku do Klučovské ulice SŽDC

E.1.8 Pozemní komunikace 0
SO 2180 Chodník z podchodu do Klučovské ulice SŽDC

SO 2181 Účelová komunikace do areálu SBBH SŽDC

E.2.1 Nástupištní p říst řešky 0
SO 2210 Úprava zastřešení nástupišť SŽDC

E.2.2 Stavební úpravy budov 0
SO 2220 Úpravy výpravní budovy SŽDC

E.2.3 Demolice 0
SO 2230 Demolice rampy u koleje 12 SŽDC

E.2.4 Orienta ční systém pro cestující 0
SO 2240 Orientační systém pro cestující SŽDC

E.2.5 Oplocení 0
SO 2250 Oplocení účelové komunikace SŽDC
SO 2251 Oplocení vedle VB v místě stávajícího přechodu SŽDC

E.3.1  Trakční vedení 0
SO 2310 Úprava trakčního vedení SŽDC

E.3.6  Rozvody vn a nn 0
SO 2360 Úprava rozvodů NN SŽDC
SO 2361 Úprava osvětlení 2. nástupiště SŽDC
SO 2362 Úprava osvětlení 3. nástupiště SŽDC
SO 2363 Úprava osvětlení u VB SŽDC
SO 2364 Úprava osvětlení podchodu SŽDC
SO 2365 Přeložky kabelů NN SŽDC

E.3.7  Ukolejn ění vodivých konstrukcí 0
SO 2317 Ukolejnění vodivých konstrukcí SŽDC

Všeobecný objekt 0
SO 2401 Všeobecný objekt SŽDC

Dělení majetku:
SŽDC Budoucí majitel SŽDC [K č] 0

ČD Budoucí majitel ČD [Kč] 0

OSTATNÍ Budoucí majitel OSTATNÍ [K č] 0

Kontrolní sou čet [K č] 0

Prodloužení podchodu a zajišt ění bezbariérového p řístupu na nástupišt ě v žst. 
Český Brod
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