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1 IDENTIFIKACNi UDAJE STAVBY

1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby:

Specifikace stavby:

Stupen dokumentace:

Stavebni objekt:

Charakter stavby:
Kraj:

Okres:

KatastrdIni Uzemi:
Misto stavby:
Tratovy usek TU:
Kategorie drahy:

Obdobi realizace:

Udaje o stavebnikovi:

Stavebnik/investor:

Zastupce investora:

Rekonstrukce mosteckého zhlavi v Zst Obrnice pro zajisténi tratové tfidy
zatizeni D4

Zelezniéni stanice
PDPS
SO 11-30-01 7ST Obrnice - mostecké zhlavi, prelozky a ochrana siti

Rekonstrukce
Ustecky

Most

Obrnice [708755]
ZST Obrnice

TU 0581 Zatec — Ceské Zlatniky

celostatni

predpoklad —2025

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

11000 Praha 1 - Nové Mésto

IC: 70994234, DIC: CZ 70994234

Stavebni sprava zapad, Budova Diamond Point

Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 — Karlin

Udaje o zpracovateli dokumentace a &dsti dokumentace:

Hlavni projektant stavby:

(dle SOD)

Tym dopravniho inZenyrstvi s.r.o.
Moskevska 532/60
101 00 Praha 10
IC: 24831832, DIC: CZ 24831832
Hlavni projektant stavby: Ing. Miroslav Rykl
CKAIT — 0400329
Autorizovany inZzenyr pro dopravni stavby
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Odpovédny projektant: Tym dopravniho inZenyrstvi s.r.o.
(dil¢i ¢asti) Moskevska 532/60
101 00 Praha 10
IC: 24831832, DIC: CZ 24831832
Odpovédny projektant SO: Ing. Jifi StrZinek
CKAIT - 0601441
Autorizovany inZzenyr technologicka zafizeni staveb

Ostatni zpracovatelé: Tym dopravniho inZenyrstvi s.r.o.
(dilé&i ¢asti) Moskevska 532/60
101 00 Praha 10
IC: 24831832, DIC: CZ 24831832
Zpracovatel SO: Ing. Jifi Strzinek
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2
2.1

SEZNAM VSTUPNIiCH PODKLADU
Vychozi podklady

Pro zpracovani dokumentace pro provadéni stavby byly pouzity nasledujici podklady:

2.2

e Zadavaci podminky na zpracovani PD

e Dotazy uchazecl v ramci soutézZe o zakazku

« Vstupni porada (v€. pochzky) konand dne 15.6.2023 v ZST Obrnice
* Digitdlni katastralni mapa

e Zaméfeni stavajiciho stavu (SZG)

e Nakresny prehled Zelezni¢niho svrsku

» Pasport vyhybek v ZST Obrnice

* InZenyrskogeologicky prizkum (Ing. Alexandr Kacora, 05-09.2023)
e Zakresy siti jednotlivych vlastnikd a nebo spravct

Hlavni souvisejici stavebni objekty
e D.2.1.1S0 11-10-01 ZST Obrnice — mostecké zhlavi, zelezni¢ni svriek
e D.2.1.1S0 11-11-01 ZST Obrnice — mostecké zhlavi, Zelezniéni spodek
e D.2.3.7S0 11-87-01 ZST Obrnice — mostecké zhlavi, ukolejnéni kovovych konstrukei
e D.2.3.150 11-81-01 ZST Obrnice — mostecké zhlavi, trakéni vedeni
e D.1.1.1 PS11-01-10 ZST Obrnice — mostecké zhlavi, zabezpecovaci zatizeni
e D.2.3.4.5011-84-01 ZST Obrnice — mostecké zhlavi, elektricky ohfev vymén

Prehled pouzitych norem, pfedpist, vzorovych listti apod.
Pti zpracovani projektu stavby bylo vyuZito nasledujicich zakon( a vyhlasek v platném znéni:

Zakon o drahéach ¢. 266/1994 Sb.

Zakon o odpadech ¢. 541/2020 Sb.

Vyhlaska ¢.294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich
Vyhlaska ¢.100/1995 Sb., kterou se stanovi fad uréenych technickych zatizeni

Vyhlaska ¢.173/1995 Sb., kterou se vydava dopravni fad drah

Vyhlaska ¢.177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah

Vyhlaska €.268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby

Vyhlaska ¢.398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uZivani staveb

Projekt stavby déle respektuje pfislusna ustanoveni norem, predpist, smérnic a Vzorovych listl ve vztahu
ke stavbam Spravy Zeleznic, statni organizace a Ceskych drah, akciova spole€nost, zejména:

CSN 73 6201 (Z1) Projektovani mostnich objekt(

CSN 73 6133 (1) Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

CSN 73 6110 (Z1) Projektovani mistnich komunikaci

CSN 73 6301 Projektovani zelezni¢nich drah

CSN 73 6320 Prostorova prichodnost na draze celostatni, drahach regionélnich a mistnich a
vleckach normdlniho rozchodu - Ndrodni poZadavky

CSN 73 6360-1 Konstrukéni a geometrické usporadani koleje Zelezni¢nich drah a jeji prostorova
poloha — Cést 1: Projektovani

CSN 73 6360-2 (Z1) Konstrukéni a geometrické usporadani koleje Zelezni¢nich drah a jeji
prostorova poloha — Cést 2: Stavba a prejimka, provoz a udrzba
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« (SN 73 6380 (Opr.1) Zelezni¢ni pFejezdy a prechody

» (SN 74 3305 (Opr.2) Ochranna zabradli

« (SN EN 13450 (Z3) Kamenivo pro kolejové loze

« (SN 375711 ed.2 Drazni zafizeni - Kfizeni kabelovych vedeni s Zelezniénimi drahami
e TNZ 01 0101 N&zvoslovi Ceskych drah

« TNZ 73 6334 Oploceni a zabradli na drahach celostatnich a regionalnich

e TNZ 73 6949 Odvodnéni Zelezni¢nich trati a stanic

« TNZ 37 5715 Silové kabelova vedeni celostatnich drah

*  Pfedpis SZDC S3 Zelezniéni svriek

»  Pfedpis SZ S3/1 Piedpis pro prace na Zelezni¢nim svriku

»  Pfedpis SZDC S3/2 Bezstykova kolej

»  Pfedpis SZ S4 Zelezniéni spodek

e Vzorové listy Zelezni¢niho spodku 71 a7 710

e Technické kvalitativni podminky (TKP) staveb statnich drah v aktualnim znéni
e Obecné technické podminky (OTP) v aktualnim znéni

Dokumentace je vypracovana v rozsahu dle Smérnice SZ SM011 ,,Dokumentace staveb Spravy Zeleznic,
statni organizace” (uc¢innost od 8.4.2022).

Nakladova €ast je zpracovana v souladu se Smérnici SZ €. 20/2017 ,Smérnice pro stanoveni a ¢lenéni
investi¢nich nakladl staveb statni organizace Sprava Zeleznic, zména ¢. 1“.

Redeni problematiky materialovych vyzisk je uréeno Smérnici SZ €. 42/2013 , Hospodateni s vyziskanym
materidlem”.

2.3 Odchylky od platnych norem a predpist

Projekt je zpracovan dle platnych norem a predpisli uvedenych v Odstavci 2.3.

2.4 Prluzkum inZenyrskych siti

Spravci jednotlivych siti byli osloveni a zakresy jejich siti jsou obsahem jednotlivych situaci a pficnych rez(
stavebnich objekt. Zakres siti je pouze orientacni, pred zacatkem praci je vidy nutné si dané sité nechat
vytycit. VytyCeni provedou na vyzadani zastupci spravujicich organizaci. Vyjadreni jednotlivych spravcu
siti véetné podminek pro praci v ochrannych pasmech je soucasti dokladové ¢asti dokumentace, originaly
jsou uloZeny u zpracovatele projektu.

Seznam jednotlivych sprévcl vedeni a zafizeni:

e Sprava Zeleznic, statni organizace, OR Usti nad Labem

e Sprava Zeleznic, statni organizace, Centrum telematiky a diagnostiky (kabelové sdélovaci vedeni)
e (D Telematika

e Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. - CETIN (kabelové vedeni siti el. komunikaci)

e GasNet, s.r.o. (vysokotlaké, stfedotlaké a nizkotlaké plynovody)

e CEZ a.s.

e Severoceské vodovody a kanalizace, a.s. - SCVK (vodovody a kanalizace)

e Obec Obrnice
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3  UCEL A ROZSAH PREDMETU DILA
3.1 Zakladni udaje o stavbé

Ceské Zlatniky (odbocka)

Ve sméru od Biliny vedou do odbocky tfi tratové koleje (¢. 1, 0 a 2), v odbocce pak se pak oddéluje jedna
tratovd (prostfedni) smérem na Obrnice, krajni koleje vedou jako pokracovani dvoukolejné trati do
Mostu.[1] Odbocka je ovladana vypravéim mistné z dopravni kancelare. Pfimo do odbocky je napojena
vlecka Keramost Obrnice. Odbocka je vybavena reléovém zabezpecovacim zatizenim, kterym je ovladano
mj. 14 vyhybek s elektromotorickym prestavnikem (z toho dvé na vilecce).

Zelezni¢ni trat Zatec zapad — Obrnice

Zelezni¢ni trat Zatec zapad — Obrnice je Zelezni¢ni trat v Usteckém kraji spojujici zelezniéni stanice Zatec
zapad a Zatec se stanici Obrnice. V jizdnim Fadu pro cestuijici je uvedena v tabulce 123, kde je k ni pfipojen
i Usek Obrnice—Most spolecny s trati Most—Louny—Rakovnik, nebot vsechny osobni vlaky pokracuji do
Mostu, resp. vychazeji z Mostu.

3.2 Rozsah stavby

Pfedmétem rekonstrukce je vyména vyhybek ¢. 75ab, 80, 82,85 a 87 za nové pomérové vyhybky druhé
generace na betonovych prazicich a vyména ptipojnych poli za vyhybkami za novy, resp. uzity. Dojde k
rekonstrukci Zelezni¢niho spodku pod témito vyhybkami a k obnové odvodnéni.

Cilem akce je zajistit bezpecné a spolehlivé provozovani drazni dopravy a zvysit pohodli pro cestujici
vyuzivajici Zeleznicni dopravu v dané lokalité.

Investor stavbu v zadavaci dokumentaci rozdélil na 2 ¢asti:

»  Rekonstrukce mosteckého zhlavi v Zst Obrnice pro zajisténi tratové tfidy zatizeni D4
* Rekonstrukce poceradského zhlavi v Zst Obrnice pro zajisténi tratové ttidy zatizeni D4

Stavba jako takova je navrhovana jako jeden celek — nebudou navrZeny provizorni stavy mezi jednotlivymi
Castmi (pozadavek od Bc. Tomase Jelinka, zastupce investora).

3.3 Majetkopravni vztahy
Prace budou realizovany na pozemcich Spravy Zeleznic, statni organizace nebo Ceskych drah, a.s. V ramci
stavby nedojde k trvalému zaboru mimodraznich pozemka.

Stavba se nachazi na nasledujicich pozemcich ve vlastnictvi Spravy Zeleznic, statni organizace:

c.p. k.. vlastnik zpusob vyuzZiti | omezeni vlast. prava
54/28 Obrnice [708755] | Ceské drahy, a.s. draha vécna bremena
401/6 Patokryje [718301] | Sprava Zeleznic, statni organizace |draha vécnd bremena

47/2 Patokryje [718301] | Ceské drahy, a.s. draha

Cést ZST Obrnice, respektive koleje ¢. 1 leZi na pozemku v majetku obce Obrnice. Jednd se o pozemek
s €.p. 996/2, k.u. Obrnice [708755]. Zpusob vyuZiti tohoto pozemku je ostatni komunikace. Rozsah Uprav
se na tomto pozemku po rekonstrukci stanice nezméni. Majetkové se tato skutecnost aktualné resi
(10/2023) mezi Spravou zeleznic, statni organizace a obci Obrnice.
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4 TECHNICKE RESENI
4.1 Stavajici stav

V kolejisti a v jeho bezprostiedni blizkosti jsou uloZeny povrchové a podpovrchové sité téchto vlastniku
a nebo spravci:

« Sprava Zeleznic, statni organizace, OR Usti nad Labem,

e Sprava Zeleznic, statni organizace, Centrum telematiky a diagnostiky (kabelové sdélovaci vedeni)

» (D Telematika

»  Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. - CETIN (kabelové vedeni siti el. komunikaci)

e GasNet, s.r.o. (vysokotlaké, stfedotlaké a nizkotlaké plynovody)

o C(CEZ as.

» Severoceské vodovody a kanalizace, a.s. - SCVK (vodovody a kanalizace)

*  Obec Obrnice

Sité jsou v dokumentaci zakresleny podle podkladt, dodanych jejich vlastniky nebo spravci.

4.2 Novy stav

Soucasti stavby jsou zemni prace souvisejici se zfizenim odvodnéni a nového Zelezni¢niho spodku
v urcené Casti kolejisté. PFi nich bude odstranéno stavajici kolejové loZe a zemni plan do hloubky cca 1,5m.
V dotéené oblasti jsou uloZeny ¢asti podzemnich vedeni téchto spravc (vlastnik():

Spréva Zeleznic, statni organizace, OR Usti nad Labem, SSZT
Spréva Zeleznic, statni organizace, OR Usti nad Labem, SEE

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. — CETIN

4.2.1 Ochrana siti Spravy Zeleznic, statni organizace, OR Usti nad Labem, SSZT
Nova kabelizace, prelozky a ochrana siti SSZT je feSena v:

e PS11-01-10  ZST Obrnice - mostecké zhlavi, zabezpecovaci zafizeni
e PS12-01-10  ZST Obrnice - poceradské zhlavi, zabezpeéovaci zafizeni

4.2.2 Ochrana siti Spravy Zeleznic, statni organizace, OR Usti nad Labem, SEE

Pfed zahdjenim vyluky je nutné zamérit skute¢nou polohu kabelovych vedeni v dotéeném
prostoru — rozsah viz vykresova ¢4st dokumentace. Hloubka uloZeni jednotlivych tras bude
ovérena rucné kopanymi sondami. Bude provedena identifikace poctu kabell, uloZenych
v konkrétnich bodech trasy, véetné urceni koncovych bodl kabell (urceni zafizeni, k jejichz
napajeni nebo ovlddani konkrétni vedeni slouzi). Na vytyceni bude spolupracovat zhotovitel SO
11-30-01 (kopané sondy), zhotovitel stavebnich praci Zelezni¢niho spodku, zhotovitel EOV a
odpovédny zastupce spravce — Spravy Zeleznic, statni organizace, OR Usti nad Labem, SEE
(vytyceni a identifikace kabelQ).

Na zakladé ziskanych informaci rozhodnou shora uvedeni Gc¢astnici vytyceni o tom:
e které casti vedeni budou sneseny do Srotu
e které casti vedeni budou ponechany na misté a budou ochranény
e které cCasti vedeni budou stranové preloZzeny a budou ochranény

e které casti vedeni boudou sneseny a uloZeny ve skladu zhotovitele
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4.2.2.1 Ochrana vedeni ponechanych na misté

Trasa vedeni bude ponechana na misté, jako ochrana bude trasa obetonovana. Niveleta trasy
mUZe byt upravena (hloubka uloZeni trasy se mize zvétsit). Pred provedenim ochrany nesmi byt
misto uloZeni trasy pojizdéno stavebnimi stroji, automobily a stavebnimi mechanismy. Pokud to
bude nutné, lIze kabelové vedeni odpojit od napajeného nebo ovladaného zafizeni, prerusit
vedeni a ndsledné vedeni spojkovat s vkladanim kabelovych viozek.

4.2.2.2 Ochrana vedeni pfi stranové preloZce

Trasa vedeni bude stranové preloZena do mista, kde nebude ohroZena probihajicimi stavebnimi
pracemi. Pfedpoklada se docasné umisténi trasy na povrchu v plastovych kabelovych Zlabech.
Pokud to bude nutné, lze kabelové vedeni odpojit od napajeného nebo ovladaného zafizeni,
prerusit vedeni a nasledné vedeni spojkovat s vkladanim kabelovych vloZzek. Ve vhodném case
bude docasna trasa preloZena zpét na puvodni misto (premisténi je vhodné provést tak, aby
hloubka uloZeni trasy v definitivni poloze odpovidala legislativnim poZadavk{m).

4.2.3 Ochrana siti Ceské telekomunikaéni infrastruktury a.s. — CETIN

V dotéeném prostoru se nachazi podchod vedeni CETIN pod kolejemi. Podchod bude vytycen, hloubka
uloZeni chranicky bude ovérena rucné kopanymi sondami. Chranicka bude ponechana ve stavajici
niveleté, bude ochranéna obetonovanim. Pred provedenim ochrany nesmi byt misto uloZzeni chranicky
pojizdéno stavebnimi stroji, automobily a stavebnimi mechanismy. Pokud bude nutné misto pojizdét pred
zfizenim definitivni ochrany, je mozné pouZit jako pfechodnou ochranu napf. silni¢ni betonovy panel.

Veskeré prace budou provadény bez preruseni kabelového vedeni CETIN
4.2.4 Ochrana majetku

Vzhledem k tomu, Ze v prabéhu stavby budou kabelova vedeni volné pristupna, zajisti zhotovitel
stavby vhodnou ochranu pfed poskozenim a pred nepovolanymi osobami napf. vhodnymi
technickymi prostredky nebo zajisténim fyzické ostrahy.

4.3 Pokyny pro montaz

Pokyny pro montaz jsou dany stavebnimi a technologickymi postupy, montdznimi navody a doporucenimi
zhotovitell a vyrobcl. Specialni pozadavky na montaz budou upresnény po vybéru zhotovitele stavby.
4.4 Postup vystavby

Podrobny postup vystavby je uveden v Technologickém postupu vylukovych praci.

4.5 Podminky a naroky na vystavbu

Pfed zahdjenim stavebnich praci je nutné zajistit vytyceni tras jednotlivych siti prislusnymi spravci a tyto
protokolarné predat zhotoviteli stavby, pfipadné objektu. Pti praci v blizkosti téchto siti je zapotrebi si
vyZadat dozor jejich spravci a fidit se jejich pokyny.

Pokud by se zemni prace provadély v blizkosti tras funkénich inzenyrskych siti, neni mozné pouzivat stroje.
Zemni a bouraci prace je tfeba provadét az do vyvéseni siti ru¢né. V ochrannych pasmech a v blizkosti
zafizeni pod napétim se musi ucinit opatfeni proti dotyku nebo ptiblizeni k ¢astem s nebezpecnym
napétim. Zejména se jednd o opatieni pfi provozu mechanismil pro zemni prace (vyloZzniky bagrd,
zvednuté korby sklapécek), protoZe pod venkovnim vedenim vysokého napéti nesmi byt pouZito
mechanismu vyssich nez 3 m, véetné vysuvnych ¢asti.

V ochrannych pasmech vedeni nesmi byt sklddky zemin a nebudou budovany objekty zafizeni stavenisté
a vyrobni zafizeni a plochy se nebudou pouZivat pro parkovani vozidel a mechanismu.

Ochranéni veskerych dotcenych stdvajicich inZzenyrskych siti po dobu stavby budou v projektu stavby
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resSeny v ramci jednotlivych stavebnich objektl. Provede se z ¢asti tésné pred zahajenim stavebnich praci
na Zelezni¢nim spodku a svrsku, z ¢asti pak v pribéhu stavby. Prekladana vedeni dalSich inzenyrskych siti
maji rovnéz ochranna pasma, jejichz podminky je nutno respektovat. PoZzadavky jsou uvedeny v pfislusné
dokumentaci objektl. Ve stavbé se zfizuji nova ochrannd pdsma inZenyrskych siti navrzenych v
technologické casti.

5 POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVi PRI PRACI

Béhem stavby je bezpodminecné nutné pfi veskerych stavebné-montaznich pracich dodrZovat veskeré
platné predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci. Jednou ze zdkladnich povinnosti UcastnikU
vystavby je dodrZovat zdkon ¢.309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP, NV ¢. 591/2006 Sb., o
blizsich minimalnich poZadavcich na BOZP na stavenisti a jeho provadécimi predpisy véetné ustanoveni
zakona €. 262/2006 Sb. Zakoniku préace tykajici se BOZP. Na pracovistich, na nichZ jsou zaméstnanci
vystaveni nebezpedi padu z vysky nebo padu do volné hloubky je nutné dodrzovat NV ¢. 362/2005 Sb.

Prace v kolejisti jsou pracemi rizikovymi, protoZe se pracuje prevainé v blizkosti provozovanych koleji.
Proto je nutno dbat predevsim na:

- seznameni pracovnik( s predpisy BOZP,

- vybaveni pracovnik(l ochrannymi pomuckami,

- stfezeni pracovnikd bezpecénostnimi hlidkami,

- zvySenou opatrnost pfi manipulaci s materidlem,

- vycvi¢enost a opravnénost obsluhy zdvihacich zafizeni.

Je tfeba dbat na umisténi skladek materialu a naradi v souvislosti s prijezdnim prifezem a koordinovat
stavebni prace s Zelezni¢nim provozem tak, aby nedoslo k vzdjemnému ohrozZeni bezpecnosti. V télese
drahy je obsazeno mnozstvi podzemnich siti, a proto je nutné pred zahajenim praci provést vytyceni vsech
siti a dodrzet podminky spravce téchto zafizeni pro prace v jejich blizkosti. V pfipadé praci, kde je zafizeni
pod napétim, je nutno dodrZovat pfikaz ,B“, pfizplUsobit technologii provadéni praci charakteru ohroZeni
a zajistit dozor nad provadénim praci.

V mistech obvodu stavenisté, kde je umoznén pohyb verejnosti, je tfeba zajistit bezpecné provadéni
stavby a bezpecnost verejnosti.

6 NAKLADANI S ODPADY

Odpady vzniklé pti stavbé se budou na jednotlivych mistech stavby tridit a odvazet na skladky a mista
uréené v priloze B Souhrnna cast v odstavci B.2.3. Mimo béZznych zasad ochrany Zivotniho prostredi je
nutno zejména zajistit spravné nakladani s odpady podle pfislusnych zakon( a vyhlasek.

PF¥i manipulaci a hospodareni s odpady je nutné fidit se zdkonem ¢.541/2020 Sbh. o odpadech v platném
znéni. Podle tohoto zakona je plivodce mimo jiné povinen vznik odpad( co nejvice omezovat a vytvaret
predpoklady pro vyuZivani a zneskodnovani odpad(l. Pivodce musi s odpady nakladat tak, aby nedoslo k
poruseni povinnosti vyplyvajicich z dalsich zvlastnich predpist (zdkon ¢.258/2000 Sb. o ochrané verejného
zdravi v platném znéni, zdkon ¢.254/2001 Sb. o vodach v platném znéni, ...).

Ve smyslu zakona ¢.541/2020 Sb. o odpadech v platném znéni stavba nevyvolava negativni vliv na Zivotni
prostredi.

7 POLOHOVY SYSTEM

Projekt stavby je zpracovan v soufadnicovém systému S-JTSK a ve vyskovém systému CINS- Balt po
vyrovnani.
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